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MEMORIA DESCRIPTIVA 

Con el propósito de iniciar la recuperación de rutas en mal estado de transitabilidad, una primera 
etapa comprende el Bacheo en R. P. Nº 171 departamento San Rafael. 

La obra consiste en recuadrado, limpieza, imprimación/liga de baches existentes y la colocación y 
compactación de mezcla asfáltica para bacheo obteniendo una superficie apta para la realización 
de un posterior tratamiento de las mismas. 

A fin de facilitar la cotización y posterior ejecución, se consideran Dos (2) tipos de baches a reparar: 

- Superficiales: bache que sólo interesan a la carpeta asfáltica. 
Dentro de los superficiales se consideran 

 Baches pequeños, para reparar en forma manual. Lado menor del cuadrilátero 
menor de 2,50 m. 

 Baches extensos, para reparar en forma Mecanizada. 

- Profundos: Interesa la carpeta y la base estabilizada. 

 Baches pequeños, para reparar en forma manual. Lado menor del cuadrilátero 
menor de 2,50 m. 

 

Las cantidades y progresivas dentro de cada calle se establecen en las planillas de cómputo de 
ANEXO I, que forma parte del presente pliego. 

El plazo de la obra se establece en Sesenta (60) días corridos. 

El presupuesto estimado asciende a la suma de PESOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL CIENTO DIECINUEVE CON 22/100 ($ 21.670.119,22). 
 
El presupuesto de la variante obligatoria asciende a la suma de PESOS VEINTE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 26/100 ($ 20.586.613,26). 
 
Valores calculados a valores del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ubicación de la RT. P. Nº 171 

 

 GERENCIA OPERATIVA, junio de 2022.- 
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OBRA: BACHEO EN R. P. 171 
 

 
 

 

PRESUPUESTO OFICIAL OFERTA BÁSICA 
PESOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO 
DIECINUEVE CON 22/100 ($ 21.670.119,22). 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ALTERNATIVA OBLIGATORIA 
PESOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS TRECE CON 26/100 ($ 20.586.613,26) 
 
Valores calculados a mayo de 2022 

PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS 

 
 
 
 

DPTOS.: SAN RAFAEL 

 

 

 



 

 

 
Artículo 01) - PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LA 
LICITACIÓN 
 

Rige para la presente contratación el Pliego General de Condiciones de la Licitación y 
Formación del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado en la sesión de fecha 20/04/2001, 
Acta Nº 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, emitida el 26 de abril de 2001 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) que fuera aprobado en la sesión de 
fecha 31/05/05 por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 503/0  
 

Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación que rige para la 
obra según este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación actual la adquisición de la 
documentación de la obra es mediante medios electrónicos) por la Empresa oferente, y su 
incumplimiento será causal de rechazo según se prevé en art. 1.3.1.10 del Pliego General de la 
Licitación y Formación de Contrato. 

Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo que se 
refiere a que las boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la Licitación. 
 
Artículo 02) - PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el término de 
Sesenta (60) días corridos, plazo que comenzará a contarse sin interrupción a partir de los 5 
(CINCO) días de la fecha de notificación de la aprobación del Contrato. 
 
Artículo 03) - PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurridos 12 (DOCE) meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, se efectuará 
la Recepción Definitiva de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego General de 
Condiciones.  
 
Artículo 04) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y 
Especificaciones y que no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Artículo 05) – UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE BACHEO 

La ubicación de las diferentes calles figura en la Memoria descriptiva del presente pliego. 
La ubicación de cada bache, en forma aproximada queda establecida en la Planillas de 

Cómputos del ANEXO I, adjunto. 
 
Artículo 06) – MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO EN CALLES Y RUTAS 

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el Contratista 
no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que para la 
ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías 
provisionales laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por 
la Inspección de obras. Tanto las vías laterales provisionales, como los caminos auxiliares que 
apruebe la Inspección deberán ser mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de 
transitabilidad salvo que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento. Este 
mantenimiento será extensivo a la propia vía a reparar comprendida entre los límites (inicio y fin) 
establecidos para la presente obra. 

 



 

 

Artículo 07) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
La Empresa Contratista deberá instalar en obra un laboratorio que tenga todos los 

elementos, equipos, instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios 
ensayos de suelos, hormigones, mezclas asfálticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol. 
Dichos ensayos deberán ser presentados a la inspección conjuntamente con los pedidos de 
aprobación de cada trabajo y/o de materiales, debidamente firmado por el Representante Técnico 
de la Empresa Contratista. 

La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de 
trabajos mensurable, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los 
requerimientos de calidad explícita o implícitamente requeridos en la documentación que integra 
el Contrato, interpretados según las reglas del arte y, en su caso, a las órdenes de servicio 
emanadas de la Inspección de Obra.  

La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc. 
pertinentes. 

La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles) para proceder 
a la aprobación de cualquier declaración de calidad presentada por el Contratista. De no resultar 
aprobada la declaración de calidad presentada por el Contratista, éste deberá realizar los trabajos 
necesarios para ajustarse a los requerimientos de calidad que se citan más arriba y la Inspección 
de Obras quedará habilitada a contar con 72 horas (tres días hábiles) para aprobar cada una de 
la/s sucesiva/s declaración/es de calidad que sean necesarias presentar hasta tanto pueda 
considerarse aprobada la etapa respectiva. 

La omisión de la presentación de la declaración de calidad de cualquier etapa de trabajo 
mensurable y terminado, inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que 
imposibilite a posteriori su posible control. 

La declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del 
Contratista y del Representante Técnico. 

Además, la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el correspondiente 
laboratorio con todos los elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de 
control que efectúe la Inspección de Obras de esta D.P.V. 
 
Artículo 08) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO GENERAL 

De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del Pliego 
General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, quedando redactado de la 
siguiente forma: No se trabajará en las horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en 
los días de descanso obligatorio, ni los sábados después de las TRECE (13) horas. Cuando 
mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, la Inspección autorizará a 
trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior. 

En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que 
establecen las disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto 
resulten y que deba percibir el personal de Inspección, será a cargo de la DPV. 
 
Artículo 9) – ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación comprende la mano de obra necesaria para la ejecución de todos los 
trabajos licitados, se incluyen la provisión y el transporte de materiales, equipos, repuestos, 
reparaciones, seguros, etc. que hagan a la correcta ejecución de las tareas detalladas. 

Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
deben interpretarse como guía, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se 
han de proveer y las obras que se han de ejecutar, sin liberarlo de la obligación de entregar los 
trabajos realizados en forma de satisfacer de manera confiable al objeto que se las destina. 
 



 

 

Artículo 10) – OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA 
Los Oferentes deberán presentar al momento de la licitación, según se establece en el 

Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, la oferta correspondiente 
a una Alternativa Obligatoria, que consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en la 
documentación licitatoria, pero con la consideración en los precios de los ítem y de la obra total, 
del otorgamiento por parte del Comitente de un Anticipo Financiero del Veinte por ciento (20%) del 
presupuesto oficial, con anterioridad al inicio de la obra. 

La falta de presentación de la Variante Obligatoria será causal de rechazo de la oferta. 
 
Artículo 11) – PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN 

Serán admitidas aquellas ofertas que se encuentren en un entorno del Diez por ciento 
(10%) respecto al Presupuesto Oficial. 

Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgirán de la aplicación del siguiente 
procedimiento de DOBLE PROMEDIO. 

EL PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética de todas 
las ofertas que no superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Las ofertas que 
superen en 40 % al Presupuesto Oficial serán desestimadas del procedimiento de adjudicación. 

EL SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media aritmética de las 
ofertas admitidas que resulten MENORES AL PROMEDIO 1. 

Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) 
DEL PROMEDIO 2 quedarán automáticamente desestimadas; las restantes quedarán 
seleccionadas para la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Repartición, 
según lo establecido en el artículo 6º del Pliego General de Condiciones. 

 
Artículo 12) – OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 

A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, los 
Oferentes deberán contar experiencia en la Construcción de al menos, de una Obra de Naturaleza 
y Complejidad equivalente a la que se licita (no excluyente), según las definiciones que a 
continuación se detallan: 
Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Así se identificarán a las obras 
que, por sus características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificación: 

I –  De Naturaleza Esencialmente Caminera 
Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, 
Repavimentación o Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos 
individualmente considerados, no superen los treinta metros de luz total. En el 
segundo caso, la incidencia presupuestaria global de los mismos no superará el 
50% del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
1- Movimientos de suelos y bases no cementadas 

Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de 
pavimentos asfálticos o de hormigón ni bases o sub bases cementadas. 

2- Pavimentos rígidos 
3- Pavimentos flexibles 
4- Pavimentos intertrabados 
5- Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de 

pavimentos asfálticos con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o 
sub-bases u obras básicas. 

6- De Repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de 
rodamiento. 



 

 

En este caso las complejidades serán las siguientes: 
a) De mezclas asfálticas elaboradas en planta. 
b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples. 
c) De lechadas asfálticas. 

II - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz 
total (individualmente considerados=, con o sin accesos, y siempre que la incidencia 
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la 
obra. 

  Se considerarán las siguientes complejidades: 

1- Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos 
sucesivos, por dovelas, etc.) 

2- Puentes convencionales 
a- De Hormigón  b- Metálicos 
c- Mixtos              d- De Madera 

 III - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros 
o menos de luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre 
que la incidencia presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del 
presupuesto total de la obra. 

 IV -  De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales 

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, 
Repavimentación o Tratamientos Superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos 
(individualmente considerados) superen los 30 metros de luz total, y siempre que 
la incidencia presupuestaria global de los mismos no supere el 50 % del 
presupuesto total de la obra. 

Se considerarán las complejidades descritas en los Rubros I y II 
complementariamente. 

 V - De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino 

1- Demarcación Horizontal 
2- Señalamiento Vertical 
3- Iluminación y/o Semaforización 

Para cumplir con este requisito las obras deberán reunir las siguientes condiciones: 

- Las fechas de comienzo deben estar comprendidas dentro de los últimos diez (10) años 
y ser ejecutada por el oferente como mínimo en un setenta (70) por ciento. 

- Estar acompañada por la respectiva información completa e indubitable que la respalde 
y de la que surjan claramente los tipos de obras y las características técnicas 
sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos contractuales originales y los, en 



 

 

definitiva, realmente insumidos, así como también sus fechas de comienzo y de 
terminación. 

La obra objeto de la presente licitación queda definida por: De Naturaleza Esencialmente de 
Rubros accesorios del Camino 

 
Artículo 13) – RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO PARA VARIACIONES DE PRECIOS 

El cálculo del Reconocimiento de Variaciones de Precios contemplado en el Capítulo X de 
la ley 4416 de Obras Públicas, se realizará conforme a lo estipulado en la Resolución Nº 99/2021 
de la Dirección Provincial de Vialidad, la cual expresa: 

          El cálculo de las variaciones de los precios a cargo de la Administración o a favor de esta, 
se determinará mensualmente, actualizando la cotización de los precios unitarios de todos los 
ítems del contrato de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a)    Se adoptan como base de cálculo los análisis de precios de la oferta efectuada en la licitación. 
En caso de haberse creado ítems nuevos durante el curso del contrato, los análisis de precios 
serán calculados con valores correspondientes al mes base de la oferta licitatoria. 

b)  Se deberán adoptar en  concepto de índices de referencia para actualizar los siguientes: los 
índices correspondientes al mes anterior a la fecha de licitación como Básico (si la fecha de 
apertura de licitación fuese pospuesta, se considerará como fecha de apertura la última fijada) 
y el índice correspondiente al mes de ejecución de los trabajos, que hayan sido publicados 
por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) como 
índices de Precios de Insumos de la Construcción.                                     

c)  A los fines de actualizar cada uno de los componentes del precio unitario, se determinará el 
coeficiente de actualización en base a los índices mencionados en b) de cada uno de los 
rubros que coincidan con los ítems publicados por la DEIE. En caso de no existir un ítem 
coincidente entre los análisis de precios de la contratista y los publicados por la DEIE, se 
deberá realizar la comparación entre dos ítems similares y adoptar el de menor variación; si 
aún así persistiese esta imposibilidad por no hallar ningún ítem similar en la planilla de la DEIE, 
se aplicará el coeficiente de actualización en base al índice promedio que se muestra para el 
rubro en la planilla de la DEIE. 

d)  En el caso que al momento de hacer la redeterminación de precios la planilla de índices emitida 
por la DEIE no coincida con el mes de ejecución, se podrá realizar una actualización provisoria 
a solicitud de la contratista y posteriormente cuando se publique la del mes en ejecución de 
los trabajos se realizará la actualización definitiva. 

e)   Los cálculos de Variaciones de Precios, con sus coeficientes y la información que la sustente, 
deberán ser presentados por la empresa contratista firmados, en una copia en papel y otra 
idéntica en formato digital, aclarando si la misma es Provisoria o Definitiva de acuerdo a los 
índices del mes adoptado para el cálculo de las variaciones de precios. 

f)   El plazo de pago de los certificados de Variaciones de Precios Provisorios o Definitivos, será 
el establecido en los respectivos pliegos para el pago de los certificados ordinarios a contar 
desde la fecha de conformación de la documentación completa presentada por parte de la 
contratista. 

g)  La documentación del cálculo de variaciones de precios presentada por la Contratista, deberá 
ser verificada y aprobada por la Inspección de la obra en cuanto a su procedencia en los 
componentes del precio, posteriormente y en un plazo de 3 (tres) días hábiles se elevará a 
División Certificaciones quien deberá revisar los valores de índices y efectuar los cálculos para 
la confección del correspondiente certificado dentro de los 5 (cinco) días hábiles. De ser 
necesario y ante diferencias en los cálculos, procedimientos, documentación, etc., se deberá 



 

 

remitir la misma al Departamento Control de Gestión (Auditoría Interna) a los efectos de su 
revisión y dictamen. La contratista concurrirá a División Certificaciones para la firma del 
certificado en el último período mencionado y su demora prorrogará en idéntico período el 
vencimiento. 

 
Artículo 14) - SEÑALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

El señalamiento de Obra en Construcción, en toda la longitud de la Obra, durante el 
plazo que duren los trabajos y deberá respetar todo lo especificado en el Capítulo 18 
“Señalamiento de Obra en Construcción” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
de la DPV y lo estipulado en el Ítem 02 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
Artículo 15) - PROVISIÓN DE CARTEL DE OBRA 

La Empresa Contratista deberá proveer al momento del inicio de la obra dos (2) carteles 
de obra con las dimensiones y especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y 
que forma parte de la documentación licitatoria. 
 
Artículo 16) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos no 
habilitados o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de 
obras en ejecución, que puedan ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de 
advertencias, barrera u otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de los carteles, 
señales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que existieran como consecuencia de la 
ejecución de las obras o tareas de cualquier índole en los tramos en obra y deberá adoptar las 
medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMO 
DE INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, EN 
CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL TRÁNSITO PÚBLICO EN LAS 
OBRAS, QUEDANDO EL COMITENTE EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS 
ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN. 

 
Artículo 17) - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE                   
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 
Excepcionalmente y en virtud de la emergencia sanitaria (COVID19) que impera en la provincia 
de Mendoza, los oferentes podrán presentar el comprobante fehaciente y oficial del trámite de 
renovación del Certificado de Inscripción y Habilitación del RACOP. No obstante, lo expresado, la 
Empresa que resulte como la “Oferta más conveniente”, no podrá ser adjudicataria de la obra, 
hasta tanto no presente el Certificado de Inscripción y Habilitación definitivo vigente y adecuado a 
la capacidad y especialidad correspondiente al llamado en cuestión. Quedará a criterio de la D.P.V. 
establecer el plazo definitivo para la presentación del certificado definitivo.  
 
Artículo 18) - VISITA DE OBRA 

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras y sus alrededores, el estado y características de las mismas, que ha 
obtenido por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos 
necesarios sobre la configuración, naturaleza del terreno y estructura, para ejecutar las obras de 
acuerdo a las presentes especificaciones. 

Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar de las 
obras.  



 

 

Artículo 19) - EQUIPOS MÍNIMOS 
Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de Equipos 

y Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y detalles técnicos, 
de manera que resulten apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realización de todos 
y cada uno de los trabajos de la presente obra en tiempo y forma. 

Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, pudiendo 
de contrario exigir la Inspección su reemplazo por otros más adecuados en cualquier etapa de la 
obra. El plazo de obra no deberá resentirse como consecuencia del recambio y/o reparación de 
cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma.  

Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de 
funcionamiento en obra con una antelación adecuada para la realización de las tareas de acuerdo 
a la Programación de Obra aprobada. 

Artículo 20) – MODIFICACIÓN DEL ART. 1.3.1.7 DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO. 
El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia digital del pliego de la licitación, descargado de la página institucional de la 
DPV, en soporte magnético junto a la declaración jurada que indique que el mismo es copia fiel 
del publicado por la DPV y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes.  
 

La declaración jurada y los comunicados aclaratorios estarán firmados en todas sus fojas 
por el Representante Legal y el Representante Técnico debidamente designados en Asamblea 
para la presente obra. 
 
Artículo 21) – PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS OFERENTES 
Toda la documentación (excepto el pliego de la licitación pública) deberá ser presentada por los 
oferentes en papel y soporte magnético (pen drive). Todos los documentos que incorpore en 
antecedentes (sobre Nº 1), como la propuesta económica completa (sobre Nº 2) se presentarán 
en forma unificada en sendos archivos digitales (formato pdf), uno para el sobre Nº1 y otro para el 
sobre Nº2.  
 
Artículo 22) – CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE 
LICITACIÓN 
Fijase el costo, del presente pliego y base de la licitación, igual al (10/00) UNO POR MIL del monto 
del presupuesto oficial de la obra. 
 
Artículo 23) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
En función de lo establecido en Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del 
Contrato aprobado mediante resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 96º) los Análisis de Precios deberán 
presentarse según modelo adjunto en Anexo III en el citado pliego. La falta de cumplimiento de 
esta exigencia se considerará como causal de rechazo de Oferta durante el estudio de las mismas. 
 
Artículo 24) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratación tal como 
lo establece el inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de Obras Públicas. 
 



 

 

 
 
 
Artículo 25) – MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 1º DEL PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
El art. 1.3.1.2 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato queda 
anulado y redactado de la siguiente manera: 

1.3.1.2) La Documentación que acredite la Inscripción actualizada en el Instituto de Estadística 
y Registro de la Industria de la Construcción (Decreto Nacional Nº 1309/96). 

 
El art. 1.3.1.14 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato 
queda anulado. 
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Características Constructivas  
Placa  
Medidas: Largo 4 m, Alto 2 m  
Material:  Chapa de hierro negro N°18, fijada a la estructura con tornillos auto 
perforantes galvanizados. 

Estructura: Realizada con caño estructural de hierro con reticulado interior 
cada 0.50 m. 
Acabado: Limpieza y desengrasado de chapa, aplicación de fosfatizante 
cúprico a las superficies.  

         Esmalte sintético Fondo: Blanco Brillante 



 

 

       
 
 



 

 

 
 

  



 

 

PLANILLA DE EQUIPOS 
      

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
MENDOZA 

      
PROPIEDAD DE:…………………………………………………………………………………………… 
      
OBRA: BACHEO EN R. P. Nº 171 - SAN RAFAEL 
      

A) EQUIPO MOTORIZADO    
      

Nº 
ORDEN 

MARCA 
MODELO 

AÑO 
CAPAC

IDAD 
ESTADO SE ENCUENTRA EN 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

  



 

 

PLANILLA DE EQUIPOS 
      

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
MENDOZA 

      
PROPIEDAD DE:…………………………………………………………………………………………… 
      
OBRA: BACHEO EN R. P. Nº 171 - SAN RAFAEL 
      

A) EQUIPO NO MOTORIZADO    
      

Nº 
ORDEN 

MARCA 
MODELO 

AÑO 
CAPAC

IDAD 
ESTADO SE ENCUENTRA EN 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

  



 

 

 

 

 

 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ÍTEM 01: REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, 
Capítulo 3, Secciones 3.9 Reparación de depresiones y baches con mezclas bituminosas y 
3.10 Mezcla en frio para carpetas, bases y tareas de bacheo con emulsión bituminosa. 

DESCRIPCIÓN 

Las cantidades y progresivas se establecen en las planillas de cómputo de ANEXO I, que 
forma parte del presente pliego. 

Este ítem Consiste en la preparación de los baches, elaboración, extendido y compactación 
de una mezcla de agregados, agua, asfalto emulsionado, elaborada y distribuida a 
temperatura ambiente, en los lugares ordenados por la Inspección. 

MATERIALES: MEZCLA PARA BACHEOS 

Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, 
Capitulo 3,  

Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, 
Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 
Bases y Carpetas de mezclas preparadas en Caliente.   

MATERIALES  

Agregados  

Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los 
agregados pétreos que componen la mezcla son:   

Abertura malla 
cuadrada  

Tamiz Nº  % que pasa  

9.50 mm  3/8”  100  

4.76 mm  4  56 – 76  

2.38 mm  8  34 – 50  

420 µ  40  12 – 24  

149 µ  100  6 – 14  

74 µ  200  2 - 7  

Las mezclas deberán incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las 
siguientes especificaciones:  

 



 

 

1- Material triturado en toda la mezcla: mín. 50%  

Además, las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta 
un 3 % máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en 
función de lograr la optimización de las características de la mezcla asfáltica.  

La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para 
las distintas estructuras y capas de rodamiento mencionadas, será determinada por 
el Ensayo de Desgaste "Los Ángeles", estableciéndose al respecto los siguientes 
límites: carpeta de 3cm de espesor...................................................menos del 30%  

Material bituminoso  

Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico del tipo CA 30.  

Riego de liga: El material a emplear como riego de liga en todos los casos debe ser 
emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de acuerdo a la norma IRAM-
IAPG 6691 (2001) o una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con 
polímeros del tipo CRM de acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6698 (2005) en una 
dotación de 0.15-0.30 l/m2 de ligante residual.   

Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar  

Probetas compactadas con 75 golpes por cara  
-  Fluencia: entre 2.00 – 4.50 mm  
-  Vacíos: 3% - 5% -  Relación Betún – Vacíos: 70% - 80%  
-  Estabilidad: mín. 800 kg  
-  Relación Estabilidad – Fluencia: >3000 kg/cm  

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE  
El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:  

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo:  

Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre  

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como 
mínimo para riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en 
ascenso.  

CONSTRUCCIÓN  
El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
queda anulado y sustituido con lo siguiente:  

Equipo Necesario para la Ejecución de las  Obras Planta Asfáltica:  

La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que 
se establecen en la tabla N° 8:  



 

 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS  

Característica  Requisitos  

Capacidad de 
producción  

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar  

Alimentación   de   
agregados 
pétreos  

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 
de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 
entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el 
tamaño máximo.  

Almacenamiento    y 
alimentación      de    
ligante asfáltico  

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 
recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la mezcla. 

Alimentación de filler 
de aporte  

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición 
controlada a la mezcla.  

Calentamiento y 
mezclado  

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 
proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 
temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar 
sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la 
difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de 
calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos 
no quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no 
debe exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 
°C en el caso de ligantes convencionales.  

Almacenamiento   y  
descarga de la 
mezcla  

  Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla 
asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de 
materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la 
mezcla (segregación térmica).  

Emisiones  Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral 
a la atmósfera.  

  
Elementos de Transporte:  
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos 
que se indican en la tabla N° 9:  

  
Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE  
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  
Característica  Requisitos  

Capacidad de 
transporte  

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen 
de producción de la planta asfáltica.  



 

 

Caja de 
transporte  

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 
asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo, lechada de agua y cal, 
solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No 
debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del 
ligante asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga 
en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos 
provistos al efecto.  

Cubierta de 
protección  

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos 
(lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la 
mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja tanto 
lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el 
transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe 
observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se 
admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire 
sobre la mezcla, (tipo media sombra).  

Equipos para Riego de Liga e imprimación:  

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el 
material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que 
garantice la dotación definida en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto 
diluido de curado medio para imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de 
liga, se debe evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto, en caso 
de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza 
correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales.  

 Terminadoras (aplicable para bacheos extendidos):  

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben 
ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla N° 10:  

  
Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE  

MEZCLAS ASFÁLTICAS  

Característica  Requisitos  

Sensores de 
uniformidad de 
distribución  

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias 
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la 
mezcla distribuida.  

Alimentación 
de la mezcla  

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en 
la forma más constante posible.  

Operación de 
distribución 
transversal 
de la mezcla  

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a 
0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso de 
reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. Debe 
procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 



 

 

uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición 
del eje de los tornillos helicoidales.  

Caja de 
distribución  

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 
terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto 
que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de 
goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de 
distribución.  

Tornillos 
helicoidales  

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte 
inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la 
capa.  

Plancha  La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 
automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro 
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del 
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, 
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.  

Homogeneidad 
de la 
distribución  

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de 
materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa 
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto.  

Operación  El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 
detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará 
que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de 
la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada 
para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una 
junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa.  

Equipo de Compactación:  

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 11:  
 

Tabla N° 11   REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 
COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  

Característica  Requisitos  

Número y tipo de 
equipo  

El número y las características de los equipos de compactación 
deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se 
debe compactar.  

Operación  La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 
acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 
equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una 
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla 
asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre 
la mezcla caliente.  



 

 

Condiciones de 
operación  

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar 
con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos 
que   limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos 
deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de 
neumáticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la 
superficie de la mezcla que se compacta.  

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Presentación de la Fórmula de Obra  

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya 
aprobado la correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, 
estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado 
como definitivo. La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de 
la obra, siempre que se mantengan las características de los materiales que la 
componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la mezcla o 
se excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo 
tanto, debe excluirse el concepto de "fórmula de obra única e inamovible". La 
fórmula incluir como mínimo las siguientes características según Tabla 12:  

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA  

Parámetro  Información que debe ser consignada  

Áridos y 
rellenos 
minerales  

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y 
rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de 
su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados 
incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad 
relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las 
Normas IRAM 1520 e IRAM 1533.  

Ligante asfáltico 
y aditivos  

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la 
masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando 
se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características 
y proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico.  

Calentamiento 
y mezclado  

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla 
de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y 
mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En ningún caso 
se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la 
del asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y mínima de la 
mezcla al salir del mezclador.  

Temperatura 
para la 
compactación  

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación  

  



 

 

Preparación de la Superficie de Apoyo  

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13:  

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO  

Parámetro  Condición  

Regularidad  La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, 
de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda 
encuadrar dentro de la tolerancia de espesores.  

Limpieza  Previo a la ejecución del riego de liga o imprimación, la superficie a 
regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de 
material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsión ECI para 
imprimar puede ser conveniente la prehumectación de la superficie 
antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o 
huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de 
la superficie.  

Compactación de la Mezcla  

La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15:  

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA  

Parámetro  Condición  

Secuencia  El empleo de los equipos de compactación debe mantener la 
secuencia de operaciones que se determinó previamente, en el 
respectivo tramo de prueba y ajuste del proceso de distribución y 
compactación.  

Temperatura 
de la mezcla  

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la 
mezcla en mayor temperatura posible, sin que se produzcan 
desplazamientos de la mezcla extendida.  

Operación  Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, 
donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar 
sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben 
efectuar con suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben 
mantenerse siempre limpios y húmedos.  

Limpieza  

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de 
las obras, la calzada existente o recién construida.  

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a 
una limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni 
ensucie tanto la calzada como la demarcación. Pueden emplearse también, 
materiales absorbentes de hidrocarburos, que logren el mismo efecto.  



 

 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de 
obra, dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la 
limpieza para restituir el estado inicial de la carpeta.  

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS  

 Ligantes Asfálticos  

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya 
copia se debe entregar a la Inspección de Obra.  

• Referencia del remito de la partida o remesa.  

• Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de 
calidad.  

• Identificación del vehículo que lo transporta.  

• Fecha y hora de recepción en obrador.  

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en 
presencia de la Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro 
cada una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la 
Empresa y el otro debe ser entregado a la Inspección de Obra. Estas muestras 
deben ser conservadas hasta el final del período de garantía de la obra, en lugar a 
determinar por la Inspección de Obra.  

Áridos  

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos 
gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe 
registrar durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la 
Inspección de Obra:  

• Denominación comercial del proveedor.  
• Referencia del remito con el tipo de material provisto.  
• Verificación ocular de la limpieza de los áridos.  
• Identificación del vehículo que los transporta.  
• Fecha y hora de recepción en obrador.  

Relleno Mineral de Aporte (Filler)  

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente:  

• Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.  
• Remito con la constancia del material suministrado.  
• Fecha y hora de recepción  

Producción de Mezcla Asfáltica:  

Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y 
con ella se deben efectuar los siguientes ensayos:  



 

 

a) Análisis granulométrico del árido combinado  

Las tolerancias admisibles en más o en menos, respecto a la granulometría 
de la fórmula de trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19.  

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS  

Tamices  

12.5 
mm  

9.5mm  6.35m 
m  

4.8mm  2.36m 
m  

600  
m  

300 m  150 m  75 m  

(1/2”)  (3/8”)  (1/4”)  Nº 4  Nº 8  Nº 30  (Nº 50)  (Nº  
100)  

(Nº 200) 

Tolerancia  
± 4 %  

  
± 3 %  

  
± 2 %  

  
 
b) Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y 
con ellas efectuar ensayos acordes con el plan de calidad adoptado.  

• En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, 
y medición de su temperatura.  

• Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros 
volumétricos y mecánicos.  

• Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de 
los áridos recuperados  

• Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta  

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  
El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente:  

a) Lisura superficial  

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a 
determinar por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, 
entre el pavimento y el borde inferior de la regla.  

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la 
lisura superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las 
ondulaciones o depresiones que excedan las tolerancias establecidas o que 
retengan agua en la superficie.  

b) Porcentaje de Vacíos de la mezcla  

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los 
testigos se encuentren comprendidos en los valores especificados.  A los fines del 
cálculo de los vacíos se debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la 
obtenida de la producción del día para el lote de mezcla colocada.  

En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera:  
-Si el % de vacíos es <3%: se rechaza el tramo  



 

 

-Si el % de vacíos es >5% y <7%: se efectuará un descuento del 30% sobre el valor 
final de certificación del tramo.  
-Si el % de vacíos es >7%: se rechaza el tramo  

c) Peso específico aparente   

Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie para controlar Peso 
específico aparente y espesores.  

Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo 
deberá ser mayor al 98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el 
que será el promedio de los pesos específicos aparentes de 6 probetas moldeadas 
en laboratorio con la mezcla de planta en cada jornada de trabajo como mínimo.  

     PEAi ≤ 98% PEA lab medio  

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo 

del tramo.  

d) Espesor  

Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% 
del espesor teórico de proyecto.  

       eti ≤ 0.95 ep  

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo.  

f) Contenido de Ligante:  

El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse 
dentro de una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y 
vigente.  

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, 
respecto del valor de fórmula de obra aprobada y vigente.  

En caso de no cumplirse con esta condición corresponderá el rechazo del tramo   

g) Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento 
(sólo carpeta de rodamiento)  

Deberá cumplirse:        



 

 

-Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm  -
Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking Vd < 
5,2 micrómetro/min  

En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a 
incluir en la mezcla.  

Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la Inspección 
de obra. Los costos de estos ensayos no recibirán pago directo y estarán incluidos en el 
precio del presente Ítem. 

SUB ÍTEM 01-A: BACHEOS SUPERFICIALES 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en deterioros que interesan solamente a la carpeta asfáltica quedando la base 
estabilizada en buenas condiciones para la colocación del material del bacheo. 

 
Baches extensos, para reparar en forma Mecanizada. 

SUB ÍTEM 01-A-1: BACHEOS PEQUEÑOS 

En los que se forma un cuadrilátero con dimensiones menores de 2,50 m X 2,50 m. 

Construcción: 

- Fijar los límites del bacheo abarcando un cuadrilátero en el que los bordes se hallen sanos. 

- Recuadrado del bache con aserradora de calles para conseguir la verticalidad de los 
bordes. 

- Extracción todo material suelto y/o desprendible. 

- Perfilado manual, humectación y compactación con pequeñas máquinas de la Base  
  estabilizada, dejando los últimos 4 ó 5 cm finales libres para la colocación de la mezcla. 

- Riego de imprimación/liga 

- Colocación de la mezcla para bacheo en forma manual. 

 -Compactación con pequeñas máquinas, por ejemplo, placas vibratorias o rodillo vibrantes  
  Manuales 

SUB ÍTEM 01-A-2: BACHEOS EXTENDIDOS 

En los que se forma un cuadrilátero con dimensiones mayores de 2,50 m X 2,50 m. 

Construcción: 

- Fijar los límites del bacheo abarcando un cuadrilátero en el que los bordes se hallen sanos. 

- Fresado del interior del bache 

- Extracción todo material suelto y/o desprendible con barredora/sopladora. 

- Extensión del material para bacheo en forma mecanizada. 



 

 

-Compactación con equipo tipo aplanadora, rodillo neumático autopropulsados. 
 

MEDICIÓN 

Rige lo especificado en el PETG Sección 3.1.7.2 punto b) 

FORMA DE PAGO 

El art. 3.1.8.2 del PETG queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

El ítem 01-A: Bacheos superficiales, se pagará por metro cuadrado de mezcla colocada y 
compactada, medida en la forma establecida en 3.1.7.2.b). 

Dicho precio será compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la 
apertura y acondicionamiento del bache, la extracción del material defectuoso y su 
transporte a los lugares indicados por la Inspección, la ejecución del riego de liga en los 
bacheos incluida, la provisión del material bituminoso, la provisión, carga, transporte, 
descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, relleno mineral, materiales bituminosos 
y mejorador de adherencia, si fuera necesario, el calentamiento y mezclado de los 
materiales, carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla, 
corrección de los defectos constructivos y conservación de los desvíos durante la ejecución 
de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la 
correcta ejecución y conservación del Ítem según lo especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUB ÍTEM 01-B: BACHEOS PROFUNDOS 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en deterioros que interesan la carpeta asfáltica y la base estabilizada. 

Construcción: 

- Fijar los límites del bacheo abarcando un cuadrilátero en el que los bordes se hallen sanos. 

- Recuadrado del bache con aserradora para conseguir la verticalidad de los bordes. 

- Extracción todo material suelto y/o desprendible de carpeta y de la base estabilizada   
  deterioradas. 

- Preparación de la base de asiento según lo establecido en la Sección 1.4 Preparación de  
  la Sub Rasante del PETG de la DPV. Perfilado y compactación en forma manual. 

- Colocación de la base estabilizada, en espesor igual a la existente según lo establecido  
  en Sección 2.2 Base o Sub base de agregado pétreo y suelo del PETG de la DPV. Perfilado 
  y compactación en forma manual. 

- Riego de imprimación de la base estabilizada. 

- Colocación de la mezcla para bacheo en forma manual. 

 -Compactación con pequeñas máquinas, por ejemplo, placas vibratorias o rodillo vibrantes 
manuales. 

ESPECIFICACIÓN PARA LA BASE ESTABILIZADA  

El espesor de la base a reconstruir debe ser igual a la existente 

Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 
2  
Capas de Base, Sub-base y Rodamiento No Bituminosas, Sección 2.1 Disposiciones 
Generales para la Ejecución y Reparación de Capas No Bituminosas y Sección 2.2 Base o 
Sub-Base de Agregados Pétreos y Suelos.  

DESCRIPCIÓN  

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente:  

-Estos trabajos consisten en la construcción de bases estabilizadas de material granular con 
las dimensiones y características que se indican incluyendo la provisión y el transporte de 
los materiales intervinientes.   

MATERIALES  

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente:  

La mezcla a utilizar en las bases deberán cumplir las siguientes condiciones de 
granulometría, plasticidad, sales y valor soporte:  

  



 

 

CRIBAS Y TAMICES IRAM  
Porcentajes que Pasan (%)  

Base  

38 mm (1 ½")  100  

25 mm (1")   80 – 100  

19 mm (3/4")  60 - 90   

9,5 mm (3/8")  45 - 75   

4,8 mm (N º4)  35 – 60  

2 mm (Nº 10)  25 – 50  

420 (Nº 40)  15 – 40  

74 (Nº 200)  3 – 10  

Límite líquido %  Menor de 25  

Índice Plástico %   <   4  

Valor Soporte %  >  80  

Sales totales %  Menor de 1,5  

 Sulfatos %  Menor de 0,5  

  

CRIBAS Y TAMICES IRAM  
Porcentajes que Pasan (%)  

Sub-Base  

64 mm (2 ½")  100  

51 mm (2")   90 – 100  

38 mm (1 ½")    

25 mm (1")    

19 mm (3/4")    

9,5 mm (3/8")  45 - 70   

4,8 mm (N º4)    

2 mm (Nº 10)  25 – 50  

420 (Nº 40)    

74 (Nº 200)  2 – 10  

Límite líquido %  Menor de 25  

Índice Plástico %   <   6  

Valor Soporte %  >  60  

Sales totales %  Menor de 1,5  

 Sulfatos %  Menor de 0,5  

  
El ensayo para la obtención de la curva se hará según la Norma de Ensayo VN-E-7-65.  



 

 

Para la realización de estos ensayos, el Contratista deberá suministrar todos los elementos 
e instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspección, 
no recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Ítem.  

MEDIDA DE COMPACTACIÓN  

Rige lo dispuesto en punto 2.1.1.7.1 y 2.2.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales  

La provisión de materiales granulares para la base, colocación, perfilado y compactación no 
recibirá pago directo alguno y su costo será incluido en el precio del ítem 01-B Bacheos 
profundos. 

MEDICIÓN 

Rige lo especificado en el PETG Sección 3.1.7.2 punto b) 

FORMA DE PAGO 

El art. 3.1.8.2 del PETG queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

El ítem 01-B: baches profundos, se pagará por metro cuadrado de mezcla colocada y 
compactada, medida en la forma establecida en 3.1.7.2.b). 

Dicho precio será compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la 
apertura y acondicionamiento del bache, la extracción del material defectuoso y su 
transporte a los lugares indicados por la Inspección, la provisión de material granular de 
base, la recomposición de la base estabilizada, la ejecución del riego de liga en los bacheos 
incluida, la provisión del material bituminoso, la provisión, carga, transporte, descarga y 
acopio de los agregados pétreos, suelos, relleno mineral, materiales bituminosos y 
mejorador de adherencia, el calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, 
descarga, distribución y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, y por todo 
otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 
conservación del Ítem según lo especificado. 

  



 

 

ÍTEM Nº 02 SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, 
Capítulo 18: Señalamiento de Obra en Construcción y los “Esquemas de Señalamiento 
Transitorio de la DNV 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esquemas_senalamiento07-05-19.pdf). 
  

La falta de provisión parcial o total del señalamiento de obra en construcción hará 
pasible al Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien jornales peón 
(excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de su aplicación y además facultará a 
la DPV a alquilar y/o proveer lo necesario para salvaguardar la situación de incumplimiento, 
hasta podrá suspender la realización de cualquier trabajo paralizando la obra. Todos los 
gastos que demande a la DPV la señalización de obra en construcción se descontarán del 
primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha de los mismos, 
independientemente de la multa que tenga que aplicarse. 
  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La Sección 18.5 “Medición y Forma de Pago” del Capítulo 18: Señalamiento de 
Obra en Construcción del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda 
anulado y reemplazado por lo siguiente: 
  

Este ítem se medirá en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la 
iniciación de las obras y hasta la recepción provisoria total, y se pagará al precio unitario 
del Contrato establecido para el presente ítem. 
  

Este precio comprende el costo de todos los gastos que demanden la provisión 
temporaria del Señalamiento de Obra en Construcción tal como ha sido especificado, su 
instalación, conservación, traslado, etc. y todo otro costo que se requiera para dar 
cumplimiento a estas especificaciones particulares.  
 

 

 

  



 

 

ÍTEM Nº 03 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en la provisión de parte del Contratista, y con destino a la Inspección, de 
Una (1) movilidad, cuatro (4) puertas, modelo base o estándar, con capacidad mínima para 
tres (3) pasajeros. El año de fabricación de la movilidad debe ser por lo menos 2015. 

La movilidad será provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de 
auxilio, caja de herramientas para reparaciones ligeras, balizas, botiquín de primeros 
auxilios, barra de remolque, extintor y todo otro equipamiento necesario según se 
reglamenta en la Ley de Tránsito vigente en la República Argentina. 

El vehículo contará certificación de RTO, seguro total y seguro para sus ocupantes 
(conductor y terceros transportados de la Inspección) por el tiempo que dure la ejecución 
de la obra, con póliza de la más amplia cobertura emitida por Compañía de reconocido 
prestigio y solvencia. 

El Uso de la Movilidad estará disponible para la Inspección los días y en horarios de trabajo 
en obra, quedando fuera de los mismos en poder de la Contratista. 

Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal 
funcionamiento, accidentes, etc.) estarán a cargo de la Contratista, quien durante el tiempo 
que demoren las mismas, deberá proveer a la Inspección otra movilidad. Tanto la lubricación 
como el mantenimiento general del vehículo serán efectuados según las instrucciones de 
los manuales, al igual que el recambio de elementos renovables como filtros, etc. Todo 
estará a cargo del Contratista hasta un (1) mes después de la fecha de la recepción 
provisoria de las obras. 

También estará a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las 
reparaciones, combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demás impuestos, como así 
también cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provisión, uso o mantenimiento 
del vehículo. 

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista desde la 
fecha de iniciación de las obras hasta Un (1) mes posterior a la Recepción Provisoria 
de la misma, en los días y horarios antes especificados, a requerimiento de la 
Inspección de la Obra, fecha a partir de la cual serán devueltas al Contratista. 

La falta de provisión del vehículo citado hará pasible al Contratista de una penalidad diaria 
equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento 
de su aplicación por cada una de ellas y además facultará a la DPV a alquilar Un (1) vehículo 
similar, descontando todos los gastos que demande dicha operación del primer certificado 
que se emita con posterioridad a la fecha del alquiler, independientemente de la multa que 
tenga que aplicarse. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem Movilidad para el personal de Inspección no recibe pago directo alguno, 
debiéndose prorratear su costo en los demás ítem de la obra.



 

 

 

 
 
 

PLANILLA DE 
COTIZACIÓN 

 



 

 

  PLANILLA DE PROPUESTA  
BACHEO EN R- P- Nº 171 SAN RAFAEL  

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad    
…………………………..que suscribe, de profesión…………………………………………………………………………………………………………… 

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados 
documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan: 

      

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO COTIZADO 

NÚMEROS LETRAS 

1-A-1 Bacheos superficiales pequeños m2 415.93     

1-A-2 Bacheos superficiales extendidos m2 3120.0   

1-B Bacheos Profundos m2 40.25   

2 
Señalamiento de obra en 
construcción 

mes 2   

Importe total de la Propuesta en números:     
      
Importe total de la propuesta en letras:     
      
Plazo de ejecución de la obra:  Sesenta (60) días corridos   
      
Firma de los proponentes:     
      
Aclaración sin abreviaturas:     
Firma del Representante Técnico:     
Aclaración sin abreviaturas:   Título Profesional: 

    Matrícula Consejo Profesional: 

    Categoría:  

Domicilio legal de los proponentes:     
Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción:     
Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:   



 

 

 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

 

 

 

  



 

 

 

CÓMPUTO DE BACHES EN ZONA SUR          

Ruta Progresiva cant 

Tipo de bacheo (medidas) 

Superficial Profundo Superficial Profundo 

a l sup a l sup 
peq 

(1.A.1) 
ext 

(1.A.2) 
1.B 

m m m2 m m m2       

R. P. Nº 171 
0.4              0 0 0 

0.8 1 0.3 0.3 0.09     0 0.09 0 0 

  1 1 3 100 300     0 0 300 0 

  2.2 1 6 300 1800     0 0 1800 0 

  3 12 0.3 0.3 1.08     0 0.09 0 0 

  4      0     0 0 0 0 

  4.8 7 0.4 0.4 1.12     0 0.16 0 0 

  5.1 4 0.3 0.3 0.36     0 0.09 0 0 

  5.4 5 0.3 0.3 0.45     0 0.09 0 0 

  5.6 8 0.3 0.3 0.72     0 0.09 0 0 

  5.7 4 0.3 0.3 0.36     0 0.09 0 0 

  5.8 6 0.3 0.3 0.54     0 0.09 0 0 

  6.2 2 0.3 0.3 0.18     0 0.09 0 0 

  6.7 1 6 50 300     0 0 300 0 

  7.2 1 0.3 0.3 0.09     0 0.09 0 0 

  7.5 1 5 1 5     0 5 0 0 

  8.9 1 3 10 30     0 0 30 0 

  9.2 3 0.3 2 1.8     0 0.6 0 0 

  9.7 3 0.2 0.3 0.18     0 0.06 0 0 

  9.9 3 0.3 0.3 0.27     0 0.09 0 0 

  10.3 1 0.3 7 2.1     0 2.1 0 0 

  10.7 a 11 1 0.3 400 120     0 120 0 0 

  11.3 1 0.3 0.3 0.09     0 0.09 0 0 

  11.8 1 0.4 0.4 0.16     0 0.16 0 0 

  12.4 2 0.3 0.3 0.18     0 0.09 0 0 

  12.7 2 0.3 0.3 0.18     0 0.09 0 0 

  13.5 1 1 2 2     0 2 0 0 

  13.8 1 1 1 1     0 1 0 0 

  15.3 1 0.3 0.3 0.09     0 0.09 0 0 

  16 1 0.4 0.3 0.12     0 0.12 0 0 

  16.3 1 0.3 0.4 0.12     0 0.12 0 0 

  17.5 1 0.3 0.3 0.09     0 0.09 0 0 

  17.9 1 0.3 0.3 0.09     0 0.09 0 0 

  18.5 1 3 10 30     0 0 30 0 

  19.3 15 0.3 0.3 1.35     0 0.09 0 0 



 

 

  19.5 12 0.3 0.3 1.08     0 0.09 0 0 

  20.3 1 6 50 300     0 0 300 0 

  20.7 3 0.2 0.2 0.12     0 0.04 0 0 

  21 5 0.2 0.2 0.2     0 0.04 0 0 

  21.2 2 0.3 0.3 0.18     0 0.09 0 0 

  21.4 21.7 12 0.3 0.3 1.08     0 0.09 0 0 

  22.1 1 0.3 6 1.8     0 1.8 0 0 

  22.2 a 22.3 1 3 60 180     0 0 180 0 

  22.5 1 3 60 180     0 0 180 0 

  22.8 2 0.3 0.3 0.18     0 0.09 0 0 

  22.9 2 0.3 0.3 0.18     0 0.09 0 0 

  23.1 3 0.3 0.3 0.27     0 0.09 0 0 

  23.5 2 0.3 0.3 0.18     0 0.09 0 0 

  23.9 1 0.4 100 40     0 40 0 0 

  24.2 a 24.6 1 1.2 200 240     0 240 0 0 

  27.0 a 27.3 7 0.3 0.3 0.63     0 0.09 0 0 

  29.2 3 0.3 0.3 0.27     0 0.09 0 0 

  29.8 1 0.3 1 0.3     0 0.3 0 0 

  30.1 1 0.3 0.3 0.09     0 0.09 0 0 

  4.3 1       2 20 40 0 0 40 

  5.1 1       0.5 0.5 0.25 0 0 0.25 

      Totales:   415.93 3120 40.25 

 

CÓMPUTO TOTAL DE SUPERFICIES 

 

ÍTEM ÍTEM 01-A.- Superficial 
ÍTEM 01-B.- 

Profundo 

ÍTEM 02 

SUB ÍTEM 

01-A-1: 0 01-A-2:  
01-B: bache 

B.I. 

m2 m2 m2 meses 

R. P. Nº 171 415.93 3120 40.25 2.00 

SUP. TOTAL 3576.18   

 


