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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra prevista contempla la ejecución de BACHEO, TOMA DE FISURAS, tratamiento
superficial  tipo  MICROAGLOMERADO  ASFÁLTICO  EN  FRIO  elaborado  con  emulsión
catiónica modificada con polímeros,  y DEMARACIÓN HORIZONTAL en caminos y/o rutas
turísticas  de la  provincia  de acuerdo al  requerimiento  y  relevamiento  realizados  por  cada
zona.

Se establece la modalidad de contratación POR LOTES, siendo:

Lote 1: Zona Norte, 

Lote 2: Zona Este 

Lote 3: Zona Centro

Lote 4: Zona Sur.

El  plazo de obra se estipula en  Cien (100) días corridos para la totalidad de los
lotes.

Los  distintos  Lotes  y  sus  caminos  y  rutas  a  intervenir  en  la  presente  licitación  se
establecen en ANEXO I.

El Presupuesto Oficial Total de la Obra Básica ascienda a la suma de $ 999.505.017,00
(Pesos novecientos noventa y nueve millones quinientos cinco mil diecisiete con 00/100).

El Presupuesto Oficial por Lote, es el siguiente:

LOTE 1: Pesos 301.302.230,00 trescientos un millón trescientos dos mil doscientos treinta
con 00/100.

LOTE 2: Pesos 188.365.661,00 ciento ochenta y ocho millones trescientos sesenta y cinco mil
seiscientos sesenta uno con 00/100.

LOTE  3:  Pesos  194.712.604,00  ciento  noventa  y  cuatro  millones  setecientos  doce  mil
seiscientos cuatro con 00/100.

LOTE 4: Pesos 315.124.522,00 trescientos quince millones ciento veinte cuatro mil quinientos
veinte dos con 00/100.

El  Presupuesto  Oficial  Total  de  la  Alternativa  obligatoria  asciende  a  la  suma  de
$949.529.766,15 (Pesos novecientos cuarenta y nueve quinientos veintinueve mil setecientos
sesenta y seis con 15/100).



Se plantea una ALTERNATIVA OBLIGATORIA por anticipo financiero de 20% del monto de
las ofertas por lotes, cuyo presupuesto oficial asciende a:

LOTE 1: Pesos 286.237.118,50 doscientos ochenta y seis millones trescientos veintisiete mil
ciento dieciocho con 50/100. 

LOTE 2: Pesos 178.947.377.95 ciento setenta y ocho millones novecientos cuarenta y siete
mil trescientos setenta y siete con 95/100.

LOTE 3: Pesos 184.976.973.80 ciento ochenta y cuatro millones novecientos setenta y seis
mil novecientos setenta y tres con 80/100

LOTE 4: Pesos 299.368.295,90 doscientos noventa y nueve millones trescientos sesenta y
ocho mil doscientos noventa y cinco con 90/100. 

El plazo de obra se estipula en Cien (100) días corridos para la totalidad de los lotes

Precios básicos a ENERO 2023



CROQUIS DE UBICACIÓN
LOTE Nº 1. RUTA PROVINCIAL Nº 34. 

Tramo: Ruta 40 – Villa Tulumaya [6,6 km]

LOTE Nº 1. RUTA PROVINCIAL Nº 16. 
Tramo: Ruta Nacional Nº 40 a Escuela Nº 4-186 [10,0 km]



LOTE Nº 1. RUTA PROVINCIAL Nº 89. Ubicación Tótem: 32°58'15.83"S - 69°14'21.44"O
LOTE Nº 1. RUTA PROVINCIAL Nº 52. Ubicación Tótem: 32°32'31.61"S - 68°57'19.63"O

LOTE Nº 2. CALLE 12.
Tramo: Carril Zapata a Carril Norte [8,4 km]

LOTE Nº 2. RUTA PROVINCIAL Nº 67. 
Tramo: Ruta Provincial 50 a Carril Sud Alto verde [2,3 km]



LOTE Nº 3. RUTA PROVINCIAL Nº 94. 
Tramo: Manzano histórico a Prog. 9+300 [9,3 km]
Ubicación Tótem: 33°36'0.43"S - 69°17'12.63"O

LOTE Nº 3. RUTA PROVINCIAL Nº 86. Ubicación Tótem: 33°11'57.83"S - 68°53'59.56"O

LOTE Nº 4. RUTA PROVINCIAL Nº 173. 
Tramo: Rotonda Valle Grande a La Primavera (3,5 km)

Ubicación Tótem: 34°42'43.75"S -  68°23'32.96"O



LOTE Nº 4. RUTA LOS REYUNOS “PAVIMENTADA”
Tramo:  R.N. 150 – Represa Los Reyunos [6.5 km]
Ubicación Tótem: 34°34'47.04"S - 68°34'41.45"O

LOTE Nº 4. RUTA EL TIGRE “PAVIMENTADA”
Tramo:  Ruta Los Reyunos – Represa [2.5 km]

NOTA: UBICACIÓN DE LOS TOTEM ES ORIENTATIVA. LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEPENDERÁ DE LA   

COBERTURA DE LA RED TELEFÓNICA DE LA ZONA. 

GERENCIA TECNICA, FEBRERO 2023.-



PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
(PCC)

OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE RUTAS 
TURÍSTICAS PROVINCIALES

Dptos.: 
LUJÁN DE CUYO – LAVALLE - SAN MARTÍN – TUNUYAN - SAN RAFAEL

PRESUPUESTO OFICIAL:

LOTE 1: Pesos 301.302.230,00
LOTE 2: Pesos 188.365.661,00
LOTE 3: Pesos 194.712.604,00
LOTE 4: Pesos 315.124.522.00

ALTERNATIVA OBLIGATORIA:

LOTE 1: Pesos 286.237.118,50
LOTE 2: Pesos 178.947.377,95
LOTE 3: Pesos 184.976.973,80
LOTE 4: Pesos 299.368.295,90

Precios básicos a ENERO 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: CIEN (100) DÍAS CORRIDOS



Artículo  01)  -  PLIEGO  GENERAL  DE  CONDICIONES  Y  ESPECIFICACIONES  DE  LA
LICITACIÓN

Rige para la presente contratación el Pliego General de Condiciones de la Licitación y
Formación  del  Contrato  en  tomo  aparte,  que  fuera  aprobado  en  la  sesión  de  fecha
20/04/2001, Acta Nº 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, emitida el 26
de  abril  de  2001  y  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Generales  (PETG)  que  fuera
aprobado en la sesión de fecha 31/05/05 por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº
503/05. Así mismo, regirá supletoriamente la Ley de Obras Públicas Nº 4416.

Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación que
rige para la obra según este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación actual
la adquisición de la documentación de la obra es mediante medios electrónicos) por la
Empresa oferente, y su incumplimiento será causal de rechazo según se prevé en art.
1.3.1.10 del Pliego General de la Licitación y Formación de Contrato.

Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo
que se refiere a que las boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la
Licitación.

Artículo 02) – COTIZACIÓN

Los oferentes deberán cotizar la obra POR LOTES, cada uno con su correspondiente
oferta alternativa obligatoria:

LOTE 1: Mejoramiento Integral Rutas turísticas Provinciales en Zona Norte

LOTE 2: Mejoramiento Integral Rutas turísticas Provinciales en Zona Centro

LOTE 3: Mejoramiento Integral Rutas turísticas Provinciales en Zona Este

LOTE 4: Mejoramiento Integral Rutas turísticas Provinciales en Zona Sur

Los oferentes podrán cotizar uno o más lotes, en forma independiente o la totalidad de los
mismos como obra completa. 

La  administración podrá adjudicar uno o más lotes o la totalidad de los mismos como obra
completa, en forma independiente a uno o más oferentes, de acuerdo a lo que se avalúe
como más conveniente.

Artículo 03) - PLAZO DE EJECUCIÓN
El Adjudicatario se obliga a terminar tanto cada Lote como la obra completa, en el

término de Cien (100) días corridos, plazo que comenzará a contarse sin interrupción a partir
de firma del acta de Inicio y replanteo de la obra u orden de iniciación de los mismos según
corresponda.

Artículo 04) - PLAZO DE GARANTÍA



Transcurridos  12  (DOCE) meses  desde  la  fecha  de  la  Recepción  Provisoria,  se
efectuará la Recepción Definitiva de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego General
de Condiciones. 

Artículo 05) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones
y Especificaciones y que no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra,
serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Artículo 06) – REPLANTEO

El plazo para la realización del replanteo será de diez (10) días corridos contados a
partir de la notificación de la Resolución de aprobación de Contrata. -

Artículo 07) – MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO EN CALLES Y RUTAS

Cuando las  obras se ejecuten  en o a  través de vías de comunicación  en uso,  el
Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda
vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o
habilitar vías provisorias laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente
aprobados por la inspección de obra. Tanto aquellas como éstas deberán ser mantenidas por
el  contratista  en  buenas  condiciones  de  transitabilidad,  salvo  que  el  proyecto  disponga
explícitamente otro procedimiento.

Cuando por razones de ejecución de los trabajos fuera necesario desviar el tránsito
por la calzada en construcción, no sería de aplicación lo establecido en el art. 68 del pliego
General  de  Condiciones  de  la  Licitación  y  Formación  del  Contrato  por  tratarse  de  la
habilitación de un desvío provisional.

En caso que la Dirección Provincial de Vialidad resolviera realizar algún tipo de obra
necesaria para dar cumplimiento a la indicado por no ejecutarlas el Contratista, este se hará
cargo del importe de los gastos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad con aquellos
fines, más un recargo del cien (100) por ciento.

Artículo 08) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La Empresa Contratista deberá instalar  en obra un laboratorio que tenga todos los
elementos, equipos, instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios
ensayos  de  suelos,  hormigones,  mezclas  asfálticas,  etc.,  para  sus  determinaciones  de
autocontrol. Dichos ensayos deberán ser presentados a la inspección conjuntamente con los
pedidos  de  aprobación  de  cada  trabajo  y/o  de  materiales,  debidamente  firmado  por  el
Representante Técnico de la Empresa Contratista.

La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir  cualquier etapa
de trabajos mensurable, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos
los requerimientos de calidad explícita o implícitamente requeridos en la documentación que



integra el Contrato, interpretados según las reglas del arte y, en su caso, a las órdenes de
servicio emanadas de la Inspección de Obra. 

La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc.
pertinentes.

La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles)  para
proceder a la aprobación de cualquier declaración de calidad presentada por el Contratista.
De no resultar aprobada la declaración de calidad presentada por el Contratista, éste deberá
realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los requerimientos de calidad que se citan
más arriba y la Inspección de Obras quedará habilitada a contar con 72 horas (tres días
hábiles)  para  aprobar  cada  una  de  la/s  sucesiva/s  declaración/es  de  calidad  que  sean
necesarias presentar hasta tanto pueda considerarse aprobada la etapa respectiva.

La omisión de la  presentación de la  declaración de calidad de cualquier  etapa de
trabajo mensurable y terminado, inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella
que imposibilite a posteriori su posible control.

La declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria  del
Contratista y del Representante Técnico.

Además, la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el correspondiente
laboratorio con todos los elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos
de control que efectúe la Inspección de Obras de esta D.P.V.

Artículo 09) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO

De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del
Pliego  General  de  Condiciones  de  la  Licitación  y  Formación  del  Contrato,  quedando
redactado de la siguiente forma: No se trabajará en las horas comprendidas entre la puesta y
salida del sol, ni en los días de descanso obligatorio, ni los sábados después de las TRECE
(13) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, la
Inspección autorizará a trabajar  en los días y horas cuya prohibición establece el  párrafo
anterior.

En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que
establecen las disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto
resulten y que deba percibir el personal de Inspección, será a cargo de la DPV.

Artículo 10) – ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

La contratación comprende la provisión de los materiales y la mano de obra necesaria
para la ejecución de todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, equipos, repuestos,
reparaciones, seguros, etc. que hagan a la correcta ejecución de las tareas detalladas.

Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Condiciones Técnicas
deben interpretarse como guía, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que



se han de proveer  y  las  obras  que se han de ejecutar,  sin  liberarlo  de la  obligación  de
entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera confiable al objeto que se
las destina.

Artículo 11) – ANTICIPO FINANCIERO DEL 20%

Los Oferentes deberán presentar al momento de la licitación, según se establece en el Pliego
General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, la oferta correspondiente a
una ALTERNATIVA OBLIGATORIA, que consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en
la documentación licitatoria, pero con la consideración en los precios de los ítem y del Lote
correspondiente,  del  otorgamiento  por  parte  del  Comitente  de  un  Anticipo  Financiero  del
Veinte por ciento (20%) del monto de la oferta. 

Dicho anticipo financiero será pagado por el Comitente dentro de los Diez (10) días a partir de
la fecha de la Resolución de aprobación del Contrato.

La falta de presentación de la Alternativa Obligatoria será causal de rechazo expreso de
su oferta.

Artículo 12) – PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN

Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas,  surgirán de la aplicación del siguiente
procedimiento de DOBLE PROMEDIO.

EL PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética de
todas las ofertas que no superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Las
ofertas que superen en 40 % al Presupuesto Oficial serán desestimadas del procedimiento de
adjudicación.

EL SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media aritmética de
las ofertas admitidas que resulten MENORES AL PROMEDIO 1.

Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO
(85%) DEL PROMEDIO 2 quedarán automáticamente desestimadas; las restantes quedarán
seleccionadas  para  la  adjudicación  a  la  oferta  más  conveniente  a  los  intereses  de  la
Repartición, según lo establecido en el artículo 6º del Pliego General de Condiciones.

Sin  perjuicio  de  lo  antes  expresado,  serán  admitidas  aquellas  ofertas  que  se
encuentren en un entorno del Diez por ciento (10%) respecto al Presupuesto Oficial.

Artículo 13) – OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE

A los efectos de evaluar adecuadamente la CAPACIDAD TÉCNICA DEL OFERENTE,
se definen los siguientes conceptos: 



Volumen Total de Trabajos de Obra: Es la superficie total de las obras que se presentan
como antecedente. 

Volumen Total de Obra Licitada: es la superficie total de la obra objeto de esta licitación. 

Volumen Similar: Se refiere a aquellas obras que cumplen con la siguiente condición: 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJOS DE OBRA ≥ 1 x VOLUMEN TOTAL DE OBRA LICITADA

Se establece como Volumen Total de Obra Licitada: TRES CIENTO MIL (300.000
m2) de microaglomerado asfáltico en frío.

Naturaleza y Complejidad Equivalente: Se refiere en la presente licitación, a obras donde el
volumen total de trabajo está dado por ejecución de microaglomerados asfálticos en frío. 

Los oferentes deberán cumplir con el siguiente requisito: Entre las obras consignadas
como antecedentes,  deberán presentar al  menos 2 (DOS) obras que posean el  volumen
similar y la naturaleza y complejidad equivalente a la obra que se licita.

Las fechas de comienzo debe estar comprendida dentro de los últimos diez (10) años
y  estar  ejecutada  por  el  oferente  como  mínimo  en  un  setenta  (70)  por  ciento.  Estar
acompañada por la respectiva información completa e indubitable que la respalde y de la que
surjan claramente  que los  tipos  de obras y características  técnicas  sobresalientes  de las
mismas,  sus  plazos  y  montos  contractuales  originales  y  los,  en  definitiva,  realmente
insumidos, así como también sus fechas de comienzo y de terminación correspondan si y solo
si a la obra objeto de la presente licitación.

Artículo 14) – RÉGIMEN PARA VARIACIONES DE PRECIOS

Para  determinar  las  variaciones  de  precios  será  de  aplicación  la  normativa  vigente  al
momento de la licitación. Las variaciones de precios en más o en menos, mes por mes, se
calcularán realizando la actualización de los precios unitarios de todos los ítems del contrato
que intervienen en cada mes de ejecución, con el siguiente procedimiento:

Adoptar como base para el cálculo, los análisis de precios de la oferta de la licitación.

En caso de crearse ítems nuevos durante el curso del contrato, sus análisis de precios serán
calculados con valores coincidentes con la oferta de licitación.

Adoptar como valores de referencia básico y del mes de ejecución los publicados,  en las
Tablas de Precios  emitidos por el  Ministerio  de Planificación e Infraestructura Pública  del
Gobierno de Mendoza,  hasta  el  momento que se apruebe por  norma legal  pertinente,  la
nueva  metodología,  “actualización  a  través  de  tabla  de  INDICES”  emitidos  por  la  DEIE
“Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, cuya aplicación será obligatoria.



Para los componentes del precio unitario a actualizar, se adoptarán los rubros coincidentes de
las Tablas de Precios, hasta el momento que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva
metodología, “actualización a través de tabla de INDICES” emitidos por la DEIE “Dirección de
Estadísticas e Investigaciones Económicas, cuya aplicación será obligatoria.

En caso de no existir un rubro que coincida o represente algún componente del precio, se
adoptará el rubro similar, con menor variación de costo.

Adoptar los valores del mes de ejecución, los de las Tablas o Índices provisorios publicados
conforme la  vigencia  de  las  tablas  pertinentes,  al  momento  de  la  emisión  del  certificado
ordinario, como actualización a cuenta.

La actualización definitiva será determinada con las Tablas o Índices del mes de ejecución,
aprobadas por resolución ministerial.

El plazo de pago de los certificados de variaciones de precios a cuenta y definitivos, será el
establecido en los pliegos para el pago de certificados ordinarios a contar de la fecha de
publicación  de  las  tablas  o  índices  (para  los  certificados  a  cuenta)  y  de  la  resolución
ministerial (para los certificados definitivos).

Los cálculos de las variaciones de precios con sus correspondientes coeficientes y soporte de
información  que  los  sustenta,  serán  presentados  por  escrito  por  la  Empresa  Contratista,
firmados,  dentro de los tres (3)  días hábiles de la  fecha de publicación de las Tablas de
Precios o índices (para certificados a cuenta) y de resolución ministerial de aprobación de las
mismas (para los certificados definitivos).

En caso de no cumplirse con este plazo, el plazo de pago establecido, será considerado a
partir  de  la  fecha  de  conformación  del  respectivo  certificado  por  parte  de  la  división
certificaciones de la DPV.

La  documentación  del  cálculo  de  variaciones  de  precios  presentada  por  la  Empresa
Contratista, será verificada por la Inspección de la obra en cuanto a la procedencia de los
análisis de precios presentados y rubros adoptados para cada componente del precio y será
elevada en el término de cinco (5) días hábiles a División Certificaciones a los efectos de la
revisión  de  valores  de  tablas  o  índices  y  los  cálculos  y  posterior  confección  del
correspondiente certificado, en un plazo de cinco (5) días hábiles.

El contratista concurrirá a División Certificaciones para la firma del certificado en el último
periodo  mencionado  y  su  demora  será  imputada  al  vencimiento  del  plazo  de  pago  del
certificado.

Artículo 15) - SEÑALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN

El señalamiento de Obra en Construcción será a cargo exclusivo de la Contratista en
toda la longitud de la Obra, durante el plazo que duren los trabajos y deberá respetar todo lo
especificado  en  el  Capítulo  18  “Señalamiento  de  Obra  en  Construcción”  del  Pliego  de
Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, NO será ítem de pago y deberá tenerse en
cuenta en los costos de gastos generales de la obra.



Artículo 16) - PROVISIÓN DE CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista deberá proveer al momento del inicio de la obra Un (1) cartel
de obra para cada uno de los Lotes. Total de carteles, 4 (cuatro), todos con las dimensiones
y especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma parte de la
documentación licitatoria.

Artículo 17) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos no
habilitados o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas
de obras en ejecución, que puedan ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles
de  advertencias,  barrera  u  otro  medio  eficaz.  Será  responsable  de  la  colocación  de  los
carteles,  señales  y  balizad  indicadoras  de  los  lugares  peligrosos  que  existieren  como
consecuencia de la ejecución de las obras o tareas de cualquier índole en los tramos en obra
y deberá adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

QUEDA  ESTABLECIDO  QUE  EL  CONTRATISTA  NO  TENDRÁ  DERECHO  A
RECLAMO  DE  INDEMNIZACIONES  O  RESARCIMIENTO  ALGUNO  POR  PARTE  DEL
COMITENTE,  EN  CONCEPTO  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  PRODUCIDOS  POR  EL
TRÁNSITO PÚBLICO EN LAS OBRAS, QUEDANDO EL COMITENTE EXIMIDO DE TODA
RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN.

Artículo 18) - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE                   
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS

Excepcionalmente los oferentes podrán presentar el comprobante fehaciente y oficial
del  trámite  de  renovación  del  Certificado  de  Inscripción  y  Habilitación  del  RACOP.  No
obstante, lo expresado, la Empresa que resulte como la “Oferta más conveniente”, no podrá
ser  adjudicataria  de  la  obra,  hasta  tanto  no  presente  el  Certificado  de  Inscripción  y
Habilitación definitivo vigente y adecuado a la capacidad y especialidad correspondiente al
llamado en cuestión. Quedará a criterio de la D.P.V. establecer el plazo para la presentación
del certificado definitivo. 



Artículo 19) - VISITA DE OBRA

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el
emplazamiento de las obras y sus alrededores, el estado y características de las mismas, que
ha obtenido por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los
datos necesarios sobre la configuración, naturaleza del terreno y estructura, para ejecutar las
obras de acuerdo a las presentes especificaciones.

Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar
de las obras. 

Artículo 20) - EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA 

Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de
Equipos y Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y
detalles técnicos, de manera que resulten apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la
realización de todos y cada uno de los trabajos de la presente obra en tiempo y forma.

Todos  los  equipos  deberán  cumplir  acabadamente  con  el  objetivo  de  su  función,
pudiendo  de  contrario  exigir  la  Inspección  su  reemplazo  por  otros  más  adecuados  en
cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no deberá resentirse como consecuencia del
recambio y/o reparación de cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma. 

Estos  equipos  deberán  estar  disponibles,  instalados  y  en  perfecto  estado  de
funcionamiento en obra con una antelación adecuada para la realización de las tareas de
acuerdo a la Programación de Obra aprobada.

Artículo21)  -  INSTRUMENTAL  TOPOGRÁFICO  Y  ELEMENTOS  A  PROVEER  POR  EL
CONTRATISTA

1. Una (1) cinta métrica de 30 m.
2. Dos (2) cintas métricas de 5 m.
3. Un (1) casco de protección de color blanco para uso de cada integrante del personal de

Inspección y provisión de cascos verdes para personal de visita. Estos elementos serán
de  uso  obligatorio  para  todo  el  personal  de  la  Inspección  durante  la  prestación  de
servicios en obra. 

Todos los equipos y elementos hasta aquí detallados puntos 1, 2, 3, quedarán en poder de la
Contratista a partir de la Recepción Provisoria de la obra.

4. Dos (2) notebooks con las siguientes características:

a) Procesador: Intel Core i7-1165G7 (2.8Ghz),
b) Memoria: 44GB (12GB RAM +

32GB OPTANE),
c) Placa de Video UHD, Disco: 512GB SSD,



d) Pantalla: 15,6” FHD
(1920 x 1080),

e) Sistema Operativo: Windows 11,
f) Salida HDMI o Thunderbolt,
g) USB 3.2/3.0/2.0/1.1, Ethernet (RJ-45). 10/100/1000mhz,
h) Auricular/micrófono combo Jack (3.5mm) 

5. Una (1) Impresora con scanner tipo HP Laser Jet Pro MFP M428fdw o similar.
6. Dos (2) computadoras de escritorio con las siguientes características: 

a)  Procesador Tipo Intel-I7 (modelo 9700 o Superior) o AMD Ryzen 5700 o 
superior. 

b)  Motherboard Asus, Msi, Gigabyte o superior, Puerto PCI EXPRESS 3.0 , 
Ocho puertos USB (min.) Dos frontales. Salida de Audio. Entrada de micrófono.

c)  Placa de Video 8Gb GDDR5 PCI EXPRESS 3.0 (mínimo. Modelo NVIDIA 
Geforce GTX1070 o superior) No Integrada al Motherboard. 

d)  Dos Discos Rígidos (ambos incluidos): 

e)  Disco Principal: Disco Sólido SSD 500GB Sata 3 (Tipo Kingston o Western 
Digital Black, o superior). 

f)  Disco Secundario: Disco Rígido HDD 1TB Serial ATA III a 7.200 RPM (min. 
Modelo Western Digital Blue, Caviar black o superor). 

g)  Memoria RAM: DDR4 3200Mhz 16Gb (Dual Channel 2x8Gb. Tipo 
Kingston , Corsair o superior) (En caso de utilizar más de un módulo de 
memoria RAM, los mismos deberán ser de igual marca, modelo y 
especificaciones técnicas.) 

h)  Fuente Alimentación: 220 V - 50 Hz. - 650W PFC Activo (Tipo coolmaster 
Thermalteke, Corsair o superior) 

i)  Lector Múltiple de Tarjetas de Memoria externo

j)  Lectograbador DVD Múltiple externo

k)  Teclado, Mouse Óptico 1800dpi (mín.) y Parlantes. 

l)  Monitor: 24' color LED (Full HD 4K) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido 
cables HDMI). Frecuencia de refresco mayor de 75 Hz.

m)  Gabinete: conforme a Motherboard. Las computadoras deberán entregarse
funcionando con todos los cables correspondientes y el software con sus 



respectivas Licencias. Además el Contratista proveerá de todos los insumos y 
la asistencia técnica en caso que fuese necesario. 

7. Sistema de impresión digital por inyección de tinta apto para impresión de señalización
vial (tipo 3M digital o Traffic Jet de Avery Dennison)

Especificaciones técnicas 
Tanto la impresora como la laminadora deben ser nuevas, sin uso.
Impresora 

 Que  permita  producir  carteles  y  señales  impresas  digitalmente  sobre  láminas
reflectivas del tipo grado ingeniería prismático, alta intensidad prismático o superior.

 Velocidad de impresión para señales de tráfico, en el orden de los 160 ft2/hora
 Resolución máxima de impresión, 1200 dpi o más
 Resolución típica de impresión, 720 dpi
 Ancho del carro, 1600mm-1650mm
 Rodillo alimentado, estándar
 Rodillo enrollador/recogedor, estándar
 Cortador automático, sí, estándar
 Tintas  diseñadas  para  cumplir  los  requerimientos  de COLOR,  REFLECTIVIDAD Y

DURABILIDAD. Deben ser a base de agua o con solventes ecológicos de manera tal
de producir el menor impacto ambiental.

 Rango de tº de funcionamiento, 15ºC – 30ºC
 Rango de humedad ambiente de funcionamiento, 20% - 80%
 Instalación in situ
 Software, SAI Flexi Print Vial compatible con la marca de la impresora ofrecida
 Capacitación al personal de la DPV en su uso y mantenimiento

Laminadora
 Del  tipo  adecuado  para  aplicaciones  industriales  que  permita  laminar  y  montar

utilizando  materiales  con  y  sin  liner  y  que  sea  compatible  con  los  materiales  del
mercado.

 Ancho máximo, no menor de 1620mm
 Rodillo, del tipo neumático de siliconas
 Sistema de corte, estándar
 Instalación in situ Capacitación al personal de la DPV en su uso  

8. Dos (2) termómetros digitales aptos para la medición de objetos de superficie caliente en 
industria, motores, etc. Marca Bosch, Total o similar.
Pantalla LCD con buena lectura bajo condiciones adversas de iluminación.
Rango de temperatura: -30 ~ 550°C.

9. Dos (2) juegos completos de cartuchos HP 711 de tinta (Y, C, M y K) originales, para 
plotter HP DesignJet T 120

Para el caso de contratación de la obra completa, los equipos y elementos detallados en los
puntos 4., 5., 6., 7., 8. y 9, quedarán en poder de la Dirección Provincial de Vialidad a partir



del momento de su entrega y deberán ser presentados en la Gerencia Técnica a los 30 días
de inicio de la obra.

Para el caso de contratación de la obra por Lotes individuales a diferentes empresas, los
elementos que quedarán en poder de la Dirección Provincial de Vialidad, serán entregados
según el siguiente detalle:

Lote  1:  Para  la  cotización  individual  de este  lote,  deberán  ser  entregados  los  elementos
detallados en los puntos 4.

Lote  2:  Para  la  cotización  individual  de este  lote,  deberán  ser  entregados  los  elementos
detallados en los puntos 5., 8., y 9.

Lote  3:  Para  la  cotización  individual  de este  lote,  deberán  ser  entregados  los  elementos
detallados en los puntos 6.

Lote  4:  Para  la  cotización  individual  de este  lote,  deberán  ser  entregados  los  elementos
detallados en los puntos 7.

El  costo que demande la cumplimentación de las presentes especificaciones NO recibirá
pago directo alguno ya que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada
uno de los ítems de la presente obra.

Artículo 22) – ELEMENTOS PARA ENSAYOS

La Contratista deberá proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio
de obra:

Balanza electrónica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo.
1 Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 8 Kg y sensibilidad al 0,1 gr 
1 Balanza electrónica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0,1 mg.
1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m x 0,35 m. de

lado.
1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular

de metal con tapa y fondo.
Termómetro de máxima y mínima.
Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º C a 200ºC.
5 Bandejasde0,70 m x 0,45 m x 0,10 m.
5 Bandejas de 0,40 m x 0,50 m x 0,10 m.
5 Bandejas de 0,25 m x 0,25 m x 0,10 m.
5 Bandejas de 0,15 m x 0,15 m x 0,06 m.
Pinceles de cerda Nº 14.
Cucharas de albañil. 
1 Cucharines de albañil.
1 Cucharas de almacenero (grande).
1 Cucharas de almacenero (chica).
20 Bolsas de lona de 0,40 m x 0,60 m con cordón para cerrar.
100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg.
Lona de 2 m x 2 m para cuarteo.



1 Maza de Albañil (3 Kg).
1 Pico de punta y pala.
1 Pala ancha y 1 pala corazón.
2 Pares de guantes de amianto.
2 Pares de guantes de goma (industrial).
2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices.
1 Cinta métrica de 5 m.
1 Equipo metálico para cuartear muestras.
Un vidrio grueso (30 x 30 cm).
10 tarros cilíndricos con tapa hermética capacidad 10 litros.
Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas.
Mesa, sillas y estante según requerimiento de la Inspección.

Además de los elementos citados, según la obra contenga trabajos que incluyan la
ejecución de capas de suelo, obras de Hormigón y/o riegos asfálticos ó mezclas bituminosas,
el Laboratorio de obra deberá contar con los siguientes equipos y elementos: 

OBRAS CON RIEGOS ASFÁLTICOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS

Un equipo completo para medir recuperación de asfalto por el método Abson.
Un equipo  completo  (prensa,  flexímetros,  equipo compactación,  termómetro,  pileta,
etc.) para medir Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas.
Un equipo completo para medir residuo asfáltico (método de destilación.)
Un equipo completo para medir penetración sobre residuo asfáltico.
Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfáltico.
Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno.
Elementos para medir Oliensis.

Todos  los  elementos  para  ensayos  quedarán  en  poder  de  la  empresa  Contratista  a  la
finalización de las obras.

ARTÍCULO  23)  –  MODIFICACIÓN  DEL  ART.  1.3.1.7  DEL  PLIEGO  GENERAL  DE
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO.

El art. 1.31.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera:

1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitación, descargado de la página institucional
de la DPV, en soporte magnético junto a la declaración jurada que indique que el mismo es
copia fiel del PUBLICADO por la DPV y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a
los  oferentes.  La declaración  jurada  y  los  comunicados  aclaratorios  estarán debidamente
firmados en todas sus fojas por el proponente técnico.

ARTÍCULO  24)  –  PRESENTACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  POR  PARTE  DE  LOS
OFERENTES



Toda la documentación deberá ser presentada por los oferentes en papel y soporte
magnético (PEN DRIVE), tanto antecedentes (sobre Nº1), propuesta económica (sobre nº2),
copia de la documentación publicada por esta DPV y comunicados aclaratorios deberán estar
debidamente firmados en todas sus fojas por el proponente y su representante técnico.

ARTÍCULO 25) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS

En función de lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Licitación y
Formación del Contrato aprobado mediante Resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 96º) los Análisis
de Precios deberán presentarse según modelo adjunto en Anexo II. La falta de cumplimiento
de esta exigencia se considerará como causal de rechazo de Oferta durante el estudio de las
mismas.

ARTÍCULO 26) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La  presente  obra  adopta  a  la  “UNIDAD  DE  MEDIDAS”  como  modalidad  de
contratación tal como lo establece el inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de Obras
Públicas.

ARTÍCULO 27) – CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE
LICITACIÓN

En la presente obra se debe dar cumplimiento a lo especificado en Capítulo V art N°
21 inc d) de la ley 4416/80 – Ley de Obras Públicas.

GERENCIA TECNICA, FEBRERO DE 2023
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ÍTEM 1 - BACHEO EN CALIENTE

Rige para este ítem el pliego de especificaciones técnicas generales de la DPV, sección 3-1
“disposiciones generales para ejecución de imprimación,  tratamientos superficiales,  bases,
carpetas y bacheos asfálticos”; y Sección 3.9 “REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES
CON MEZCLAS BITUMINOSAS

I- DESCRIPCIÓN

La SECCIÓN 3.9.1 del pliego de especificaciones Técnicas Generales queda complementado
con lo siguiente:

Este ítem incluye cualquiera de los siguientes trabajos:

Ejecución de bacheo en profundidad (espesor mayor de 2,5 cm)
Reparaciones de bordes de calzada.

Los materiales a utilizar para la ejecución de la mezcla para bacheo deben cumplir con todo lo
especificado  la  Sección  3.8  “Bases  y  carpetas  de  mezcla  preparadas  en  caliente”.  Los
trabajos servirán para reacondicionar el pavimento existente de acuerdo al tipo de deterioro
que presente en cada caso y como paso previo a los trabajos de microaglomerado asfáltico
en frio, según la planilla de cómputos y las ordenes que imparta la supervisión.

El orden de las operaciones principales a ejecutar de este trabajo será:

Acondicionamiento de baches o bordes de calzada a reparar. La superficie a bachear deberá
estar seca y sin material suelto. Se deberá contar con bordes conformando una superficie
cuadrada con bordes rectos verticales. 
Aplicación de un riego de liga. 
Distribución y compactación (rodillo liso vibratorio y rodillo neumático) del material bituminoso.
Cilindrado final con rodillo liso. 
Librado al tránsito luego de un intervalo adecuado. 

II- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

Solamente se aceptarán reparaciones en que la mezcla bituminosa colocada se presente
estable, sin depresiones y perfectamente adherida al bache o borde de calzada existente.
Teniendo en cuenta la ejecución de un tratamiento superficial de microaglomerado posterior,
la  mezcla  colocada  y  terminada  (compactada)  deberá  ajustarse  estrictamente  al  perfil
transversal de la calzada que repara, sin presentar rebordes o resaltos respecto del nivel de
calzada existente.

III- MEDICIÓN 

Los trabajos de bacheo ejecutados de acuerdo a la presente Especificación y aprobados por
la Inspección, se medirán en metros cuadrados (m2), de la superficie de bacheos establecidos
en la documentación del proyecto o por la Inspección. 



IV- FORMA DE PAGO
La ejecución de baches profundos o reparación de bordes de calzada, se pagará por metro
cuadrado (m2) al precio unitario de contrato para dicho ítem. Este precio será compensación
total por los gastos que represente la adquisición, transporte, almacenamiento, calentamiento,
extracción,  trituración,  cribado,  clasificación,  acopio,  mezclado  de  material  bituminoso,
distribución,  compactación,  como  así  mismo  los  jornales,  equipos  y  herramientas  que
corresponden a la completa ejecución de los trabajos especificados en el presente ítem.

ÍTEM 2 - TOMA DE FISURAS

I- DESCRIPCIÓN
Este ítem incluye cualquiera de los siguientes trabajos:

Sellado de fisuras (separación de bordes < 0,5cm): en este tipo de trabajo solo se emplea  como
material de relleno material asfáltico especial tipo SA-50.

Sellado de grietas (0,5cm < separación de bordes < 2cm) en este tipo de trabajo se emplea
como material de relleno la mezcla propuesta para los trabajos de microaglomerado.
En ambos casos previamente se procederá a la remoción del material que abarca la fisura o
grieta por medio de máquina de aire a presión y barrido. Es muy importante que las fisuras y
grietas estén completamente secas y libres de polvo o cualquier otro tipo de partículas que
interfieran con la adherencia del material.

II- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Solamente se aceptarán reparaciones en que el material aplicado se presente estable, sin 
depresiones y perfectamente adherido a la fisura o grieta existente sin presentar rebordes o 
resaltos respecto del nivel de calzada existente.

III- MEDICIÓN 
Para este ítem se considera unidad de medida global.

IV- FORMA DE PAGO
Los trabajos de sellado de grietas y fisuras se pagarán por porcentaje (%) de avance mensual
del presente ítem al precio unitario de contrato del mismo y como compensación total por los
gastos que represente la adquisición, transporte, almacenamiento, calentamiento, aplicación
de  material  bituminoso  como  así  mismo  los  jornales,  equipos  y  herramientas  que
corresponden a la completa ejecución de los trabajos especificados en el presente ítem.



ÍTEM 3- MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO 

a. M.A. en frío 6 mm

b. M.A. en frío 9 mm

Rige  para  este  ítem  lo  dispuesto  en  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Generales  para
microaglomerados  asfálticos  en  frío  de  la  DNV,  Edición  2017,  en  todo  aquello  no  previsto  en  la
presente  Especificación  y  que  resulte  de  aplicación  en  este  caso,  a  juicio  exclusivo  de  la  
Inspección. 

I -DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la elaboración en frío y aplicación superficial, a temperatura ambiente, de una
mezcla dosificada compuesta de agregados pétreos (material triturado con hasta un 15% de agregado
natural), emulsión asfáltica modificada de rotura controlada, agua, cal hidratada o cemento portland y
aditivo, de consistencia adecuada para su extensión en obra.

II- MATERIALES 

Emulsión asfáltica 
Se utilizará una emulsión catiónica modificada con polímero de rotura controlada. 
Deberá cumplir con todos los ensayos de almacenamiento  y  asentamiento, no siendo aplicable en  
este caso el ensayo de mezcla con cemento. 
Debe cumplir con los siguientes ensayos:

Naturaleza             Catiónica 
Tamizado<0,1 %- 
Asfalto residual60 ± 2% 
PH <2

Ensayos sobre el residuo por evaporación: 
Punto de ablandamiento >40ºC 
Penetración 50-60 (s/asfalto base) 
Punto de rotura Frass<-10º C
Ductilidad a 5° C ≥10 cm 
Recuperación elástica (Torsión) >12% 

Agregados Pétreos

La  mezcla  de agregados  deberá ubicarse  dentro  del  huso  granulométrico  detallado  más abajo.  
Dicha mezcla estará compuesta en un 100% de material proveniente de la trituración
de agregados.



Espesor

6 mm 9 mm

Tamiz (ASTM) % que pasa % que pasa

1/2"                                        100

3/8"                                        100 80-95

Nº4 68-88 60-85

Nº8 45-70 40-70

Nº16 35-60 28-45

Nº30 24-40 18-33

Nº50 12-27 11-25

Nº100 8-12 6-15

Nº200 4-10 4-8

Equivalente arena                                                >65 %
Desgaste Los Ángeles                                        .<25 % 
Índice de Lajas                                                    ≤ 30 %

Filler

En  todos  los  casos  se  utilizará  cal  hidratada  en  polvo  o  cemento  portland  CP-40  o  similar,  
siempre mayor que un 0,5 % referido al peso total de los agregados secos. 

Agua
El agua potable es apta para este tipo de trabajos. 

Variable de acuerdo al clima y graduación de los agregados

III- FORMULACIÓN DE LA MEZCLA 
El Contratista, una vez seleccionados los materiales, deberá presentar una fórmula de trabajo, cuyos 
componentes se encontrarán dentro de los siguientes límites:

Agua: variable de acuerdo a las condiciones de la obra. 
Asfalto residual (referido al peso de los agregados secos): 6 a 10 % 

Cal hidratada o Cemento: > 0,5 % 

La mezcla deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
Tiempo de curado                              <120 minutos
Cohesión a 30 minutos                      ≥ 12kg/cm
Cohesión a 60 minutos                     ≥ 20 kg/cm
Desgaste por abrasión (W.TA.T.)   < 400 gr/m2



Absorción de arena 
(ensayo de rueda cargada)               ≤ 800 gr/m2

Dotación mínima (kg/m2): 

11-14 kg/m2 adecuado al requerimiento del espesor mínimo de capa, el que debe ser de
6 mm mínimo.

12-15 kg/m2 adecuado al requerimiento del espesor mínimo de capa, el que debe ser de
9 mm mínimo.

IV – EQUIPOS

Equipo de mezclado y extendido
La mezcla se elaborará y distribuirá mediante una unidad autopropulsada diseñada para este
tipo  de  trabajo.  Presentará  tanques  para  almacenamiento  de  agua,  emulsión  asfáltica  y
aditivos y las correspondientes tolvas para cemento y árido.

En  particular,  la  tolva  de  áridos  deberá  estar  provista  de  un  sistema  capaz  de  evitar  
formaciones de bóveda dentro de la masa de agregados que alterarían el flujo de estos  
materiales.

Indicadores perfectamente visibles permitirán apreciar los caudales instantáneos en el caso
de  los  líquidos  y  mediante  lectores  de  revoluciones  por  minuto  la'  cantidad  de  árido  y
cemento incorporados.

Todos estos materiales llegan en determinado orden al mezclador que será de doble eje con
velocidad, giro e inclinación variables provistos de un sistema de paletas con la disposición
adecuada para permitir el correcto mezclado .de los materiales. De allí la mezcla pasará a
una caja distribuidora con tres salidas independientes operadas hidráulica o neumáticamente
que posibiliten al operador una correcta distribución de la. mezcla en su, vertido en la rastra
extendedora.

La puesta en obra del microaglomerado se realizará por medio de una rastra extendedora
remolcada sobre la superficie a tratar, por el mismo equipo elaborador.

Dicha  rastra  será  metálica,  articulada,  de  ancho  regulable,  apoyada  sobre  la  calzada
mediante tres patines dispuestos sobre los extremos y bajo la articulación central, posee una
goma  dispuesta  en  su  ancho  con  dureza,  espesor  y  alto  acorde  a  las  características
particulares del trabajo a ejecutar.

Deberá llevar en su interior dos ejes transversales provistos de paletas dispuestas con un 
desarrollo helicoidal para repartir uniformemente la mezcla, los que deberán poder girar en
ambos sentidos y con velocidad variable, operables desde el puesto de mando.

El equipo deberá estar provisto de una barra de riego por pulverización que permita rociar la



superficie de aplicación previa al paso de la rastra extendedora, de modo de prehumectarla
adecuadamente cuando sea necesario

El equipo se calibrará en obra en presencia de la Inspección, a efectos de garantizar una 
adecuada dosificación de materiales de acuerdo a la fórmula de trabajo.

V - EJECUCION DE LAS OBRAS 

Fórmula de obra
La elaboración  y  extendido de la  mezcla deberá iniciarse cuando se haya completado el.
estudio y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo en laboratorio y verificado con la  
calibración del equipo elaborador y distribuidor del microaglomerado en frío.

La dosificación de la mezcla contendrá: 

 Granulometrías de cada uno de los áridos intervinientes, así como de la mezcla 
resultante. 

 Equivalente arena 
 Características de la emulsión bituminosa modificada a utilizar. 
 Dosificación  de  emulsión  bituminosa  modificada  referida  a  la  masa  total  de  

agregados secos. 
 Dosificación de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos. 
 Dosificación de filler, referido al peso total de agregados secos. 
 Dosificación de aditivos.

La fórmula de mezcla contendrá, además, los resultados del ensayo de abrasión en pista
mojada WTAT (ISSA TB 100), del ensayo de rueda cargada y adherencia de arena LWT  
(lSSA TB 109) y la variación de la cohesión en función del tiempo mediante el cohesiómetro
(lSSA TB 106). 

Una vez aprobada la dosificación de la mezcla y calibrado el  equipo,  se procederá a la  
ejecución  de un primer  tramo donde se  verificará  la  manejabilidad  de  la  mezcla,  la  no  
segregación de la misma y la textura final conseguida. 

En caso de modificarse la procedencia de alguno de los materiales intervinientes, deberá  
efectuarse el estudio y aprobación de una nueva fórmula de mezcla.

Preparación de la superficie existente 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la mezcla, se limpiará la superficie a
tratar  de  polvo,  suciedad,  barro,  materias  sueltas  o  perjudiciales.  Para  ello  se  utilizarán
barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán
emplear escobas de mano. En el caso que se requiera, se utilizará agua a presión para la
limpieza exhaustiva de la superficie. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la
zona a tratar. En la superficie a tratar, se eliminarán los sectores con exceso de ligante que
pudiera haber, así como se repararán los desperfectos que pudieran impedir una adecuada
adhesión de la mezcla.

Las  zonas  de  bacheo,  depresiones,  fresados,  fisuras  tipo  piel  de  cocodrilo,  sellado  de



fisuras, etc., se deberán reparar con anticipación a la aplicación de la mezcla. 

Aprovisionamiento de áridos 

Cada fracción será suficientemente homogénea y  se deberá acopiar  y  operar sin peligro de
segregación, observándose las precauciones que se detallan a continuación:
Cada fracción de agregado se acopiará separada de las demás, para evitar contaminaciones.

Si  los  acopios  se  disponen  sobre  el  terreno  natural,  no  se  utilizarán  los  15  (quince)
centímetros  inferiores  de  los  mismos.  Las  cargas  del  material  se  colocarán  adyacentes,
tomando las medidas oportunas para impedir su segregación.

Antes de iniciarse los trabajos y previo a la aprobación del agregado pétreo deberá contar en
los acopios con al menos un 30 % del árido estimado para la ejecuci6n de la obra. 

Cuando  se  detecten  anomalías  en  el  suministro  de  los  agregados,  se  acopiarán  por
separado, hasta confirmar su aprobación; el mismo criterio se aplicará cuando se autorice el
cambio de procedencia de un árido. 

Elaboración de la mezcla 
Las proporciones de los distintos componentes, serán las fijadas de acuerdo a la Fórmula de
trabajo aprobada por la Inspección, para lo cual ésta deberá verificar la calibración del equipo
de fabricación. 

La incorporación de los materiales será de tal modo que el recubrimiento de los agregados
por el ligante sea completo y homogéneo, mientras la mezcla se halla en la mezcladora. 

La mezcla deberá pasar a la caja distribuidora en forma continua y en caso que se presente
heterogénea  o  muestre  un  recubrimiento  deficiente  de  los  áridos  por  el  ligante,  será
rechazada.

Aplicación del microaglomerado 
El Inspector de obra establecerá el ancho a cubrir. en cada pasada, así como si corresponde
previamente  riego  de  liga  o  de  imprimación,  con  la  misma  emulsión  empleada  para  la
mezcla,  diluida en agua en la proporción de tres partes de agua y una de emulsión.  La
Inspección  indicará  la  cantidad  a  regar,  que estará  comprendida  entre  0,3  a  0,5  l/m2de
emulsión diluida en la forma indicada. 

También, según los casos, dispondrá si la distribución del microaglomerado se hace en una o
más  capas,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de  la  superficie  a  cubrir:  textura,
ahuellamiento, depresión. 

El avance de los equipos de extensión, se hará con la velocidad adecuada para obtener la
dotación prevista y una textura uniforme. 

Cuando  se  extienda  la  mezcla  en  franjas  longitudinales,  entre  dos  contiguas  deberá



establecerse un solape de diez centímetros como mínimo.  Al  finalizar la extensión de cada
franja se efectuará una junta transversal de trabajo, que deberá ser recta y perpendicular al
eje de la Vía. 

No se admitirá la colocación de mezcla con grumos, emulsión cortada, ni segregaciones. 

VI - CONTROLES A REALIZAR EN OBRA 
Se llevarán a cabo los siguientes ensayos:

Sobre los materiales: 
Agregados:

Granulometría
Equivalente arena

Los  ensayos de granulometría  y  equivalente arena, se efectuarán cada ochenta a cien
toneladas de material que entre al acopio. 

Los ensayos Los Ángeles y de Índice de lajosidad, se harán con una frecuencia mensual.

Emulsión:
Porcentaje de asfalto residual
PH (potencial hidrógeno)
Tamizado

La frecuencia, en este caso, no será inferior a una por jornada normal de trabajo. A su
juicio exclusivo, la Inspección podrá ampliar esta frecuencia. 

1 Sobre el residuo por evaporación: 
Penetración
Punto de ablandamiento
Punto de rotura Frass
Recuperación elástica 

Para  determinar  el  Índice  de  Penetración,  se  realizarán  dos  penetraciones  a  distinta
temperatura: 15º C y 25ºC. 

La inspección fijará la frecuencia de realización de estos controles.

2 Sobre la mezcla, corresponden los siguientes ensayos para controlar su calidad: 
Cohesión: a los 30 y 60 minutos 
Tiempo de rotura
Abrasión por vía húmeda 
Rueda cargada 
Extracción de asfalto 

Estos controles se deberán realizar, como mínimo, uno por jornada de trabajo.

Extracción de asfalto
Sobre  la  mezcla  que  cae  sobre  la  caja  distribuidora,  se  extraerá  una  muestra  para
realizar  como  mínimo un  ensayo  por  jornada  de  trabajo,  que  incluye  porcentaje  de
residuo asfáltico y granulometría de agregados. 



La Inspección dispondrá,  en cada caso, cuando y que ensayos corresponden realizar
sobre este residuo bituminoso.

Se establece como tolerancia:

% ligante = % ligante según fórmula de trabajo ± 1%.

3 Sobre la mezcla extendida

Espesor 
Por cada jornada de trabajo, la Inspección extraerá muestras del microaglomerado terminado,
luego de su curado, a los efectos de la verificación del espesor. El espesor mínimo deberá ser
de 6mm ó 9 mm, según corresponda y la dotación del agregado deberá adecuarse a este
requerimiento. 

Se aconseja medir el espesor mientras se lleva a cabo el extendido de la mezcla, a fin de
corregir rápidamente la altura de la caja espaciadora ante eventuales defectos de espesor
que se observen mientras se coloca la mezcla.

Penalidades 
Si no se cumplen las exigencias de granulometría. porcentaje de ligante, abrasión (pérdidas
en gramos por metro cuadrado), o espesor, la Inspección deberá disponer la ejecución de otra
capa de microaglomerado, sobre la que ha sido rechazada, sin ningún reconocimiento de
pago sobre ésta. 

Casos de exudación 

En los casos donde pueda presentarse exudación:  ensayo de rueda cargada (exceso de
arena absorbida) o directamente exceso de ligante (por extracción), previo retiro de la capa
así construida, se ejecutará una nueva capa. 

VII - PERÍODO DE VEDA DE USO ASFÁLTICO
No se permitirá la ejecución de los trabajos correspondientes al riego de imprimación, o más
general para cualquier tipo de riego asfáltico, cuando la temperatura ambiente a la sombra
sea  inferior  a  17º  C  para  los  cementos  asfálticos,  10º  C  para  los  asfaltos  diluidos  de
endurecimiento  lento  o  medio  y  15º  C  para  los  asfaltos  de  endurecimiento  rápido  y
emulsiones.

La  Inspección  de  obras  en  casos  excepcionales  podrá  autorizar  modificaciones  a  las
temperaturas indicadas precedentemente hasta en 2º C por debajo, siempre y cuando las
condiciones  ambientales  prevalecientes  manifiesten  clara  tendencia  en  ascenso  de  la
temperatura.

La  elaboración  y  colocación  de  mezclas  con  cementos  asfálticos,  deberán  suspenderse
cuando la temperatura ambiente descienda de los 8º C.



Nunca se autorizará distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas.

En cualquier caso, previo al riego de imprimación, se deberá controlar antes de efectuar el
mismo,  que  la  superficie  a  imprimar  mantenga  las  mismas  condiciones  de  humedad  y
densidad alcanzada al momento de su aprobación.

VIII- MEDICIÓN 
Los trabajos de microaglomerado en frío ejecutados de acuerdo a la presente Especificación y
aprobados por la Inspección, se medirán en metros cuadrados (m2), multiplicando la longitud
por el ancho, establecidos en la documentación del proyecto o por la Inspección. 

IX- FORMA DE PAGO 
Las cantidades medidas en la forma especificada se pagarán al precio unitario de contrato
correspondiente al presente ítem y será compensación total por la ejecución de los trabajos
conforme  a  la  presente  especificación,  incluyendo  todos  los  materiales  necesarios,  la
preparación de la superficie a recubrir, por la carga, transporte y descarga en tolvas de los
agregados, incorporación de agua, filler y aditivos, por la distribución de la mezcla, corrección
de  los  defectos  constructivos,  el  control  de  tránsito  y  señalamiento.  conservación  de  los
desvíos; por la provisión del equipo, herramientas y personal indispensable para la realización
de esta tarea;  y por todo otro trabajo y toda otra tarea que sin haber sido detallada sea
necesaria para la correcta ejecución y mantenimiento del ítem.-

ÍTEM 4 - DEMARCACIÓN HORIZONTAL

a) Por Pulverización (1.5 mm)

b) Por Extrusión (3 mm)

c) Por Extrusión (6 mm)

Rige  para  este  ítem el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Generales  de  la  DPV,
Capítulo 17 SEÑALIZACIÓN VIAL, Sección 17.4 Señalización Horizontal y el Manual de
Señalamiento Horizontal de la DNV y sus esquemas (Edición 2012 –  aprobado por
Resolución DNV 2501/2012).

ALCANCE



El apartado 17.4.1 Señalización Horizontal  con material  termoplástico reflectante del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda complementado con
lo siguiente:

-Este ítem consiste en la demarcación horizontal de pavimento con pintura
termoplástica reflectante aplicada por pulverización en caliente, termoplástica aplicada
por extrusión y la colocación de captafaros, como así también el pintado reflectivo en
frío para las defensas rígidas en los lugares indicados en los cómputos o donde lo
ordene la Inspección, según el siguiente detalle:

 Termoplástica blanca por pulverización esp.: 1.5 mm

- eje de ruta (discontinua)

- borde de pavimento

 Termoplástica amarilla por pulverización esp.: 1.5 mm

- eje sobrepaso no permitido

- eje doble línea

 Termoplástica blanca por extrusión esp.: 3.0 mm

- Línea de detención

- Sendas peatonales

 Termoplástica blanca por extrusión esp.: 6.0 mm

- Líneas bandas óptico-sonoras (H-7)

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Pintura termoplástica reflectante aplicada por pulverización o por extrusión en

caliente: Rige lo indicado en el PETG art. 17.4.1.3.1, punto I)  “Medición y

Forma de pago”.

ITEM 5 – TOTEM INFORMATIVO TURISTICO (Incluye Código QR)

I -DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en la construcción de un cartel informativo con link tipo QR (Totem), el mismo se
deberá ejecutar de acuerdo a las especificaciones que se detallan a continuación y colocarse en los
lugares que designará el inspector en las rutas que corresponda.

II- MATERIALES y MEDIDAS



Tipología Cartel





III- CÓDIGO QR

Los códigos QR se deberán hacer imprimir en el formato y tamaño que se necesite para
adherir a los tótems. El objetivo del código QR es que la persona que esté circulando
por la zona del tótem pueda escanearlo con su celular, y éste lo derivará a la  página
web. En esta primera etapa esta página web le mostrara el link que lo llevará a la ruta
en Google maps, y se podría mostrar el estado de la ruta según lo que haya cargado
DPV para el tótem en cuestión.

Lo importante de poder canalizar la lectura del código QR a la web, es que la solución
sea escalable. A futuro se pueden agregar múltiples rutas, otro tipo de información,
buscadores de rutas y de otros puntos de interés. Otras soluciones a agregar a la web
en futuras etapas podría ser un chat de ayuda, números de contactos    importantes,
formulario de reclamos y sugerencias, videos, entre otros elementos de información al
viajero.
Se requiere el desarrollo de un sistema web, que permita a la Dirección Provincial de
Vialidad desde una página web, ingresar con usuario y contraseña y cargar todos los
tótems georreferenciados en          Google maps, con la siguiente información.

1) Nombre del tótem.
2) Ubicación del tótem por latitud y longitud en Google maps.
3) Generación de Código QR para imprimir por tótem.
4) Enlace de la ruta de Google maps a mostrar a la persona al momento de
escanear el QR.



5) Estado de la ruta (transitable, habilitada, cortada, etc.)

Desarrollo etapa 1 (MVP) (minimum viable product) 
 
Sistema WEB para el alta de TOTEMS, generación de códigos QR y vinculación de
TOTEM a recorrido en Google maps. Esta etapa incluye página web a la que accede la
persona al escanear el código QR, donde podrá ver el nombre de la ruta, el estado y el
botón/link para que lo lleve a visualizar la ruta en Google maps      en su celular. Debe
incluir infraestructura en la nube y mantenimiento del sistema por 12 meses, a partir de
la recepción provisoria de la obra.

IV- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de Tótem ejecutado e instalado de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, incluye los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás tareas 
que se necesiten para la ejecución, instalación del Tótem informativo en lugar designado 
por la inspección de obra e incluye la colocación del símbolo del QR y desarrollo etapa 1 
(MVP) de acuerdo especificación detallada en párrafos superiores. 

ÍTEM 6 - MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

I- DESCRIPCIÓN

El punto H) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda anulado y
sustituido por lo siguiente: 

Este ítem consiste en la provisión de parte del Contratista, y con destino a la Inspección, de
UNA (1) camioneta PARA CADA UNO DE LOS LOTES, al momento del inicio de la obra con
las siguientes  características:  MODELO:  2019 o superior.  MOTOR:  Diesel  alimentado por
turbocompresor de geometría variable e intercooler. Potencia máxima de 120 Kw. (163 CV).
Sistema de inyección directa y electrónica de combustible tipo “Common Rail”. Cumplirá con
la norma de regulación ambiental EURO 3 o superior. CABINA: Doble con cuatro (4) puertas
y capacidad mínima para cuatro (4) adultos, con cinturones de seguridad delanteros inerciales
de tres (3) puntos regulables en altura y traseros laterales de tres (3) puntos y central de dos
(2) puntos. Butacas delanteras individuales con apoya cabeza y asiento trasero enterizo con
apoya cabezas. Radio AM/FM con antena instalada y audio con lector de CD y MP3. Aire
acondicionado y calefacción.  Desempañador, lava y limpiaparabrisas de acción continua e
intermitente,  espejos  retrovisores  interiores  y  exteriores,  parasoles,  cierre  centralizado  de
puertas con comando a distancia y levanta vidrios eléctricos. Computadora de a bordo con
ocho (8)  funciones.  Asiento  de  conductor  regulable  en altura  y  trasero  rebatible.  Volante
regulable en altura y con control de audio y display de computadora. Airbag para conductor y



acompañante. Con barra de protección de cabina contra impactos laterales y columna de
dirección colapsable. Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador de motor. ESTRUCTURA  :  
Con  chasis,  no  compacta.  SISTEMA  ELÉCTRICO:  De  12  volt,  baterías  de  libre
mantenimiento.  Deberá poseer luces delanteras halógenas y traseras de traslado en ruta,
luces intermitentes, de interior y de retroceso. Se proveerá con faros delanteros antiniebla.
Arranque y parada del motor con una sola llave.  PINTURA:  Color  blanco o gris metálico.
TABLERO  E  INSTRUMENTAL:  Deberá  contar  con  tablero  e  instrumental  apto  para  el
monitoreo y control de los sistemas tipo “Optitrón” con odómetro digital.  EMBRAGUE: Tipo
auto ajustable. TRANSMISIÓN  :   Caja de velocidad manual con cinco (5) velocidades y una (1)
de retroceso, todas sincronizadas. DIRECCIÓN: Asistida, con piñón y cremallera. FRENO DE
SERVICIO: Hidráulico servo asistido, con discos ventilados en eje delantero y tambores en el
eje  trasero.  Sistema  ABS  en  las  cuatro  (4)  ruedas.  FRENO  ESTACIONAMIENTO:  De
accionamiento  manual.  SUSPENSIÓN  EJE  DELANTERO:  Tipo  independiente,  de  doble
brazo triangular,  resortes helicoidales,  amortiguadores  telescópicos  y barra estabilizadora.
SUSPENSIÓN EJE TRASERO: Tipo eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores
telescópicos. CARGA DE LA CAJA: Compuerta trasera con cerradura integrada. Capacidad
de carga entre 900 y 1.100kg. DISTANCIA ENTRE EJES: Entre 3.000 y 3.100mm. RUEDAS:
Seis (6) ruedas en total, con dos (2) de auxilio, armadas completas con neumáticos 265/70
R16.  MANUALES  Y  CATÁLOGOS:  Un  juego  de  manuales  de  taller,  del  usuario  y
mantenimiento y catálogo de repuestos (en español).  HERRAMIENTAS: Se deberá proveer
las herramientas uso común y de seguridad reglamentaria, como así también, las necesarias
para el  mantenimiento  preventivo  básico  de la  unidad  (reemplazar  filtros,  cambiar  aceite,
engrasar  alemites,  etc.),  por  lo  que  se  deberá  presentar  un  listado  de  las  herramientas
ofrecidas.  SERVICIO  :   El servicio consiste en todas las operaciones de lubricación, control y
verificación  de  los  conjuntos  mecánicos  fijados  por  el  fabricante,  según  su  manual  de
mantenimiento preventivo durante el período de garantía. A tal efecto deberá contemplar en la
oferta todos los elementos necesarios para realizar  los servicios tanto en mano como de
repuestos, los que se considerarán sin cargo para el comprador. 

El  vehículo  contará  con  seguro total  y  seguro  para  sus  ocupantes  (conductor  y  terceros
transportados ya sea de la Inspección o personal de la D.P.V.) por el tiempo que dure la
ejecución  de  la  obra,  con  póliza  de  la  más  amplia  cobertura  emitida  por  Compañía  de
reconocido prestigio y solvencia. 

Las  reparaciones  que  fuese  necesario  efectuar  por  cualquier  causa  (deficiencias,  mal
funcionamiento, accidentes, etc.) estarán a cargo de la Contratista, quien durante el tiempo
que demoren las mismas, deberá proveer a la Inspección otra movilidad de características
similares  o  mejor  a  las  especificadas.  El  vehículo  será  lavado  a  requerimiento  de  la
Inspección o dos veces al mes como mínimo, mientras que la lubricación y el mantenimiento
general del vehículo serán efectuados según las instrucciones de los manuales, al igual que el
recambio de elementos renovables como filtros, etc. Todo estará a cargo del Contratista hasta
la fecha de la recepción provisoria de las obras. 



También  estará  a  cargo  de  la  Contratista,  hasta  la  fecha  citada  precedentemente,  las
reparaciones,  combustibles,  seguros,  lubricantes,  patentes  y  demás  impuestos,  como así
también cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provisión, uso o mantenimiento
del vehículo. -

El  vehículo detallado anteriormente deberá ser  provisto por el  Contratista  desde la
fecha de iniciación de las obras hasta un mes después de la Recepción Provisoria de la
misma, fecha a partir de la cual quedará en poder de la Contratista. -

La falta de provisión del vehículo citado hará pasible al Contratista de una penalidad diaria
equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de
su aplicación y además facultará a la DPV a alquilar un vehículo similar, descontando todos
los gastos que demande dicha operación del primer certificado que se emita con posterioridad
a la fecha de compra, independientemente de la multa que tenga que aplicarse. 

II- OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN

La movilidad afectada al uso del personal de Inspección de la obra, deberá llevar inscripta en
lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL"

y la designación de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

EJECUCIÓN DE MEJORAS RUTAS PROVINCIALES

Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de siete (7) cm. por cinco
(5) cm. con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetro. 

III- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este  ITEM  no  recibe  pago  directo,  y  su  precio  debe  incluirse  en  los  demás  Ítem
especificados que formarán parte del Contrato.

ÍTEM 7 - MOVILIZACION DE OBRA – DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR 
Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

I- DESCRIPCIÓN

El  Contratista  suministrará  todos  los  medios  de  locomoción  y  transportará  su  equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará



todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos Ítems de las
obras durante los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para
sus operaciones. Así mismo el Contratista deberá proveer por este Ítem, todos los elementos
que en los pliegos de condiciones y especificaciones figuren como elementos a proveer por el
Contratista o aquellos cuya existencia al pie de obra sean necesarios para el contralor de la
misma. -

Terreno para obradores
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. -

Oficinas y Campamentos del Contratista
El  Contratista  construirá  o instalará  las oficinas  y los campamentos que necesita para la
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del
personal obrero y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas. Los campamentos deberán
contar  con  dos  (2)  baños  químicos  como mínimo y  uno  de  ellos  será  exclusivo  para  el
personal de la inspección.

La  aceptación  por  parte  de  la  Repartición  de  las  instalaciones  correspondientes  al
campamento citado precedentemente, no exime las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecución. -

Equipos
El artículo denominado "Nómina Completa de los Equipos a Presentar por los Proponentes",
incorporado al Pliego Complementario de Condiciones de esta obra, queda complementado
con lo siguiente: La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que el Contratista haya
previsto utilizar en la obra, será suministrada en duplicado a Vialidad Provincial. El Contratista
notificará  por  escrito  que  el  equipo  se  encuentra  en  condiciones  de  ser  inspeccionado,
reservándose la DPV el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Deberá acompañar
a la propuesta de licitación, las fechas de incorporación del mismo en forma detallada y de
acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajo.

Cualquier  tipo  de  planta  o  equipo  inadecuado  o  inoperable  que  en  opinión  de  Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los
trabajos, será rechazado debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente. El Contratista no podrá retirar de la obra,
ningún equipo sin autorización escrita de la Inspección. La inspección y aprobación del equipo
por parte de Vialidad Provincial no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer y
mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que
las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. -



El  Contratista  deberá  mantener  controles  y  archivos  apropiados  para  el  registro  de  toda
maquinaria, equipo, herramientas, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a
disposición de Vialidad Provincial. -

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos
citados, hará pasible al Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien jornales
peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de su aplicación.

II- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este  ITEM  no  recibe  pago  directo,  y  su  precio  debe  incluirse  en  los  demás  Ítem
especificados que formarán parte del Contrato.



CARTEL

DE OBRA



Características Constructivas 
Placa
Medidas: Largo 4 m, Alto 2 m
Material: Chapa de hierro negro N°18, fijada a la estructura con tornillos auto 
perforantes galvanizados.

Estructura: Realizada con caño estructural de hierro con reticulado interior cada
0.50 m.
Acabado: Limpieza y desengrasado de chapa, aplicación de fosfatizante cúprico
a las superficies.

Esmalte sintético Fondo: Blanco Brillante 



NÓMINA DE

EQUIPOS



PLANILLA DE EQUIPOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

PROPIEDAD DE :…………………………………………………………………………..

OBRA: Departamento: 

A) EQUIPO MOTORIZADO 
Nº DE ORDEN TIPO MARCA MODELO AÑO CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN



PLANILLA DE EQUIPOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

PROPIEDAD DE :…………………………………………………………………………..

OBRA: Departamento 

B) EQUIPO NO MOTORIZADO 
Nº DE ORDEN TIPO MARCA MODELO AÑO CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN



PLANILLA DE

COTIZACIÓN



NÚMEROS LETRAS

1 Bacheo m2 1.200,00                 
2 Toma de Fisuras GL 1,00                        
3 Microaglomerado Asfáltico en Frío

a) M. A. en Frío 6 mm m2 106.600,00             
b) M.A. en Frío 9 mm m2 305.560,00             

4 Demarcación Horizontal
a) Pulverizacion 1,5 mm m2 15.225,00               
b) Extrusion 3 mm m2 276,00                    
c) Extrusión 6 mm m2 180,00                    

5 Totem Informador turístico UNIDAD 6,00                        

Categoría:

Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción:
Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO COTIZADO

Importe total de la propuesta en letras:

Firma del Representante Técnico:

Domicilio legal de los proponentes:

Aclaración sin abreviaturas: Título Profesional:
Matrícula Consejo Profesional:

Importe total de la Propuesta en números:

Plazo de ejecución de la obra: Cien (100) días corridos

Firma de los proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

PLANILLA DE PROPUESTA  - OBRA COMPLETA

OBRA: MICROAGLOMERADOS EN FRÍO EN RUTAS PROVINCIALES

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

…………………………..que suscribe, de profesión……………………………………………………………………………………………………………

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especif icaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:



NÚMEROS LETRAS

1 Bacheo m2 600,00                    
2 Toma de Fisuras GL 1,00                        
3 Microaglomerado Asfáltico en Frío

a) M. A. en Frío 6 mm m2

b) M.A. en Frío 9 mm m2 104.520,00             
4 Demarcación Horizontal

a) Pulverizacion 1,5 mm m2 5.580,00                 
b) Extrusion 3 mm m2 125,00                    
c) Extrusión 6 mm m2 80,00                      

5 Totem Informador turístico UNIDAD 2,00                        

Categoría:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO COTIZADO

PLANILLA DE PROPUESTA  - LOTE 1 - ZONA NORTE

OBRA: MICROAGLOMERADOS EN FRÍO EN RUTAS PROVINCIALES

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

…………………………..que suscribe, de profesión……………………………………………………………………………………………………………

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especif icaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:

Importe total de la Propuesta en números:
Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la obra: Cien (100) días corridos

Firma de los proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin abreviaturas: Título Profesional:
Matrícula Consejo Profesional:

Domicilio legal de los proponentes:
Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción:



NÚMEROS LETRAS

1 Bacheo m2 300,00                    
2 Toma de Fisuras GL 1,00                        
3 Microaglomerado Asfáltico en Frío

a) M. A. en Frío 6 mm m2

b) M.A. en Frío 9 mm m2 71.690,00               
4 Demarcación Horizontal

a) Pulverizacion 1,5 mm m2 3.325,00                 
b) Extrusion 3 mm m2 48,00                      
c) Extrusión 6 mm m2 -                          

5 Totem Informador turístico UNIDAD -                          

Categoría:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO COTIZADO

PLANILLA DE PROPUESTA  - LOTE 2 - ZONA ESTE

OBRA: MICROAGLOMERADOS EN FRÍO EN RUTAS PROVINCIALES

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

…………………………..que suscribe, de profesión……………………………………………………………………………………………………………

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especif icaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:

Importe total de la Propuesta en números:
Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la obra: Cien (100) días corridos

Firma de los proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin abreviaturas: Título Profesional:
Matrícula Consejo Profesional:

Domicilio legal de los proponentes:
Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción:



NÚMEROS LETRAS

1 Bacheo m2 -                          
2 Toma de Fisuras GL -                          
3 Microaglomerado Asfáltico en Frío

a) M. A. en Frío 6 mm m2 45.500,00               
b) M.A. en Frío 9 mm m2 45.500,00               

4 Demarcación Horizontal
a) Pulverizacion 1,5 mm m2 2.450,00                 
b) Extrusion 3 mm m2 22,00                      
c) Extrusión 6 mm m2 -                          

5 Totem Informador turístico UNIDAD 2,00                        

Categoría:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO COTIZADO

PLANILLA DE PROPUESTA  - LOTE 3 - ZONA CENTRO

OBRA: MICROAGLOMERADOS EN FRÍO EN RUTAS PROVINCIALES

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

…………………………..que suscribe, de profesión……………………………………………………………………………………………………………

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especif icaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:

Importe total de la Propuesta en números:
Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la obra: Cien (100) días corridos

Firma de los proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin abreviaturas: Título Profesional:
Matrícula Consejo Profesional:

Domicilio legal de los proponentes:
Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción:



NÚMEROS LETRAS

1 Bacheo m2 300,00                    
2 Toma de Fisuras GL 1,00                        
3 Microaglomerado Asfáltico en Frío

a) M. A. en Frío 6 mm m2 61.100,00               
b) M.A. en Frío 9 mm m2 83.850,00               

4 Demarcación Horizontal
a) Pulverizacion 1,5 mm m2 3.870,00                 
b) Extrusion 3 mm m2 81,00                      
c) Extrusión 6 mm m2 100,00                    

5 Totem Informador turístico UNIDAD 2,00                        

Categoría:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO COTIZADO

PLANILLA DE PROPUESTA  - LOTE 4 - ZONA SUR

OBRA: MICROAGLOMERADOS EN FRÍO EN RUTAS PROVINCIALES

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

…………………………..que suscribe, de profesión……………………………………………………………………………………………………………

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especif icaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:

Importe total de la Propuesta en números:
Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la obra: Cien (100) días corridos

Firma de los proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin abreviaturas: Título Profesional:
Matrícula Consejo Profesional:

Domicilio legal de los proponentes:
Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción:



ANEXO I



CÓMPUTO DE ÍTEM POR CADA LOTE

Ítem Nº

Parcial Total

m2 600

TOTAL 600

Gl 1.00

TOTAL 1.00

m² 0.00

TOTAL 0.00

m² 104520

TOTAL 104520

m2 5580

TOTAL 5580

m2 125

TOTAL 125

m2 80

TOTAL 80

4 c)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

4 a)

Demarcación Horizontal por Pulverización 

m2

4 b)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

3 a)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,06 m

m2

3 b)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,09 m

m2

1

Bacheo

m2

2

Toma de Fisuras

GL

LOTE 1 Zona Norte

Descripción Un
Cantidad



 

Ítem Nº

Parcial Total

m2 300

TOTAL 300

Gl 1.00

TOTAL 1.00

m² 0.00

TOTAL 0.00

m² 71690

TOTAL 71690

m2 3325

TOTAL 3325

m2 48

TOTAL 48

m2 0

TOTAL 0

4 b)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

4 c)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

3 b)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,09 m

m2

4 a)

Demarcación Horizontal por Pulverización 

m2

2

Toma de Fisuras

GL

3 a)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,06 m

m2

LOTE 2 Zona Este

Descripción Un
Cantidad

1

Bacheo

m2



Ítem Nº

Parcial Total

m2 0

TOTAL 0

Gl 0

TOTAL 0

m² 45500

TOTAL 45500

m² 45500

TOTAL 45500

m2 2450

TOTAL 2450

m2 22

TOTAL 22

m2 0

TOTAL 0

4 b)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

4 c)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

3 b)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,09 m

m2

4 a)

Demarcación Horizontal por Pulverización 

m2

2

Toma de Fisuras

GL

3 a)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,06 m

m2

LOTE 3 Zona Centro

Descripción Un
Cantidad

1

Bacheo

m2



Ítem Nº

Parcial Total

m2 300

TOTAL 300

Gl 1

TOTAL 1

m² 61100

TOTAL 61100

m² 83850

TOTAL 83850

m2 2450

TOTAL 2450

m2 81

TOTAL 81

m2 100

TOTAL 100

4 b)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

4 c)

Demarcación Horizontal por extrusión 

m2

3 b)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,09 m

m2

4 a)

Demarcación Horizontal por Pulverización 

m2

2

Toma de Fisuras

GL

3 a)

Microaglomerado Asfáltico en Frío 0,06 m

m2

LOTE 4 Zona Sur

Descripción Un
Cantidad

1

Bacheo

m2



COMPUTO DE RUTAS Y SEÑALIZACION

m cantidad m m2

6,7 6.600 44.220 Micro 9 mm

0,1 3 6.600 1.980 Pintura Pulverizada (4 lineas)

50
Pintura x Extrusion 3 mm 
(Sendas)

10
Pintura x Extrusión 3 mm 
simbolos

6,7 9.000 60.300 Micro 9 mm

0,1 4 9.000 3.600 Pintura Pulverizada (4 líneas)

50
Pintura x Extrusion 3 mm 
(Sendas)

80
pintura x extrusión 6 mm 
(lineas optico sonoras)

15
Pintura x Extrusión 3 mm 
simbolos

6,7 8.400 56.280 Micro 9 mm

0,1 3 8.400 2.520 Pintura Pulverizada (3 lineas)

18
Pintura x Extrusion 3 mm 
(Sendas)

15
Pintura x Extrusión 3 mm 
símbolos

6,7 2.300 15.410 Micro 9 mm

0,1 3,5 2.300 805 Pintura Pulverizada (3 líneas)

15
Pintura x Extrusión 3 mm 
símbolos

6,5 7.000 45.500 Micro 9 mm + 6mm

0,1 3,5 7.000 2.450 Pintura Pulverizada (3 lineas)

0
Pintura x extrusión 6 mm 
(lineas optico sonoras)

22
Pintura x Extrusión 3 mm 
símbolos

6,5 3.500 22.750 Micro 9 mm

0,1 3 3.500 1.050 Pintura Pulverizada (3 lineas)

25 Pintura x Extrusion 3 mm

100
pintura x extrusión 6 mm 
(lineas optico sonoras)

6
Pintura x Extrusión 3 mm 
símbolos

6,5 6.500 42.250 Micro 9 mm + 6mm

0,1 3 6.500 1.950 Pintura Pulverizada (3 lineas)

35
Pintura x Extrusión 3 mm 
símbolos

6,5 2.900 18.850 Micro 9 mm + 6mm

0,1 3 2.900 870 Pintura Pulverizada (3 lineas)

15
Pintura x Extrusión 3 mm 
símbolos

San Rafael Ruta 173

San Rafael Ruta 150

San Rafael Ruta 150

Esc Parana-La 
Primavera

Acceso 
Reyunos

TRAMO
ANCHO LONG SUPERFICIE

TIPO DE OBRA

Manzano 
historico- prog. 

9+300

Carril Zapata a 
Carril Norte

Ruta 50 a Carril 
Sud Alto Verde 

Acceso El 
Tigre

LOTE DEPTO. CALLE

Lote 3 Centro Tupungato Ruta 94

EsteLote 2

RP67 
(Carril 

Lugones)

Calle 12

Lujan 

Norte

Lote 4 Sur

Lavalle RP 34
RN 40-Villa 
Tulumaya

RN40 - EscuelaRP16

Lote 1



ANEXO II
MODELOS DE ANÁLISIS DE PRECIOS



ITEM: 1 MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRIO
UNIDAD: m²
1:MATERIALES

- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²
- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²
- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²
- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²

SUMA PARCIAL -     $/m²
VARIOS % - $/m²

-     $/m²

2:AMORTIZACION DE EQUIPOS
0,00 EQUIPO 1 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 2 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 3 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 4 0,00 HP 0,00 $

Z HP Y $

AMORTIZACION: Y  $ x 8h/d/10.000h - $/Día
INTERESES: Y  $ x 0,../a x 8 h/d/2x2.000h/a - $/Día
REP. Y REPARACIONES: …% de amortización - $/Día
COMBUSTIBLE: Z HP x 0,..l / HP/h x 8h/d x …$/ l - $/Día
LUBRICANTES: …% de combustible - $/Día

- $/Día

3: MANO DE OBRA
- OFICIAL ESPECIALIZ. - $/Día - $/Día
- OFICIAL - $/Día - $/Día
- AYUDANTE - $/Día - $/Día

-     $/Día

4: TRANSPORTE D.M.T: Km Flete:  $/ tn.Km x Km x tn/ m²= -     $/m²

5: SUBCONTRATO

RENDIMIENTO - m² /Día

COSTO UNITARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA/REND. - $/m²
COSTO UNITARIO DEL ITEM  1 + 2 + 3 + 4 + 5 S= - $/m²
GASTOS  GRALES. E INDIRECTOS x S - $/m²
BENEFICIO x S - $/m²

P - $/m²
GASTOS FINANCIEROS   x P - $/m²

Q - $/m²
I.V.A. x Q - $/m²

- $/m²
- $/m²

TOTAL MATERIALES

TOTAL EQUIPOS

-

-

-

PRECIO DEL ITEM  ADOPTADO

Total M. de O.

-
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