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CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO 

ASFÁLTICO EN CALIENTE EN R. P. Nº 96 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: TUPUNGATO  



 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente licitación tiene por objeto la ejecución de Carpeta Asfáltica en Caliente, 
de 0,04 m de espesor, en un tramo de 9.200,0 desde la R. P. Nº 96 departamento de 
Tupungato, de acuerdo a las presentes especificaciones. Incluye el bacheo previo y sellado 
de fisuras de la superficie existente. 

El tramo de la R. P. Nº 96 a intervenir comienza en la prog. 7.800 y termina en la 
intersección con la R. N. Nº 40, con una superficie total de 65.627,9 m2 de Carpeta de Concreto 
en Caliente, 52.150,0 m2 de Tratamiento superficial de Sellado y 208.9 m2 de superficie de 
bacheo. 

El plazo de obra se establece en NOVENTA (90) días corridos.   

El monto estimado de la presente Licitación, asciende a la suma de Pesos DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 
257.730.000,00). 

Se plantea una alternativa obligatoria por anticipo financiero de 20% del presupuesto 
oficial, que asciende a la suma de Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 (244.843.500,00). 

Valores al mes febrero de 2023. 

Ubicación de la obra: R. P. Nº 96 tramo R. N. Nº 40 – Prog. 7.800  Tupungato 

 



 

 

 
 
 
 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 
(PCC) 

 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO 
ASFÁLTICO EN CALIENTE R. P. Nº 96 

 

 
 

 
DPTO.: TUPUNGATO 

 

 
PRESUPUESTO OFICIAL 
OFERTA BÁSICA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 257.730.000,00). 

 

ALTERNATIVA OBLIGATORIA: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 (244.843.500,00). 

 
Valores al mes febrero de 2023 

 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Artículo 01) - PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LA 
LICITACIÓN 
 
Rige para la presente contratación el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación 
del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado en la sesión de fecha 20/04/2001, Acta Nº 18, 
por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, emitida el 26 de abril de 2001 y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (PETG) que fuera aprobado en la sesión de fecha 31/05/05 
por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 503/0. 
 
Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación que rige para la obra 
según este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación actual la adquisición de la 
documentación de la obra es mediante medios electrónicos) por la Empresa oferente, y su 
incumplimiento será causal de rechazo según se prevé en el   Art. 1.3.1.10 del Pliego General de 
la Licitación y Formación de Contrato. 
Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo que se refiere a 
que las boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la Licitación. 
 
Artículo 02) - COTIZACIÓN 
 
Los oferentes deberán cotizar la provisión de materiales, elaboración y transporte a obra de la 
mezcla para Bacheo y para C.A.C., la ejecución de la carpeta de 0,04 m de espesor. El material 
a emplear en las tareas de Bacheo será la misma mezcla en caliente que se empleará para la 
carpeta. 
 
La unidad de medida se establece en metro cuadrado (m2), tanto para Bacheo como para 
Carpeta ejecutados. 

Artículo 03) - PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el término de Noventa 
(90) días corridos, plazo que comenzará a contarse sin interrupción a partir de los 5 (CINCO) días 
de la fecha de notificación de homologación del contrato por parte del Consejo Ejecutivo de la DPV. 
 
Artículo 04) - PLAZO DE GARANTÍA 
 
Transcurridos 12 (DOCE) meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, se efectuará la 
Recepción Definitiva de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego General de Condiciones. 
 
Artículo 05) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y 
Especificaciones y que no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
Artículo 06) – REPLANTEO 
 
El plazo para la realización del replanteo parcial según lo establece el art. 20 del Pliego General 



 

 

de Condiciones de la Licitación y Formación del contrato (Art. MODIFICADO POR RESOLUCIÓN 
DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA DPV Nº 625 DEL 24/06/2010), si fuera necesario, será de 
siete (07) días corridos. 
 
Artículo 07) – MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES Y RUTAS 
 
Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el Contratista no 
podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que para la 
ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá adecuar o habilitar vías 
provisionales laterales (banquinas). Las vías laterales provisionales, deberán ser mantenidos por 
el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad. Este mantenimiento será extensivo a la 
propia vía a demarcar comprendida entre los límites (inicio y fin) establecidos para la presente 
obra. 
La ejecución de los caminos auxiliares deberá responder a las características técnicas que hagan 
posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehículos, para permitir la 
construcción o modificación de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir 
las condiciones de continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el Contratista deberá tener en 
cuenta las zonas adyacentes a la obra calculando la incidencia de estos trabajos en sus 
cotizaciones. 
 
Artículo 08) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 
La Empresa Contratista deberá instalar en obra un laboratorio que tenga todos los elementos, 
equipos, instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios ensayos de 
suelos, hormigones, mezclas asfálticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol. Dichos 
ensayos deberán ser presentados a la inspección conjuntamente con los pedidos de aprobación 
de cada trabajo y/o de materiales, debidamente firmado por el Representante Técnico de la 
Empresa Contratista. 
La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos 
mensurable, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los 
requerimientos de calidad explícita o implícitamente requeridos en la documentación que integra 
el Contrato, interpretados según las reglas del arte y, en su caso, a las órdenes de servicio 
emanadas de la Inspección de Obra. 
La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc. 
pertinentes. 
La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles) para proceder a la 
aprobación de cualquier declaración de calidad presentada por el Contratista. De no resultar 
aprobada la declaración de calidad presentada por el Contratista, éste deberá realizar los trabajos 
necesarios para ajustarse a los requerimientos de calidad que se citan más arriba y la Inspección 
de Obras quedará habilitada a contar con 72 horas (tres días hábiles) para aprobar cada una 
de la/s sucesiva/s declaración/es de calidad que sean necesarias presentar hasta tanto pueda 
considerarse aprobada la etapa respectiva. 
La omisión de la presentación de la declaración de calidad de cualquier etapa de trabajo 
mensurable y terminado, inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que 
imposibilite a posteriori su posible control. 
La declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista y 
del Representante Técnico. 
Además, la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el correspondiente laboratorio 



 

 

con todos los elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de control que 
efectúe la Inspección de Obras de esta D.P.V. 
 
Artículo 09) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO GENERAL 
 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del Pliego General 
de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, quedando redactado de la siguiente 
forma: No se trabajará en las horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los días 
de descanso obligatorio, ni los sábados después de las TRECE (13) horas. Cuando mediaran 
causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, la Inspección autorizará a trabajar en 
los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior. 
En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que establecen 
las disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto resulten y que 
deba percibir el personal de Inspección, será a cargo de la DPV. 
 
Artículo 10) – ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación comprende la mano de obra necesaria para la ejecución de todos los trabajos 
licitados. Se incluyen la provisión y el trasporte de materiales, equipos, repuestos, reparaciones, 
seguros, etc. que hagan a la correcta ejecución de las tareas detalladas. 
Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas deben 
interpretarse como guía, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se han de 
proveer y las obras que se han de ejecutar, sin liberar al Contratista de la obligación de entregar 
los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera confiable al objeto que se las destina. 
 
Artículo 11) – OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA 
 
Los Oferentes deberán presentar al momento de la licitación, según se establece en el Pliego 
General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, la oferta correspondiente a una 
Alternativa Obligatoria, que consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en la documentación 
licitatoria, pero con la consideración en los precios de los ítem y de la obra total, del otorgamiento 
por parte del Comitente de un Anticipo Financiero del Veinte por ciento (20%) del monto de la 
cotización, con anterioridad al inicio de la obra. 
Dicho anticipo financiero no será sujeto a actualizaciones y/o redeterminaciones de precios. 
La falta de presentación de la Alternativa Obligatoria será causal de rechazo expreso de su oferta. 
 
Artículo 12) – PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgirán de la aplicación del siguiente procedimiento 
de DOBLE PROMEDIO. 
EL PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética de todas las 
ofertas que no superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Las ofertas que 
superen en 40 % al Presupuesto Oficial serán desestimadas del procedimiento de adjudicación. 
EL SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media aritmética de las ofertas 
admitidas que resulten MENORES AL PROMEDIO 1. 
Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) DEL 
PROMEDIO 2 quedarán automáticamente desestimadas; las restantes quedarán seleccionadas 
para la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Repartición, según lo 
establecido en el artículo 6º del Pliego General de Condiciones. 



 

 

Sin perjuicio de lo antes expresado, serán admitidas aquellas ofertas que se encuentren en un 
entorno del Diez por ciento (10%) respecto al Presupuesto Oficial. 
 
Artículo 13) – OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 
 
A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, los Oferentes 
deberán contar experiencia en la Construcción de al menos, de una Obra de Naturaleza y 
Complejidad equivalente a la que se licita, según las definiciones que a continuación se detallan: 
Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Así se identificarán a las obras 
que, por sus características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificación: 
I –      De Naturaleza Esencialmente Caminera 
Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación o 
Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos individualmente considerados, no superen 
los treinta metros de luz total. En el segundo caso, la incidencia presupuestaria global de los 
mismos no superará el 50% del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
Movimientos de suelos y bases no cementadas 
Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos o 
de hormigón ni bases o sub bases cementadas. 
Pavimentos Rígidos Pavimentos Flexibles Pavimentos intertrabados 
Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos con 
cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub bases u obras básicas. 
De Repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento. En este caso las 
complejidades serán las siguientes: 
De mezclas asfálticas elaboradas en planta. 
De tratamientos superficiales triples, dobles o simples. De lechadas asfálticas. 
II -      De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores 
Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz total 
(individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria 
global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos       
sucesivos, por dovelas, etc.) 
Puentes convencionales a- De Hormigón 
b- Metálicos 
c- Mixtos 
d- De Madera 
III - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 
Construcción, ampliación y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros o menos de luz 
total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia 
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 
IV -     De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales 
Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación o 
Tratamientos Superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos (individualmente considerados) 
superen los 30 metros de luz total, y siempre que la incidencia presupuestaria global de los mismos 
no supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II complementariamente. 
V - De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino Demarcación Horizontal, 



 

 

Señalamiento Vertical Iluminación y/o Semaforización 

Para cumplir con este requisito las obras deberán reunir las siguientes condiciones: Las fechas de 
comienzo debe estar comprendida dentro de los últimos diez (10) años y estar ejecutada por el 
oferente como mínimo en un setenta (70) por ciento. 
Estar acompañada por la respectiva información completa e indubitable que la respalde y de la 
que surjan claramente los tipos de obras y las características técnicas sobresalientes de las 
mismas, sus plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, 
así como también sus fechas de comienzo y de terminación. 
La obra objeto de la presente licitación queda definida por: De Naturaleza Esencialmente 
Caminera 
 

Artículo 14) – RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO PARA VARIACIONES DE PRECIOS 
 
Para determinar las variaciones de precios será de aplicación la normativa vigente al momento de 
la licitación. Las variaciones de precios en más o en menos, mes por mes, realizando la 
actualización de los precios unitarios de todos los ítems del contrato que intervienen en cada mes 
de ejecución, con el siguiente procedimiento: Adoptar como base para el cálculo, los análisis de 
precios de la oferta de la licitación. En caso de crearse ítems nuevos durante el curso del contrato, 
sus análisis de precios serán calculados con valores coincidentes con la oferta de licitación. 
Adoptar como valores de referencia básico y del mes de ejecución los publicados, en las Tablas 
de Precios emitidos por el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública del Gobierno de 
Mendoza, hasta el momento que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva metodología, 
“actualización a través de tabla de INDICES” emitidos por la DEIE “Dirección de Estadísticas e 
Investigaciones Económicas, cuya aplicación será obligatoria. 
Para los componentes del precio unitario a actualizar, se adoptarán los rubros coincidentes de las 
Tablas de Precios, hasta el momento que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva 
metodología, “actualización a través de tabla de INDICES” emitidos por la DEIE “Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas, cuya aplicación será obligatoria. 
En caso de no existir un rubro que coincida o represente algún componente del precio, se adoptará 
el rubro similar, con menor variación de costo. 
Adoptar los valores del mes de ejecución, los de las Tablas o Índices provisorios publicados 
conforme la vigencia de las tablas pertinentes, al momento de la emisión del certificado ordinario, 
como actualización a cuenta. 
La actualización definitiva será determinada con las Tablas o Índices del mes de ejecución, 
aprobadas por resolución ministerial. 
El plazo de pago de los certificados de variaciones de precios a cuenta y definitivos, será el 
establecido en los pliegos para el pago de certificados ordinarios a contar de la fecha de 
publicación de las tablas o índices (para los certificados a cuenta) y de la resolución ministerial 
(para los certificados definitivos). 
Los cálculos de las variaciones de precios con sus correspondientes coeficientes y soporte de 
información que los sustenta, serán presentados por escrito por la Empresa Contratista, firmados, 
dentro de los tres (3) días hábiles de la fecha de publicación de las Tablas de Precios o índices 
(para certificados a cuenta) y de resolución ministerial de aprobación de las mismas (para los 
certificados definitivos). En caso de no cumplirse con este plazo, el plazo de pago establecido en 
“f”, será considerado a partir de la fecha de conformación del respectivo certificado por parte de la 
división certificaciones de la DPV. 
La documentación del cálculo de variaciones de precios presentada por la Empresa Contratista, 



 

 

será verificada por la Inspección de la obra en cuanto a la procedencia de los análisis de precios 
presentados y rubros adoptados para cada componente del precio y será elevada en el término 
de cinco (5) días hábiles a División Certificaciones a los efectos de la revisión de valores de tablas 
o índices y los cálculos y posterior confección del correspondiente certificado. 
El contratista concurrirá a División Certificaciones para la firma del certificado en el último periodo 
mencionado y su demora será imputada al vencimiento del plazo de pago del certificado. 
En caso de contratar la propuesta correspondiente a la “Alternativa Obligatoria”, el Anticipo 
Financiero otorgado por el comitente al inicio de las obras, no será pasible de actualizaciones y/o 
redeterminaciones de precios. 
 
Artículo 15) - ADOPCIÓN TABLAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O INDICES DE LA DEIE 
 
Las Tablas del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública o los Índices de la DEIE, que 
se adoptarán como básicos a los fines del reconocimiento de variaciones de precios, serán las 
tablas o Índices correspondientes al mes ANTERIOR al de la apertura de la Licitación. Si la fecha 
de apertura de la Licitación fuese pospuesta, se considerará como fecha de apertura la última 
fijada. 
 
Artículo 16) - PROVISIÓN DE CARTEL DE OBRA 
 
La Empresa Contratista deberá proveer al momento del inicio de la obra dos (2) carteles de obra 
con las dimensiones y especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma 
parte de la documentación licitatoria. 
 
Artículo 17) - PRECAUCIONES Y SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA EN ZONAS DE OBRAS 
EN CONSTRUCCIÓN 
 
El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos no habilitados 
o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en 
ejecución, que puedan ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de advertencias, 
barrera u otro medio eficaz. Será responsable de la colocación de los carteles, señales y balizas 
indicadoras de los lugares peligrosos que existieren como consecuencia de la ejecución de las 
obras o tareas de cualquier índole en los tramos en obra y deberá adoptar las medidas 
conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 
 
El señalamiento de Obra en Construcción será a cargo exclusivo de la Contratista en toda la 
longitud de la Obra, durante el plazo que duren los trabajos y deberá respetar todo lo especificado 
en el Capítulo 18 “Señalamiento de Obra en Construcción” del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de la DPV. 
 
Las señales, tanto diurnas como nocturnas serán lo suficientemente explícitas y responderán a 
las normas y estarán ubicadas a distancias tales que los conductores de vehículos los perciban 
con la debida antelación - Cuando el transito lo exija la inspección podrá ordenar al Contratista 
disponer de "hombres banderas" para permitir la normal circulación de los vehículos. 
 
Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo de indemnizaciones o 
resarcimiento alguno por parte del comitente, en concepto de daños y perjuicios producidos por el 



 

 

tránsito público en las obras, quedando el comitente eximido de toda responsabilidad por los 
accidentes que se produzcan. 
 
Artículo 18) - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES 
DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Excepcionalmente y en virtud de la emergencia sanitaria (COVID19) que impera en la provincia 
de Mendoza, los oferentes podrán presentar el comprobante fehaciente y oficial del trámite de 
renovación del Certificado de Inscripción y Habilitación del RACOP. No obstante, lo expresado, la 
Empresa que resulte como la “Oferta más conveniente”, no podrá ser adjudicataria de la obra, 
hasta tanto no presente el Certificado de Inscripción y Habilitación definitivo vigente y adecuado 
a la capacidad y especialidad correspondiente al llamado en cuestión. Quedará a criterio de 
la D.P.V. establecer el plazo definitivo para la presentación del certificado definitivo. 
 
Artículo 19) - VISITA DE OBRA 
 
La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el emplazamiento 
de las obras y sus alrededores, el estado y características de las mismas, que ha obtenido por sí 
mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre 
la configuración, naturaleza del terreno y estructura, para ejecutar las obras de acuerdo a las 
presentes especificaciones. 
Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar de las obras. 
 
Artículo 20) - EQUIPOS MÍNIMOS 
 
Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de Equipos y 
Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y detalles técnicos, 
de manera que resulten apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realización de todos 
y cada uno de los trabajos de la presente obra en tiempo y forma. 
 
Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, pudiendo de 
contrario exigir la Inspección su reemplazo por otros más adecuados en cualquier etapa de la obra. 
El plazo de obra no deberá resentirse como consecuencia del recambio y/o reparación de 
cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma. 
 
Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de funcionamiento en 
obra con una antelación adecuada para la realización de las tareas de acuerdo a la Programación 
de Obra aprobada. 
 
ARTÍCULO 21) - INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y ELEMENTOS A PROVEER POR EL 
CONTRATISTA 
1. Una (1) cinta métrica de 30 m.- 
2. Dos (2) cintas métricas de 5 m.- 
3. Un (1) casco de protección de color blanco para uso de cada integrante del personal de 

Inspección y provisión de cascos verdes para personal de visita. Estos elementos serán de uso 
obligatorio para todo el personal de la Inspección durante la prestación de servicios en obra. - 

4. Servicio telefónico móvil para comunicación del personal de la Inspección con mínimo dos (2) 
aparatos. 

5. Una computadora portátil tipo notebook de las siguientes características mínimas: 



 

 

 Pantalla LED 15.6” Vega 8 60 Hz Resolución 1366x768px o superior 
 Teclado español (incluye la Ñ) 
 Procesador Intel i7 ó AMD Ryzen 5 ó superior 
 Placa de video tipo AMD Radeon RX Vega 8 ó superior 
 Conexión WI FI y bluetooth 
 Tres puertos USB y puerto HDMI 
 Lector de tarjetas de memoria 
 Memoria RAM 16 GB 
 Disco SSD 1 TB 
 Sistema Operativo Windows 10 o superior 
 Mouse óptico inalámbrico 
 Cargador 

6. Impresora láser BYN para papel A4 y Oficio 
 
Todos los elementos deberán ser nuevos, sin uso y aprobados por la Inspección y provistos por 
el Contratista a la fecha de iniciación del replanteo. - 
 
Todos los equipos y elementos detallados excepto la computadora portátil (punto 5) quedarán en 
poder de la Contratista a partir de la Recepción Provisoria de la obra. 
 
La computadora portátil detallada en el punto 5) quedará en poder de la Gerencia Operativa de la 
D. P. V. La contratista deberá presentarla en la Gerencia Operativa para iniciar el inventariado de 
la misma, antes del inicio de las obras. 
 
El costo que demande la cumplimentación de las presentes especificaciones no recibirá pago 
directo alguno ya que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada uno de los 
ítems de la presente obra. 
 
ARTÍCULO 22) – ELEMENTOS PARA ENSAYOS 
La Contratista deberá proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio de obra: 
Una 1 Balanza electrónica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo. 
Una 1 Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 8 Kg y sensibilidad al 0.1 gr 
Una (1) Balanza electrónica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0.1 mg. 
Dos (2) Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º C a 2000C. 8)  
Diez 10 Bandejasde0,70 m. x 0,45 m. x 0,10 m. 
Diez 10 Bandejas de 0,40 m. x 0,50 m. x 0,10 m. 
Diez 10 Bandejas de 0,25 m. x 0,25 m. x 0,10 m. 
Diez 10 Bandejas de 0,15 m. x 0,15 m. x 0,06 m. 
Cuatro (4) Pinceles de cerda N0 14. 
Dos (2) Cucharas de albañil. 
Dos (2) Cucharines de albañil. 
Veinte (20) Bolsas de lona de 0,40 m. x 0,60 m. con cordón para cerrar. 
Una (1) Maza de Albañil (3 Kg). 
Una (1) Pala ancha y 1 pala corazón. 
Dos (2) Pares de guantes de amianto. 
Cinco ( 5) Pares de guantes de goma (industrial). 
2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices. 



 

 

Una (1) Máquina de calcular electrónica tipo científica. 
Un (1) Horno con termostato capacidad 2000C sensibilidad +- 30C con termómetro    
Hasta 2000C al 10C. 

2 Bandejas para lavar. 
Probetas graduadas de 1000 cm3. 
Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión. 
Trípodes de hierro. 
Trípode para baño de arena. 
Mangueras para agua. 
Un vidrio grueso (30 x 30 cm). 
10 tarros cilíndricos con tapa hermética capacidad 10 litros. 
Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas. 
 
Además de los elementos citados, según la obra contenga trabajos que incluyan la ejecución de 
capas de suelo, obras de Hormigón y/o riegos asfálticos o mezclas bituminosas, el Laboratorio de 
obra deberá contar con los siguientes equipos y elementos: 
 
OBRAS CON RIEGOS ASFALTOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
1. Un equipo completo para medir recuperación de asfalto por el método Abson. 
2. Un equipo completo (prensa, flexímetros, equipo compactación, termómetro, pileta, etc.) 

para medir Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas. 
3. Un equipo completo para medir residuo asfáltico (método de destilación.) 
4. Un equipo completo para medir penetración sobre residuo asfáltico. 
5. Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfáltico. 
6. Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno. 
7. Elementos para medir Oliensis. 

 
Artículo 23) – MODIFICACIÓN DEL ART. 1.3.1.7 DEL PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia del DVD que contiene el pliego de la licitación en soporte magnético junto a la 
declaración jurada que indique que el mismo es copia fiel del entregado por la DPV y los 
comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes. La declaración jurada y los 
comunicados aclaratorios estarán debidamente firmados en todas sus fojas por el proponente 
técnico. 
 
Artículo 24) – PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS 
OFERENTES 
 
Toda la documentación (excepto el Pliego de Licitación Pública) deberá ser presentada por los 
oferentes en papel y soporte magnético (PEN DRIVE). Tanto los documentos que incorpore en 
antecedentes (sobre Nº1) como la propuesta económica completa (sobre Nº 2), deberán estar 
debidamente firmados en todas sus fojas por el Representante Legal y Representante Técnico 
debidamente designados en Asamblea para la presente obra. 
Todos los documentos que se incorporen en antecedentes (sobre Nº1) como la propuesta 
económica completa (sobre Nº 2) se presentarán en forma unificada en sendos archivos digitales 



 

 

(en formato pdf), uno para el sobre Nº1 y otro para el sobre Nº 2. 
 
Artículo 25) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
En función de lo establecido en Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del 
Contrato aprobado mediante resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 96º) los Análisis de Precios deberán 
presentarse según modelo adjunto en Anexo III en el citado pliego. La falta de cumplimiento de 
esta exigencia se considerará como causal de rechazo expreso de su Oferta durante el estudio 
de las mismas. 
 
Artículo 26) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratación tal como 
lo establece el inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de Obras Públicas. 
 
Artículo 27) – MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 1º DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL 
DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 
El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitación, descargado de la página institucional de la DPV, 
en soporte magnético, la declaración jurada que indique que el mismo es copia fiel del 
PUBLICADO por la DPV y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes. 
La declaración jurada y los comunicados aclaratorios estarán debidamente firmados en todas sus 
fojas por el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea 
para la presente obra. 
 

Gerencia Operativa, marzo de 2023 



 

 

PLANILLAS DE EQUIPOS 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
VIALIDAD 

PROPIEDAD   DE:   …………………………………………………………………………….. 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN R. P. Nº 96 
a) EQUIPO MOTORIZADO 

 

Nº 
ORDEN MARCA 

MOELO 
AÑO CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 

  

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
VIALIDAD 

PROPIEDAD   DE:   …………………………………………………………………………….. 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN R. P. Nº 96 
a) EQUIPO NO MOTORIZADO 

 

Nº 
ORDEN 

MARCA 
MOELO 

AÑO 
CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Características Constructivas  
Placa 
Medidas: Largo 4 m, Alto 2 m 
Material: Chapa de hierro negro N°18, fijada a la estructura con tornillos auto perforantes 
galvanizados. 

Estructura: Realizada con caño estructural de hierro con reticulado interior cada 
0.50 m. 
Acabado: Limpieza y desengrasado de chapa, aplicación de fosfatizante cúprico a 
las superficies. 

Esmalte sintético Fondo: Blanco Brillante  
 

 



 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
ÍTEM 1: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 0,04 m DE ESPESOR 
INCLUIDO RIEGO DE LIGA 
Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 3, 
Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos 
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas de 
mezclas preparadas en Caliente. 

DESCRIPCIÓN 
La carpeta será colocada sobre carpeta asfáltica existente. Esta última será entregada al 
contratista en las condiciones necesarias para para la ejecución de riego de liga y posterior 
ejecución de la Carpeta. 
El punto 3.8.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
Se contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 4 cm de 
espesor compactado con asfalto CA-30 convencional. 

MATERIALES 
Agregados 
Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados 
pétreos que componen la mezcla son: 

Para carpeta de 
rodamiento  Tamices 

% que pasa en peso 

40 mm (1 1/2") 100 
25 mm (1") 100 
19 mm (%") 83-100 

9,5 mm (3/8") 60-75 
4,75 mm (N° 4) 45-60 
2,36 mm (N° 8) 33-47 
0,60 mm (N° 30) 17-29 
0,30 mm (N° 50) 12-21 

0,075 mm (N°200) 5-8 
Las mezclas deberán incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las siguientes 
especificaciones: 
Material triturado en toda la mezcla: mín. 80% 
Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 %  
Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 % 

Además, las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta un 3 % máximo 
de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en función de lograr la 
optimización de las características de la mezcla asfáltica. 
La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos, será determinada por el 
Ensayo de Desgaste "Los Ángeles", estableciéndose al respecto el límite de menos del 25% 



 

 

 
Material bituminoso 
-Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico del tipo CA 30. 
Riego de liga: El material a emplear como riego de liga en todos los casos debe ser emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6691 (2001) o 
una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros del tipo CRM de 
acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6698 (2005) en una dotación de 0.15-0.30 l/m2 de ligante residual. 
 
Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar 
 Deberá cumplirse con: 
Probetas compactadas con 75 golpes por cara Fluencia: entre 2.00 – 4.50 mm 
Vacíos: 3% - 5% 
Relación Betún – Vacíos: 70% - 80% Estabilidad: mín. 1000 kg 
Relación Estabilidad – Fluencia: >3000 kg/cm 
Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-12697- 22-
2007 –Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60ºC. 
Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking 
 
PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 
El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 
No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 
Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre 
Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo 
para riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 
 

CONSTRUCCIÓN 
El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
anulado y sustituido con lo siguiente: 
 
Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 
Planta Asfáltica: La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los 
requisitos que se establecen en la tabla N° 8: 
 
 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 
Capacidad 
de 
producción 

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar 

 
 
Alimentación 
de agregados 
pétreos 

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 
de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 
entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el 
tamaño máximo. 



 

 

Almacenamiento y 
alimentación de 
ligante asfáltico 

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 
recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la mezcla. 

Alimentación de 
filler   de aporte 

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y 
adición controlada a la mezcla. 

 
 
 
Calentamiento  y 
mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 
proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 
temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe 
evitar sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe 
posibilitar la difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de 
calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos 
no quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no 
debe exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 
°C en el caso de ligantes convencionales. 

 
Almacenamiento y 
descarga de la 
mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la 
mezcla asfáltica debe evitarse la separación de materiales 
(segregación de materiales) y la pérdida de temperatura 
localizada en partes de la mezcla (segregación térmica). 

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo 
mineral a la atmósfera. 

 

Elementos de Transporte: 
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se 
indican en la tabla N° 9: 
 

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 
Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen 
de producción de la planta asfáltica. 

 
 
Caja de 
transporte 

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 
asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo, lechada de agua y cal, 
solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No 
debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del 
ligante asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga 
en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos 
provistos al efecto. 

 
 
 
Cubierta de 
protección 

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos 
(lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la 
mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja 
tanto lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante 
el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe 
observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se 
admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire 
sobre la mezcla, (tipo media sombra). 

 



 

 

Equipos para Riego de Liga e imprimación: 
Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material 
bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación 
definida en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para 
imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de 
productos en el equipo regador. Por lo tanto, en caso de disponerse de un solo equipo para 
ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos 
materiales. 
 
Terminadoras: 
Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a 
los requisitos que se indican en la tabla N° 10: 
 

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN 
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
Sensores de 
uniformidad de 
distribución 

Debe   contar   con   equipamiento   que   permita   tomar  
referencias altimétricas destinadas a proveer regularidad en la 
superficie de la mezcla distribuida. 

Alimentación de 
la mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución 
en la forma más constante posible. 

 
 
Operación de 
distribución 
transversal de la 
mezcla 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen 
a 0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso 
de reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. 
Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 
uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la 
posición del eje de los tornillos helicoidales. 

 
Caja de 
distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 
terminadora, debe contar con cierre frontal (contra escudo). En tanto que 
la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de 
goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación 
de distribución. 

Tornillos 
helicoidales 

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su 
parte inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de 
colocación de la capa. 

Plancha La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en 
forma automática mediante sensores referenciados a la capa de base 
u otro medio que permita distribuir la mezcla con la mayor 
homogeneidad del perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha 
debe ser homogéneo, evitando sobrecalentamientos localizados de 
la misma. 



 

 

Homogeneidad 
de la distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre 
de materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la 
capa extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, 
y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto. 

Operación El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando 
la velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 
detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, 
en la tolva de la terminadora y en la caja de distribución, no descienda 
de la indicada para el inicio de la compactación. En caso contrario, 
se ejecutará una junta transversal y se debe desechar la mezcla 
defectuosa. 

 
Equipo de Compactación: 
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 
COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 
Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación 
deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe 
compactar. 

Operación La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 
acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 
equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una 
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla 
asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre 
la mezcla caliente. 

Condiciones de   
operación 

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar con 
protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos que 
limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben 
extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos 
y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la 
mezcla que se compacta. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Presentación de la Fórmula de Obra 
La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la 
correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el 
laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La 
fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se 
mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez que cambie 
alguno de los materiales que integran la mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su 
composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de "fórmula de 



 

 

obra única e inamovible". La fórmula incluir como mínimo las siguientes características según 
Tabla 12: 
 

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 
Parámetro Información que debe ser consignada 
 
 
Áridos y rellenos 
minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido 
y rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después 
de su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos 
combinados incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar 
la densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua de 
acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533. 

 
Ligante asfáltico 
y aditivos 

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de 
la masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. 
Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, 
características y proporción empleada, respecto de la masa de 
cemento asfáltico. 

 
 
Calentamiento y 
mezclado 

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la 
mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas 
máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 
superior a la del asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y 
mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

Temperatura 
para la 
compactación 

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de 
compactación 

Preparación de la Superficie de Apoyo 
 
La superficie de apoyo de la carpeta será entregada a la empresa lista para efectuar el riego de 
liga y posterior construcción de la carpeta. 
 
Compactación de la Mezcla 
La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15: 

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
Parámetro Condición 
 
Secuencia 

El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia 
de operaciones que se determinó previamente, en el respectivo tramo 
de prueba y ajuste del proceso de distribución y compactación. 

Temperatura 
de la mezcla 

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la mezcla 
en mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos de 
la mezcla extendida. 

 
 
Operación 

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde 
puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre 
mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con 
suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben mantenerse 
siempre limpios y húmedos. 

 
Juntas transversales y longitudinales 



 

 

 
La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16: 

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS 
Parámetro Condición 
 
 
 
Separación 
de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras 
capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de capas 
superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 0,15 m para 
las longitudinales. 
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, 
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el 
desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de franjas 
de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m. 

 
Corte de la 
capa en las 
juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir 
un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha 
sido densificado. Esta operación puede ser obviada en juntas 
longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas. 

 
 
Compactación 
de juntas 
transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con 
rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa 
para el desplazamiento del rodillo. 
Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % del 
ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el 
rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo 
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación, se 
debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

 

Limpieza 
El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 
obras, la calzada existente o recién construida. 
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 
limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto 
la calzada como la demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes 
de hidrocarburos, que logren el mismo efecto. 
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de 
obra, dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la 
limpieza para restituir el estado inicial de la carpeta. 
Tramo de Prueba 
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los 
tramos de ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta 
alcanzar la conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificación. 
A tales efectos, la empresa contratista debe ajustar, la producción de la mezcla 
diseñada, los procesos de elaboración, transporte, uniformidad y dotación del riego de 
liga, extensión y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas 
de seguridad y señalización. 
Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de 
las mezclas. 
Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte 
integrante de la obra. 



 

 

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra. 
 
CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

Ligantes Asfálticos 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya 
copia se debe entregar a la Inspección de Obra. 

Referencia del remito de la partida o remesa. 

Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 
Identificación del vehículo que lo transporta. 

Fecha y hora de recepción en obrador. 

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia 
de la Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en 
envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro 
debe ser entregado a la Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta 
el final del período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Inspección de 
Obra. 

Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos 
y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar 
durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de 
Obra: Denominación comercial del proveedor. 

Referencia del remito con el tipo de material provisto. Verificación ocular de la limpieza de los 
áridos. 

Identificación del vehículo que los transporta. Fecha y hora de recepción en obrador. 

Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente: Denominación 
comercial del proveedor y certificado de calidad del producto. Remito con la constancia del 
material suministrado. 

Fecha y hora de recepción 

Producción de Mezcla Asfáltica: 
Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella se 
deben efectuar los siguientes ensayos: 
Análisis granulométrico del árido combinado 
Las tolerancias admisibles en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de 
trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19. 



 

 

 
 
Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 
 
Tamices 12.5mm 9.5mm 6.35mm 4.8mm 2.36mm 600µm 300 µm 150 µm 75 µm 

(1/2”) (3/8”) (1/4”) Nº 4 Nº 8 Nº 30 (Nº 50) (Nº 100) (Nº 200) 

Tolerancia ± 4 % ± 3 % ± 2 % 

 
Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con 
ellas efectuar ensayos acordes con el plan de calidad adoptado. 
En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y medición de su 
temperatura. 
Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos. 
Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 
recuperados Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta 
 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido 
por lo siguiente: 
a) Lisura superficial 

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar 
por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, entre el pavimento y el 
borde inferior de la regla. 
Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura 
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones 
que excedan las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 
 
b) Porcentaje de Vacíos de la mezcla 

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos se 
encuentren comprendidos en los valores especificados. A los fines del cálculo de los vacíos 
se debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la producción del día 
para el lote de mezcla colocada. 
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 
-Si el % de vacíos es <3%: se rechaza el tramo 
-Si el % de vacíos es >5% y <7%: se efectuará un descuento del 30% sobre el valor final de 
certificación del tramo. 
-Si el % de vacíos es >7%: se rechaza el tramo 
 
c) Peso específico aparente 

Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie para controlar Peso específico 
aparente y espesores. 
Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá ser 
mayor al 98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el promedio de 
los pesos específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de 
planta en cada jornada de trabajo como mínimo. 
En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo.  



 

 

d) Espesor Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 
95% del espesor teórico de proyecto. 
En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 
 
e) Regularidad superficial: 
De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un número mínimo de valores medios 
kilométricos de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se expresan 
como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben 
resultar inferior, en el caso de recapados de mezcla asfáltica o capas de base granular y mezcla 
asfáltica encima de la carpeta existente, de 3 metros por kilómetro unidades IRI determinados 
para L = 100m por cada kilómetro de análisis. 
De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias: 
 

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL 
TRAMO 
Longitud del tramo analizado 
en Km 

% mínimo de valores iguales o inferiores a 
3 m/km (I.R.I) para L = 100m 

Mayor o igual a 30 95 
Menor a 30 y mayor a 10 85 
Menor a 10 80 

 
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >3m/km y <4.5 m/km: se efectuará un descuento del 30% 
sobre el valor final de certificación del tramo. 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >4.5 m/km: corresponderá el rechazo del tramo 

f) Contenido de Ligante: 
El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro de 
una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente. 
Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, respecto 
del valor de fórmula de obra aprobada y vigente. 
En caso de no cumplirse con esta condición corresponderá el rechazo del tramo 
g) Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento  
Deberá cumplirse: 
-Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm 
-Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking Vd < 5,2 
micrómetro/min 
En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a incluir en la 
mezcla. 
Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la Inspección de obra. 
Los costos de estos ensayos no recibirán pago directo y estarán incluidos en el precio del 
presente Ítem. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
El punto 3.1.7 y 3.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente: 
La ejecución de carpeta con mezcla bituminosa e=0.04 m que cumpla con lo especificado en 
las presentes especificaciones se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada a 



 

 

los precios establecidos en el Contrato para cada Ítem. 
El precio de los trabajos será por compensación total por el barrido y soplado de la superficie a 
recubrir, la ejecución del riego de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso, la 
provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler 
comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el 
calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y 
compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y 
conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano 
de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del Ítem según 
lo especificado. 
 



 

 

ÍTEM Nº 2: REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLAS BITUMINOSAS 

Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, Capítulo 
3, Secciones 3.9 Reparación de depresiones y baches con mezclas bituminosas y 3.10 Mezcla en 
frio para carpetas, bases y tareas de bacheo con emulsión bituminosa. 

DESCRIPCIÓN 
Las cantidades y progresivas dentro de cada calle se establecen en las planillas de cómputo de 
ANEXO I, que forma parte del presente pliego. 

Este ítem Consiste en la preparación de los baches, riego de liga, elaboración, extendido y 
compactación de una mezcla de agregados, asfalto, elaborada y distribuida en caliente, en los 
lugares ordenados por la Inspección. 

MATERIALES: MEZCLA PARA BACHEOS 
Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 3,  
Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos 
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas de 
mezclas preparadas en Caliente.   

El material a emplear en la elaboración de la mezcla para el Bacheo es el mismo que se utilizará 
en la Carpeta. 

Rige para ítem lo especificado en ÍTEM Nº 1 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN 
CALIENTE DE 0,04 m DE ESPESOR,  INCLUIDO RIEGO DE LIGA. 

La distribución de la mezcla en el bache se realizará por medios manuales. 

La compactación de la mezcla se ejecutará con equipos compactadores de operación 
manual (placa vibratoria). 

No se exigirán para este ítem las “Condiciones para la recepción”, especificadas en el 
ítem Nº 1. 

MEDICIÓN 
Rige lo especificado en el PETG Sección 3.1.7.2 punto b) 

FORMA DE PAGO 
Rige lo especificado en el art. 3.1.8.2 del PETG para la ejecución de Bacheos. 

 

 

 

 
  



 

 

ÍTEM Nº 3 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE SELLADO 

Rige para este ítem la Sección 3.3 TRATAMIENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL DE SELLADO, 
del PETG. 

El 3.3.2. queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

Tipos y Cantidades de material a emplear 

Materiales Bituminosos 
El riego de material bituminoso se hará con emulsión CRC, a razón de 0.4 litros por metro 
cuadrado de residuo asfáltico. 

Agregados 

El agregado pétreo se distribuirá a razón de 3 litros por metro cuadrado, y su granulometría 
estará comprendida dentro de los siguientes límites: 

% QUE PASA POR TAMICES 

1 /2" 
12.7 mm 

3/8" 
9.50 mm 

1 /4" 
6.4 mm 

Nº 10 
2.0 mm 

Nº 40 
0.42 mm 

Nº 100 
0.15 mm 

----- ----- 100 80 – 100 5 - 15 0 – 4 
 
Construcción 
Rige lo especificado en el punto 3.3.3 del PETG. 
Librado al Tránsito 
Rige lo especificados en el punto 3.3.4 del PTEG 
Condiciones para la Recepción 
Rige lo especificado en el punto 3.3.5 del PETG 
Medición 
Rige lo especificado en el punto 3.1.7.1 del PETG 
Forma de pago 
El punto 3.1.8 del PTEG queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

Se pagará por metro cuadrado de superficie terminada y medida.  

Estos precios serán compensación total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir, la 
provisión, carga, transporte, descarga, acopio y distribución de los agregados pétreos, materiales 
bituminosos, mejorador de adherencia en caso de ser necesario; ejecución de los riegos de 
agregado pétreo y material bituminosos o distribución de la lechada, cilindrado, corrección de los 
defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los 
trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 
ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

Se deberá incluir en estos trabajos, el riego con agua de los desvíos o calzadas enripiadas o de 
tierra, que por efecto del tránsito puedan generar polvo que afecten la superficie sobre la que 
efectuarán los riegos asfálticos. 

  



 

 

ÍTEM Nº 4: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en la Provisión de parte del Contratista, y con destino a la Inspección, 
de Una (1) movilidad, cuatro (4) puertas, modelo base o estándar, con capacidad mínima 
para tres (3) pasajeros. La movilidad será provista en perfecto estado de funcionamiento, 
equipada con rueda de auxilio, caja de herramientas para reparaciones ligeras, balizas, 
botiquín de primeros auxilios, barra de remolque, extintor y todo otro equipamiento 
necesario según se reglamenta en la Ley de Tránsito vigente en la República Argentina. 
 
El vehículo contará, seguro total y seguro para sus ocupantes (conductor y terceros 
transportados de la Inspección) por el tiempo que dure la ejecución de la obra, con póliza 
de la más amplia cobertura emitida por Compañía de reconocido prestigio y solvencia. 
 
El Uso de la Movilidad estará disponible para la Inspección los días y en horarios de trabajo 
en obra, quedando fuera de los mismos en poder de la Contratista. 
 
Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal 
funcionamiento, accidentes, etc.) estarán a cargo de la Contratista, quien durante el tiempo 
que demoren las mismas, deberá proveer a la Inspección otra movilidad. Tanto la 
lubricación como el mantenimiento general del vehículo serán efectuados según las 
instrucciones de los manuales, al igual que el recambio de elementos renovables como 
filtros, etc. Todo estará a cargo del Contratista hasta un (1) mes después de la fecha de la 
recepción provisoria de las obras. 
 
También estará a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las 
reparaciones, combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demás impuestos, como así 
también cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provisión, uso o 
mantenimiento del vehículo. 
 
El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista desde la fecha 
de iniciación de las obras hasta Un (1) mes posterior a la Recepción Provisoria de la misma, 
en los días y horarios antes especificados, a requerimiento de la Inspección de la Obra, 
fecha a partir de la cual serán devueltas al Contratista. 
 
La falta de provisión del vehículo citado hará pasible al Contratista de una penalidad diaria 
equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento 
de su aplicación por cada una de ellas y además facultará a la DPV a alquilar Un (1) 
vehículo similar, descontando todos los gastos que demande dicha operación del primer 
certificado que se emita con posterioridad a la fecha del alquiler, independientemente de la 
multa que tenga que aplicarse.



 

 

 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El presente ítem Movilidad para el personal de Inspección no recibe pago directo alguno, 
debiéndose prorratear su costo en el ítem 01. 
 

Gerencia Operativa, marzo de 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN R. P. Nº 96 

Depto.: TUPUNGATO 
Provincia de Mendoza 

 
 

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad 

PLANILLA DE PROPUESTA 

…………………………..que suscribe, de profesión…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por 
los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan: 

 
 

ÍTEM 
 

DESCRIPCIÓN 
 

UNIDAD 
 

CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO COTIZADO 

NÚMEROS LETRAS 

1 
Carpeta Asfáltica en Caliente esp. 0,04 m incluido 
riego de liga 

m2 65.627,9 
  

2 
Reparación de depresiones y baches con mezclas 
bituminosas 

m2 208,9 
  

3 
Tratamiento superficial de Sellados m2 52.150,0 

  

Importe total de la Propuesta en números: 

 
Importe total de la propuesta en letras: 

 
 

Plazo de ejecución de la obra: Noventa (90) días corridos 
 
 

Firma de los proponentes: 
 
 

Aclaración sin abreviaturas: 
 
 

Firma del Representante Técnico: 
 
 

Aclaración sin abreviaturas: Título Profesional: 

Matrícula Consejo Profesional: 

Categoría: 

Domicilio legal de los proponentes: 
 
 

Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción: 
 
 

Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 

 

ANEXO I 
 

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN R. P. Nº 96 - TUPUNGATO 

DPTO. DISTRITO RUTA TRAMO 
LONG. 

(m) 
ANCHO 

(m) 
ESP. 
(m) 

Sup (m2) 

Tupungato  
Cordón 

del Plata 
R. P. 
Nº 96 

Progr. 7800 - R. N. Nº 40 9200 7 0,04 64400,00 

Embocaduras y empalme       1227,90 

Embocadura prog. 8150 20,00 1,50 0,04 67,40 

Embocadura prog. 8200 15,00 1,50 0,04 20,00 

Embocadura prog. 8320 13,00 1,50 0,04 26,00 

Embocadura prog. 8375 11,00 1,50 0,04 18,40 

Embocadura prog. 8465 12,25 1,50 0,04 19,70 

Embocadura prog. 8610 19,15 1,50 0,04 30,60 

Embocadura prog. 8730 36,40 1,50 0,04 102,00 

Embocadura prog. 9515 27,00 1,50 0,04 47,90 

Embocadura prog. 10540 37,40 1,50 0,04 79,50 

Embocadura prog. 10910 28,95 1,50 0,04 79,20 

Embocadura prog. 11060 16,50 1,50 0,04 30,94 

Embocadura prog. 11575 23,40 1,50 0,04 51,65 

Embocadura prog. 11690 41,50 1,50 0,04 100,85 

Embocadura prog. 12606 30,11 1,50 0,04 62,22 

Embocadura prog. 14540 23,50 1,50 0,04 43,68 

Embocadura prog. 14765 17,90 1,50 0,04 28,49 

Embocadura prog. 15040 
der 

21,00 1,50 0,04 35,71 

Embocadura prog. 15040 
izq 

32,00 1,50 0,04 60,46 

Embocadura prog. 15070 11,50 1,50 0,04 18,20 

Empalme R N 40 1 
Polígono 1 0,04 198,00 

Polígono 2 0,04 107,00 

    SUPERFICIE TOTAL 65627,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CÓMPUTO DE BACHES DE CALZADA EN R. P. Nº 96 - TUPUNGATO 

Prog. Tipo lado 
Ancho Largo Prof. 

Cantidad 
Sup Volumen Peso 

m m cm m2 m3 tn 

8100 Borde Izq 0,20 5,00 2,00 1 1,00 0,02 0,05 

8100 Calzada Der 0,30 0,40 2,00 1 0,12 0,00 0,01 

8120 Borde Der 0,30 6,00 3,00 1 1,80 0,05 0,13 

8120 Calzada Der 0,15 0,15 2,00 1 0,02 0,00 0,00 

8120 Borde Izq 0,40 0,30 3,00 1 0,12 0,00 0,01 

8150 Calzada Der 0,30 0,30 3,00 6 0,54 0,02 0,04 

8160 Calzada Izq 0,30 0,45 4,00 1 0,14 0,01 0,01 

8200 Borde Izq 0,35 2,00 4,00 1 0,70 0,03 0,07 

8210 Borde Izq 0,30 4,00 5,00 1 1,20 0,06 0,15 

8400 Calzada Izq 0,30 0,40 4,00 1 0,12 0,00 0,01 

8700 Calzada Der 0,20 0,20 2,00 16 0,64 0,01 0,03 

9250 Borde Der 0,30 30,00 4,00 1 9,00 0,36 0,88 

9350 Borde Der 0,30 60,00 4,00 1 18,00 0,72 1,76 

9800 Borde Der 0,30 40,00 4,00 1 12,00 0,48 1,18 

10000 Borde Der 0,30 5,00 5,00 1 1,50 0,08 0,18 

10200 Calzada Der 0,20 0,20 3,00 4 0,16 0,00 0,01 

10400 Borde Der 0,30 10,00 4,00 1 3,00 0,12 0,29 

10500 Calzada Der 0,20 0,20 3,00 2 0,08 0,00 0,01 

10600 Calzada Der 0,20 0,20 3,00 2 0,08 0,00 0,01 

10800 Calzada Der 0,50 0,50 4,00 2 0,50 0,02 0,05 

11000 Borde Der 0,30 25,00 5,00 1 7,50 0,38 0,92 

11400 Calzada Izq y Der 0,20 0,20 3,00 5 0,20 0,01 0,01 

11800 Calzada Izq 0,30 0,30 3,00 3 0,27 0,01 0,02 

11950 Borde Der 0,30 0,10 3,00 1 0,03 0,00 0,00 

12100 Calzada Der 0,30 0,30 3,00 1 0,09 0,00 0,01 

12500 Borde Der 0,30 30,00 5,00 1 9,00 0,45 1,10 

12800 Borde Der 0,30 20,00 5,00 1 6,00 0,30 0,74 

13000 Borde Der 0,30 10,00 5,00 1 3,00 0,15 0,37 

13100 Calzada Der 0,30 0,30 5,00 1 0,09 0,00 0,01 

13300 Borde Der 0,30 15,00 5,00 1 4,50 0,23 0,55 

14600 Borde Der 0,40 20,00 5,00 1 8,00 0,40 0,98 

14800 Borde Der 0,40 100,00 4,00 1 40,00 1,60 3,92 

15200 Borde Izq 0,40 55,00 5,00 1 22,00 1,10 2,70 

Baches no medidos 30,28 3,97 9,72 

Sub Total: 181,68 10,58 25,93 

Imprevistos 15 % : 27,25 3,17 7,78 

Totales:  208,93 13,76 33,71 

  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE SELLADO EN R. P. Nº 96 - TUPUNGATO 

Dpto. Distrito Ruta Tramo Ítem 
Long. 
(m) 

Ancho 
(m) 

Sup (m2) 

Tupungato  
Cordón 
del Plata 

R. P. 
Nº 96 

Progr. 7800 - 
Progr. 15250 

Calzada 
Principal 

7450 7,00 52.150,00 

    SUPERFICIE 
TOTAL 

52.150,00 

 
Gerencia Operativa, marzo de 2023 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Pliego CAC RP 96 Tupungato
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