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Memoria Descriptiva 

OOBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente sobre Arroyo 
Claro en R.P. Nº14 
Tramo: Puente s/Río Mendoza-R.P. Nº 61    
Ubicación: Departamento de Maipú.  
 
PROVINCIA DE MENDOZA 
 

1-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El presente proyecto consiste en la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Claro en 

la Ruta Provincial Nº 14 (RP Nº14) ubicada en el departamento de Maipú, Provincia de 

Mendoza.  

El tramo a intervenir donde se ubica la obra corresponde solamente a sus accesos 

iniciándose en la progresiva pk 13+750 y finalizando en pk 14+250, según progresivas de 

la obra completa. El puente a reconstruir se ubica entre progresivas pk 14+005.72 y pk 

14+031.02 (25.30 m de longitud) previéndose una luz libre de 24 m.  

La obra se ubica en una ruta perteneciente a la red primaria de la provincia, por lo que 

el ancho total de la zona de camino es de 30 metros (15 metros a cada lado del eje).  

La RP Nº14 se encuentra dentro de uno de los circuitos productivos más importantes de 

la zona Este de la Provincia, por lo que circulan por la misma un gran número de 

vehículos pesados.  

 La vía donde se ubica la obra es de importancia estratégica para la actividad vitivinícola, 

petrolera y de extracción de áridos de la provincia. Se pueden encontrar viñedos, 

bodegas, canteras y además sirve de acceso al Yacimiento de Barrancas explotado por 

la empresa YPF. S.A. 

Por las condiciones mencionadas, la ruta donde se ubica la obra presenta las siguientes 

condiciones de tránsito: 

 Posee un TMDA superior a los 4000 vehículos/día. 

 Posee un tránsito de vehículos pesados superior al 12% del volumen total. 

2-CROQUIS DE UBICACIÓN 
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3- CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTES 

En cuanto a las condiciones de la infraestructura existentes en el tramo, se puede 

destacar: 

 Calzada de hasta 6,70 metros de ancho. 

 Calzada de pavimento asfáltico, el cual se encuentra en un estado de deterioro 

generalizado. 

 Banquinas de material granular. 

 Elementos de contención sin mantenimiento. 

 Deficiencia en el sistema de drenaje del camino. 

 Deficiencia en el sistema de señalización en el tramo. 

 Crecimiento errático del arbolado. 

 Línea de media tensión dentro de la zona despejada. 

Particularmente en esta obra se reconstruirá el puente que presenta serios problemas. 

En las siguientes fotografías se muestra la condición existente: 

 

 

Foto Nº 1: Obstrucción de material flotante por insuficiencia de sección hidráulica, alcanzando la 

altura de las barandas de protección vehicular, se puede observar que el mismo ha sido sobrepasado 

por el paso de crecidas. 
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Foto Nº 2: Erosión en pilas (en la actualidad protegida parcialmente – ver Foto Nº3) 

 

 

Foto Nº 3: Protección parcial pila margen derecha 
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Foto Nº 4: Estado de carbonatación del hormigón y exposición de armaduras con reducción de sección 

de acero en tablero y vigas principales. 

 

Foto Nº 5: Grave situación estructural por pérdida de recubrimiento de armaduras, con reducción de 

sección de acero en vigas principales. 
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Por lo mencionado, se prevé la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo 

existente, el cual presentará las siguientes mejoras: 

 Se respeta el ancho del cauce. 

 Los estribos se encuentran orientados respecto del ángulo de esviaje del 

cauce. 

 La superestructura está compuesta de un único tramo isostático de 

25,3m 

Dichas premisas de proyecto permiten minimizar las interferencias del puente sobre el 

cauce, facilitando el paso de crecidas y de material flotante que arrastra de la cuenca. 

4-PREMISAS DE PROYECTO 

Las premisas principales del proyecto han sido las de optimizar las condiciones de 

transitabilidad y seguridad en el sector de la obra. Para ello se ha previsto: 

 La mejora del diseño geométrico que incluye la ampliación de la calzada a fin de 

que posea anchos de carril adecuados (ensanche de calzada), la construcción de 

banquinas pavimentadas y la mejora del drenaje superficial. 

 Reacondicionar el paquete estructural a fin de mejorar los medios de 

transitabilidad, a través de trabajos de reconstrucción del mismo. Reconstruir la 

carpeta de rodamiento y utilizar mezcla asfáltica con asfalto modificado 

adecuado a las cargas pesadas existentes. 

 Reconstruir el puente sobre el arroyo Claro. 

 Reemplazar barandas de contención vehicular existente en mal estado. 

 Construir dársenas y refugios para colectivos. 

 Intervenir el diseño del señalamiento vertical y demarcación horizontal original 

con la demarcación y colocación, reposición y reubicación de cartelería de 

acuerdo a criterios y normas actuales.  

 La pavimentación de las banquinas ampliadas que se utilizarán a futuro en todo 

el tramo de la R.P. Nº14 como ciclovías, de modo de separar a los usuarios 

ciclistas de la calzada, generando mejores condiciones de seguridad que las 

actuales. 

5-DISEÑO GEOMÉTRICO 

Los parámetros del Diseño geométrico adoptados son los siguientes: 

 Ancho de calzada: 7.30 metros. 2 carriles de 3.65m de ancho. Banquinas de 2.40 

m 

 Velocidad máxima reglamentaria: 80 km/h.  
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 Pendiente Transversal de calzada: 2%. 

 Doble banquina pavimentada de concreto asfáltico de 0.03m de espesor en 

ambos bordes de la calzada, de 2.4m de ancho y pendiente igual a la calzada 

(2%).  

 

6-PERFIL TIPO 

De progresivas: 

-13+750 a 14+250  

En este sector se cambia la altimetría existente por completo, debido a la reconstrucción 

del puente que requiere una sección hidráulica superior a la actual. 
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7- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL  

El proyecto de señalización se ha realizado para una velocidad máxima de 60km/h. La 

señalización vertical se encuentra reforzada por la demarcación horizontal, la cual 

resalta los puntos críticos del sector a intervenir. 

8-PARADA DE BUSES 

En los sectores de paradas de buses, en el ancho de banquina (2.40m) se prevé construir 

un pavimento de hormigón de 0.18m de espesor para dársena de paradas de buses. El 

proyecto también contempla la construcción de refugios. 

9- ASPECTOS DE SEGURIDAD VIAL 

Seguridad de motoristas: 

Con la intención de minimizar la siniestralidad en el tramo de ruta cuando se complete 

la reconstrucción a futuro de todo el tramo, se han tomado para esta obra los siguientes 

recaudos de proyecto: 

 Pavimentación de Banquinas en su ancho total. 

 Aumento del ancho de los carriles de circulación a un ancho por carril de 3,65m. 

 Continuar con el mismo ancho de calzada y de banquinas en el puente. 

 Colocación de barandas de contención vehicular del tipo rígidas. 

 Señalización vertical y demarcación horizontal coherente con el diseño 

geométrico del sector. 

 Seguridad de ciclistas:  

Hoy los ciclistas que circulan por la ruta no tienen senda específica y comparten la 

calzada con los vehículos generando condiciones de inseguridad para los mismos. El 

proyecto prevé se contemple a futuro la pavimentación de las banquinas a lo largo de 

toda la RP Nº 14 lo suficientemente amplia como para albergar a los usuarios ciclistas, 

separándolos de la calzada, mejorando notablemente la seguridad de los mismos. En 

este proyecto está contemplada esta situación en el sector a intervenir. 

10- SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

El proyecto contempla la demarcación de eje de calzada con línea blanca discontinua y 

doble línea amarilla en los sectores correspondientes. Comprende también la 

demarcación de bordes de calzada junto con la señalización vertical correspondiente. 

Se completa la señalización con la nomenclatura de calles transversales, indicación de 

intersecciones, curvas, etc. Se adicionan señales reglamentarias de “Pare” en las calles 

transversales y de velocidad máxima. 

11
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



11-PUENTE 

Por otra parte, en progresiva 14+018,37 se encuentra el Puente existente sobre el arroyo 

Claro, que es un puente de hormigón armado de 20,7m de longitud. Posee una 

superestructura continua de 3 tramos apoyada sobre 2 pilas intermedias. La 

infraestructura se encuentra formada por estribos del tipo cerrados, los cuales no se 

encuentran orientados respecto del cauce. 

Dicho puente presenta diversos problemas del tipo hidráulico y estructural. Los 

problemas hidráulicos son: 

 Socavación en pilas intermedias llegando a nivel por debajo de la vuga 

cabecera de pilotes. 

 Obstrucción por la presencia de pilas, mala orientación de los estribos y ls 

consecuente reducción de la sección hidráulica del cauce. 

 Sección hidráulica insuficiente por la presencia de obstrucciones y restos 

en general dejados por aluviones. 

Diseño geométrico de los puentes 

Cumpliendo con los criterios modernos de continuar con la sección transversal del 

camino en los puentes, el puente proyectado posee una sección transversal que 

satisface a dicha condición, 2 carriles de 3,65m, banquinas de 3.00m y barandas de 

protección vehicular tipo medio New Jersey cerrando la sección transversal. 

 

 

Figura: Sección Transversal tipo del puente a construir 

8-PLAZO DE OBRA 

Dadas las características particulares de esta obra se establece un Plazo Total para su 

ejecución de CUATRO (4) MESES CORRIDOS. 
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9-PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial es de pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES con CERO 

centavos ($ $ 245.000.000,00). 

Los precios unitarios corresponden a agosto del 2022.- 
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PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra asciende a pesos 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CON CERO CENTAVOS ($ 
245.000.000,00). 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ALTERNATIVA OBLIGATORIA: El presupuesto 
oficial de la obra para la alternativa obligatoria asciende a pesos DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO 
CENTAVOS ($ 232.750.000,00). 
 
Los precios unitarios corresponden al mes de agosto de 2022. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 (CUATRO) MESES. 
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ARTÍCULO 1º) - DOCUMENTACION QUE RIGE PARA LA OBRA 
 
Rige para la presente obra: 
-El Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado 
en la sesión de fecha 20/04/2001, Acta Nº 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, emitida el 
26 de abril de 2001. 
-El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV que fuera aprobado en la sesión de fecha 
31/05/2005, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 503/05. 
-Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV - Edición 2017). 
 
Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación que rige para la obra según 
este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación actual la adquisición de la documentación de la 
obra es mediante medios electrónicos) por la Empresa oferente, y su incumplimiento será causal de 
rechazo según se prevé en art. 1.3.1.10 del Pliego General de la Licitación y Formación de Contrato. 
Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo que se refiere a que las 
boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la Licitación. 
 
ARTÍCULO 2º) - PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el término de 4 (CUATRO) MESES.  
 
ARTÍCULO 3º) - PLAZO DE GARANTÍA 
 
Transcurridos 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, se efectuará la Recepción Definitiva 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego General de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 4º) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y Especificaciones y que 
no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
ARTÍCULO 5º) - REPLANTEO 
 
El plazo para la realización del replanteo parcial según lo establece el art. 20 del Pliego General de Condiciones 
de la Licitación y Formación del Contrato (art. Modificado por Resolución del Consejo Ejecutivo de la DPV Nº 
625 del 24/06/2010), si fuera necesario, será de treinta (30) días corridos. 
 
ARTÍCULO 6º) - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO EN CALLES Y RUTAS 
 
La Contratista mantendrá interrumpido el tránsito de la RP Nº 14 el tiempo estrictamente necesario ya que, con 
la construcción de la obra el movimiento de pobladores, bodegas, y tráfico en general requerirá el uso de vías 
alternativas que redundan en recorridos más extensos que los habituales. 

Por lo expuesto deberá construir o habilitar vías provisionales laterales ó desviará la circulación por caminos 
auxiliares (por ejemplo, calle Gardella) previamente aprobados por la Inspección de obras. Tanto aquellas como 
éstas deberán ser mantenidas por el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo que el proyecto 
disponga explícitamente otro procedimiento. Este mantenimiento será extensivo a la propia vía a reparar 
comprendida entre los límites (inicio y fin) establecidos para la presente obra. 
Se entiende por buenas condiciones de transitabilidad a lo siguiente: 
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- Vías provisionales y calzadas enripiadas: se mantendrá una calzada enripiada y consolidada con la 
cantidad necesaria de riegos de agua como para evitar que se produzca polvo en suspensión. La 
cantidad de riegos será fijada por la Inspección de Obras en función de la situación climática reinante. 
El Contratista podrá optar por mejorar la capa de rodamiento con algún tipo de estabilización (cal, 
cemento, productos químicos, asfáltica, etc.). En cualquier caso deberá contar con la aprobación previa 
de la Inspección de Obras. Igual criterio que los señalados se adoptará en el caso que se usen como 
desvío calles existentes no pavimentadas. 

- Vías existentes pavimentadas y calzadas pavimentadas existentes en el tramo de obra: se efectuarán 
las tareas de mantenimiento necesarias: sellado de juntas y grietas, colocación de lechadas o 
microaglomerados asfálticos, bacheo, reparación total o parcial de losas de hormigón, etc., mientras 
dure el uso de las mismas como desvío durante la ejecución de la obra o hasta tanto sean intervenidas 
como parte de la obra. Si por el uso con tránsito de vehículos de obra o del existente más el derivado 
se deteriorara el pavimento existente, el Contratista realizará la obra de reparación necesaria a criterio 
de la DPV la que hasta podría consistir en la reconstrucción de los tramos usados durante la ejecución 
de las obras del presente pliego. 

 
Es obligación de El Contratista señalar todo el recorrido que comprende el desvío y/o los caminos auxiliares, 
asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como 
de noche, para lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorio la colocación de señales luminosas. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado de los desvíos o la 
deficiencia, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección. 
 
El Oferente presentará como parte de la documentación de la oferta un plan de desvíos tentativo para la 
ejecución de las obras. De ser adjudicatario deberá ratificar o rectificar el mismo con una anticipación mínima de 
quince (15) días a la iniciación de los trabajos, poniendo a disposición de la Inspección de obras el plan de 
desvíos a adoptar. Dicho plan deberá reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el 
desplazamiento de vehículos, ciclistas y peatones y guardar coherencia con el plan de trabajos respectivo. El 
Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada condicho plan de desvíos, hasta tanto no cuente con la 
aprobación de la Inspección de Obras, la que le será comunicada mediante orden de servicio dentro de los 
quince (15) días de haber recibido dicho plan. Vencido dicho plazo sin observaciones se considerará 
automáticamente aprobado el mismo. 
 
Cuando por razones de ejecución de los trabajos fuera necesario desviar el tránsito por la calzada en 
construcción, no sería de aplicación lo establecido en el art. 68 del Pliego General de Condiciones de la 
Licitación y Formación del Contrato por tratarse de la habilitación de un desvío provisional. 
 
En caso que la Dirección Provincial de Vialidad resolviera realizar algún tipo de obra necesaria para mantener el 
tránsito en las condiciones descritas por no ejecutarlas el Contratista, éste se hará cargo del importe de los 
gastos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad con aquellos fines, más un recargo del cien (100 %) por 
ciento. 
 
ARTÍCULO 7º) - PLANOS CONFORME A OBRA 
 
Una vez concluida la obra, el Contratista deberá presentar con anterioridad a la Recepción Provisoria Total de 
la misma los planos conforme a obra georeferenciados de la obra ejecutada, que consistirá en lo siguiente (tomar 
como referencia los planos que componen la documentación del presente proyecto en el sentido de la 
información mínima que los planos conforme a obra deben incluir): 
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PLANIMETRÍA GENERAL Y PLANIMETRÍAS DE DETALLE: Tendrán las características de la planimetría 
general del proyecto y de sus planimetrías de detalle, debiendo contener como mínimo: progresivas, 
anchos de la zona de camino, distancia del eje a los alambrados, características de curvas horizontales 
(radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, tangentes, externas, etc.), desagües, cruces con 
otras vías de comunicación o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc., 
otras características como ser cámaras, sifones, canales, defensas, etc.. Todos estos elementos serán 
determinados por sus progresivas y distancias al eje. 
Los planos de planimetría de detalle se confeccionarán en escala 1:500 o según lo determine la Inspección. 
 
Los planos de detalle se confeccionarán en escala 1:250 o según lo determine la Inspección. 

 
ALTIMETRÍAS: Deberán figurar las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, pendientes, quiebres 
de pendientes, parámetros y progresivas de principio y fin de curvas verticales, ubicación, tipo, cotas 
pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones de obras de arte, cotas de cruces de otras instalaciones, 
desagües, etc. Escala: 1:100 o según lo determine la Inspección. 
 
PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE OBRA (GEOMÉTRICOS Y ESTRUCTURALES): En estos 
perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de solera de cunetas, las 
pendientes transversales de los taludes de terraplenes y desmonte, banquinas y calzadas, dimensiones 
características de las capas de suelo, sub-base, base y pavimentos, pendientes de los contrataludes, 
anchos de préstamos laterales, alambrados, etc.- 
 
Para cada diseño del firme se dibujará un perfil transversal tipo con indicación de las progresivas en que 
ha sido construido. 
 
OBRAS DE ARTE: Comprenderán planos de planta, cortes y detalles de su armadura (despiece) en escala 
1:50 y 1:20, según lo disponga la Inspección de todos los puentes de luces mayores de 6 m. y todas las 
alcantarillas cualquiera sea su luz. 

GEO-REFERENCIACIÓN: Los planos conforme a obra, deberán estar vinculados a la red geodésica oficial 
de primer orden de la Provincia de Mendoza, dándole coordenadas a los vértices en el marco de referencia 
POSGAR`07, proyectadas al plano según el sistema Gauss-Krüger. 

Además, el Contratista deberá colocar en las inmediaciones del principio y del final de la obra, dos 
conjuntos de puntos y pilares de azimut en lugares accesibles e inamovibles cuya ubicación deberá 
solicitarla a la Inspección de Obras quien gestionará estos temas en conjunto con el Dpto. Gestión y Control 
de Tierras. La determinación de la cota a colocar se realizará en presencia del Inspector de Obras y de    
personal designado del Dpto. Gestión y Control de Tierras. Los puntos y pilares se materializarán 
(monumentación) en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo que figura como Anexo 
al presente pliego. A dichos puntos se le darán coordenadas en el sistema local de la obra (de ser 
necesario) y en sistema POSGAR`07 (coordenadas X, Y y Z elipsoidal), tal como indica la placa de datos 
a colocar en los puntos (puntos fijos y pilares) que detalla el plano obrante en planos tipo y de detalles. Una 
vez que se procese la información por parte del Dpto. Gestión y Control de Tierras, el Inspector de Obras 
solicitará mediante nota formal la aprobación de lo actuado mediante Resolución de la DPV. 

Las tolerancias planimétricas exigidas para dichos puntos, deberán ajustarse al Decreto acuerdo Nº 696/02, 
instrumentada por Resolución de la Dirección Provincial de Catastro Nº 507/02, ampliada por Resolución 
Nº 699/04. 

  
Los originales de los planos conforme a obra, deberán ser presentados en forma completa a la Inspección y de 
no merecer objeciones de ésta, serán acompañados de tres copias. 

19
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



D.    P.    V. 
MENDOZA 
 

Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Departamento:  Departamento de Maipú. 

 

Pliegos Complementario de Condiciones  Página 6 de 18 

 
Se presentará un juego de fotografías obtenidas antes de iniciar los trabajos, durante su transcurso y al finalizar 
los mismos, de acuerdo a las indicaciones que haga la Inspección acompañando los archivos magnéticos en un 
pen-drive. El conjunto de fotografías y archivos magnéticos se entregará adecuadamente acondicionado en un 
álbum con las indicaciones referente al detalle fotográfico. 

 
Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales, de los juegos de copias respectivas 
y juego de fotografías cuya confección estará a cargo del Contratista, de acuerdo a lo establecido en estas 
especificaciones, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 
 
Se completa lo detallado precedentemente con lo siguiente: Todos los planos y planillas serán entregados a la 
DPV., en soporte magnético (pen-drive) con una leyenda indicando la obra y un archivo índice en donde se 
reseñe el nombre del archivo y una descripción de su contenido. En el rótulo de cada lámina deberá consignarse 
el nombre del archivo de dibujo respectivo. Se presentarán en formato “dwg” de Autocad (solicitar instrucciones 
a la Inspección respecto a la versión a utilizar). 
 
ARTÍCULO 8º) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
 
La Empresa Contratista deberá instalar en obra un laboratorio que tenga todos los elementos, equipos, 
instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios ensayos de suelos, hormigones, 
mezclas asfálticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol. Dichos ensayos deberán ser presentados a la 
inspección conjuntamente con los pedidos de aprobación de cada trabajo y/o de materiales, debidamente 
firmado por el Representante Técnico de la Empresa Contratista. 
 
La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos mensurable, 
por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o 
implícitamente requeridos en la documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas del arte 
y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas de la Inspección de Obra.  
 
La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc. pertinentes. 
 
La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles) para proceder a la aprobación de 
cualquier declaración de calidad presentada por el Contratista. De no resultar aprobada la declaración de calidad 
presentada por el Contratista, éste deberá realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los requerimientos 
de calidad que se citan más arriba y la Inspección de Obras quedará habilitada a contar con 72 horas (tres días 
hábiles) para aprobar cada una de la/s sucesiva/s declaración/es de calidad que sean necesarias presentar hasta 
tanto pueda considerarse aprobada la etapa respectiva. 
 
La omisión de la presentación de la declaración de calidad de cualquier etapa de trabajo mensurable y terminado, 
inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que imposibilite a posteriori su posible control. 
 
La declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista y del 
Representante Técnico. 
 
Además la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el correspondiente laboratorio con todos los 
elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de control que efectúe la Inspección de 
Obras de esta DPV. 
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ARTÍCULO 9º) - PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgirán de la aplicación del siguiente procedimiento de DOBLE 
PROMEDIO. 
 
El PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética de todas las ofertas que no 
superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Se incluirá en el cálculo de este primer promedio 
al Presupuesto Oficial. Las ofertas que superen en 40 % al Presupuesto Oficial serán desestimadas del 
procedimiento de adjudicación. 
 
El SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media aritmética de las ofertas admitidas que 
resulten MENORES AL PROMEDIO 1.  
Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85 %) DEL PROMEDIO 2 
quedarán automáticamente desestimadas; las restantes quedarán seleccionadas para la adjudicación a la oferta 
más conveniente a los intereses de la Repartición, según lo establecido en el Artículo 6º del Pliego General de 
Condiciones. Sin perjuicio de lo antes expresado, serán admitidas aquellas ofertas que se encuentren en un 
entorno del Diez por ciento (15%) respecto al Presupuesto Oficial. 
 
ARTÍCULO 10º) - OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 
A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, los Oferentes deberán contar 
experiencia en la Construcción de al menos, de una Obra de Naturaleza y Complejidad equivalente a la que se 
licita, según las definiciones que a continuación se detallan: 
 
Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Así se identificarán a las obras que, por sus 
características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificación: 
 

I –  De Naturaleza Esencialmente Caminera 
Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación 
o Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos individualmente considerados, no 
superen los treinta metros de luz total. En el segundo caso, la incidencia presupuestaria global 
de los mismos so superará el 50% del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
 
1- Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos 

asfálticos o de hormigón ni bases o sub bases cementadas  
a) Movimientos de suelos y bases no cementadas 

2- Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos 
con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub bases u obras básicas  
a) Pavimentos Rígidos  
b) Pavimentos Flexibles 
c) Pavimentos intertrabados o de adoquines. 

3- De Repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento. 
En este caso las complejidades serán las siguientes: 
a) De mezclas asfálticas elaboradas en planta. 
b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples. 
c) De lechadas asfálticas. 
d) De microaglomerados asfálticos. 

 
II - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores 
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Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz total 
(individualmente considerados=, con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria 
global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 

  Se consideraran las siguientes complejidades: 
 

1- Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos sucesivos, 
por dovelas, etc.) 

2- Puentes convencionales 
a- De Hormigón  b- Metálicos 
c- Mixtos  d- De Madera 

 
 III - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 

Construcción, ampliación y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros o menos de 
luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia 
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 

 
 IV -  De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales 

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, Repavimentación 
o Tratamientos Superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos (individualmente 
considerados) superen los 30 metros de luz total, y siempre que la incidencia presupuestaria 
global de los mismos no supere el 50 % del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II complementariamente. 

 
 V - De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino 

1- Demarcación Horizontal 
2- Señalamiento Vertical 
3- Iluminación y/o Semaforización 

 
Para cumplir con este requisito las obras deberán reunir las siguientes condiciones: 

- Las fechas de comienzo deben estar comprendida dentro de los últimos diez (10) años y estar 
ejecutadas por el oferente como mínimo en un setenta (70) por ciento. 

- Estar acompañadas por la respectiva información completa e indubitable que las respalde y de la 
que surjan claramente los tipos de obras y las características técnicas sobresalientes de las mismas, 
sus plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, así como 
también sus fechas de comienzo y de terminación. 

 
La obra objeto de la presente Licitación queda definida por: 

a- NATURALEZA: Obra de Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 
b- Con intenciones de ampliar la concurrencia de Oferentes se incorpora además de la 

indicada en a) las siguientes: Obra de Naturaleza Esencialmente de Estructuras 
Mayores (II) y Obra de Naturaleza Esencialmente Viales Integrales (IV).  

. 
ARTÍCULO 11º) - ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
La contratación comprende la provisión total de los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecución de 
todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, equipos, combustibles, repuestos, reparaciones, seguros, 
etc. que hagan a la correcta ejecución de las tareas detalladas. 
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Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben interpretarse como 
guía, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se han de proveer y las obras que se han de 
ejecutar, sin liberarlo de la obligación de entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera 
confiable al objeto que se las destina. 
 
ARTÍCULO 12º) - REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS 
 
Para determinar las variaciones de precios será de aplicación la Resolución Nº 99/2021del Consejo Ejecutivo de 
la DPV.  
El cálculo de las variaciones de los precios a cargo de la Administración o a favor de ésta, se calculará 
mensualmente, actualizando la cotización de los precios unitarios de todos los ítems del contrato de acuerdo al 
siguiente procedimiento:  

a) Se adoptan como base de cálculo los análisis de precios de la oferta efectuada en la licitación. En caso 
de haberse creado ítems nuevos durante el curso del contrato, los análisis de precios serán calculados con 
valores correspondientes al mes base de la oferta licitatoria.  
  
b) Se deberán adoptar en concepto de Índices de referencia para actualizar los siguientes: los Índices 

correspondiente al mes anterior a la fecha de licitación como Básico y el índice correspondiente al mes de 
ejecución de los trabajos, que hayan sido publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas de Mendoza (DEIE) como Índices de Precios de Insumos de la Construcción.  
  
c) A los fines de actualizar cada uno de los componentes del precio unitario, se determinará el coeficiente 

de actualización en base a los índices mencionados en b) de cada uno de los rubros que coincidan con los 
ítems publicados por de la DEIE. En caso de no existir un ítem coincidente entre los análisis de precios de la 
contratista y los publicados por la DEIE, se deberá realizar la comparación entre dos ítems similares y adoptar 
el de menor variación; si aun así persistiese esta imposibilidad por no hallar ningún ítem similar en la planilla 
de la DEIE, se aplicará el coeficiente de actualización en base al índice promedio que se muestra para el 
rubro en la planilla de la DEIE.  
  
d) En el caso que al momento de hacer la redeterminación de precios la planilla de Índices emitida por la 

DEIE no coincida con el mes de ejecución, se podrá realizar una actualización Provisoria a solicitud de la 
contratista y posteriormente cuando se publique la del mes de ejecución de los trabajos se realizara la 
actualización Definitiva.  
  
e) Los cálculos de Variaciones de Precios, con sus coeficientes y la información que la sustente, deberán 

ser presentados por la empresa contratista firmados en una copia en papel y otra idéntica en formato digital, 
aclarando si la misma es Provisoria o Definitiva de acuerdo a los índices del mes adoptado para el cálculo de 
las variaciones de precios.  
  
f) El plazo de pago de los certificados de Variaciones de Precios Provisorios o Definitivos, será el 

establecido en los respectivos Pliegos para el Pago de los certificados ordinarios a contar desde la fecha de 
conformación de la documentación completa presentada por parte de la contratista.  
  
g) La documentación del cálculo de variaciones de precios presentada por la contratista deberá ser 

verificada y aprobada por la Inspección de Obra en cuanto a su procedencia en los componentes del precio, 
posteriormente y en un plazo de 3 (tres) días hábiles se elevará a División Certificaciones quien deberá revisar 
los valores de Índices y efectuar los cálculos para la confección del correspondiente certificado dentro de lo 
5 (cinco) días hábiles. De ser necesario y ante diferencias en los cálculos, procedimientos, documentación, 
etc. se deberá remitir la misma al Departamento Control de Gestión (Auditoría Interna) a los efectos de su 
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revisión y dictamen. La contratista concurrirá a División Certificaciones para la firma del certificado en el último 
período mencionado y su demora prorrogará en idéntico período el vencimiento. 
 

ARTÍCULO 13°) - ADOPCIÓN TABLAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA O INDICES DE LA DEIE 
 
Las Tablas del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública o los Índices de la DEIE, que se adoptarán 
como básicos a los fines del reconocimiento de variaciones de precios, serán las tablas o Índices 
correspondientes al mes ANTERIOR al de la apertura de la Licitación. Si la fecha de apertura de la Licitación 
fuese pospuesta, se considerará como fecha de apertura la última fijada. 

 
ARTÍCULO 14º) - INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y ELEMENTOS DE DIBUJO A PROVEER POR EL 
CONTRATISTA 

1. Una estación total con las siguientes características: 

 Precisión angular Sistema Sexagesimal 5” (Cinco Segundos) o superior  
 Dos (2) porta-prismas con prismas para alcance mínimo de 3000 metros 
 Precisión en la medición de distancias  (3 mm + 3 p.p.m.) o superior 
 Aumento 30 x ó superior  y dos (2) bastones telescópicos de 2.5 m de altura  
 Imagen Derecha 
 Teclado alfanumérico 
 Pantalla preferiblemente en castellano 
 Memoria INTERNA PARA 5.000 puntos mínimo. 
 Tarjeta de memoria o teclado desmontable para carga y descarga de datos desde E.T. a P.C. y 

viceversa con lectora correspondiente y/o cable de comunicación. 
 Conjunto de programas de cálculo topográfico coordenadas x,y,z. 
 Replanteo de coordenadas 
 

2. Un (1) nivel automático con círculo horizontal y lectura de la burbuja a prisma tipo WILD o similar, comple-
to.- 

3. Dos (2) miras telescópicas de 5 m de longitud.- 
4. Ocho (8) jalones de 2,5 m de longitud.- 
5. Una (1) cinta métrica de 50 m.- 
6. Una (1) cinta métrica de 30 m.- 
7. Dos (2) cintas métricas de 5 m.- 
8. Un (1) juego de once (11) fichas de Agrimensor.- 
9. Estacas de hierro y madera en la cantidad que estime la Inspección.- 
10. Tres (3) máquinas de calcular electrónica tipo científica.  
11. Una (1) escuadra de celuloide de 60º de 40 cm de hipotenusa.- 
12. Una (1) escuadra de celuloide de 45º de 40 cm de hipotenusa.- 
13. Un (1) escalímetro de 30 cm con 6 escalas.- 
14. Un (1) transportador de celuloide de 20 cm de diámetro.- 
15. Un (1) armario con cerradura y llave.- 
16. Papel, planillas para certificación de obra ejecutada y útiles elementales de escritorio.- 
17. 1 (un) Computador de escritorio para la Inspección de obra con las sig. características: 

 Procesador Tipo Intel-I7 (modelo 6700 o Superior) 
 Placa de Video 2Gb (mínimo. Modelo NVIDIA Ge-Force GTX1050 o superior) No Integrada al 
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Motherboard 
 Motherboard Asus  o superior, Ocho Puertos USB (min.) Dos frontales. 
 Disco rígido HDD Sata3 1TB (min. Modelo Caviar black o superor) 
 Memoria RAM: DDR43200Mhz 8Gb (Dual Channel2x8Gb. Tipo Corsair o superior)  
 Fuente Alimentación: 220 V - 50 Hz. - 500W PFC Activo (Tipo coolmaster Thermalteke, Corsair o 

superior)  
 Lector Múltiple de Tarjetas de Memoria 
 Lectograbador DVD Múltiple Formato. 
 Teclado, Mouse Óptico 1800dpi (mín.) y Parlantes. 
 Monitor: 24' color LED (FullHD) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido cables HDMI). 
 Gabinete: conforme a Motherboard. 
 Impresora: Tinta Negra. Tipo Epson, HP o superior 
 SOFTWARE: (últimas versiones editadas en el año del contrato de la obra) AUTOCAD, MICROSOFT 

OFFICE, REVISOR DE FOTOGRAFÍAS, ANTIVIRUS, ACROBAT READER, GRABACION DE 
CD/DVD, GEOMAP.  

 El computador deberá entregarse funcionando con todos los cables correspondientes y el software 
con sus respectivas Licencias. Además el Contratista proveerá de todos los insumos para el 
funcionamiento de la Inspección y la asistencia técnica en caso que fuese necesario.  

18. Tres (3) pendrive de 16gb de memoria 
19. Diez (10) resmas de 500 hojas de 80 gr/m2 tamaño IRAM A4 (210 mm x 297 mm). 
20. Diez (10) rollos de papel Bond opaco de 80 grs. de 0.91 x 50 m para plotter.  
21. Cinco (5) juegos de cartuchos para plotter Canon iPF 670 (3 juegos completos y 2 juegos sólo MBK). 
22. Cinco (5) juegos de cartuchos para plotter Canon TM-305 (3 juegos completos y 2 juegos sólo MBK). 
23. Cinco (5) juegos de botellas por 70 ml de tinta EPSON para recarga impresora EPSON L395 (cada juego 

con colores BK, Cian, Magenta y Amarillo).  
24. Una (1) Computadora de escritorio para el Dpto. de Estudios y Proyectos con las siguientes 

características: 
 Procesador Tipo Intel-I7 (modelo 9700 o Superior). 
 Motherboard Asus , Msi, Gigabyte o superior, Puerto PCI EXPRESS 3.0 , Ocho Puertos USB (min.) Dos 

frontales. Salida de Audio. Entrada de microfono.  
 Placa de Video 8Gb GDDR5 PCI EXPRESS 3.0 (mínimo. Modelo NVIDIA Geforce GTX1070 o superior) 

No Integrada al Motherboard. 
 Dos Discos Rígidos (ambos incluidos): 

o Disco Principal: Disco Sólido SSD 256GB Sata 3 (Tipo Kingston o Western Digital, o superior). 
o Disco Secundario: Disco Rígido HDD 1TB  Serial ATA III a 7.200 RPM (min. Modelo Western 

Digital Blue, Caviar black o superor). 

 Memoria RAM: DDR43200Mhz 16Gb (Dual Channel2x8Gb. Tipo Kingston , Corsair o superior) (En caso 
de utilizar más de un módulo de memoria RAM, los mismos deberán ser de igual marca, modelo y 
especificaciones técnicas.) 
 Fuente Alimentación: 220 V - 50 Hz. - 750W PFC Activo (Tipo coolmaster Thermalteke, Corsair o 

superior) 
 Lector Múltiple de Tarjetas de Memoria 
 Lectograbador DVD Múltiple Formato. 
 Teclado, Mouse Óptico 1800dpi (mín.) y Parlantes. 
 Monitor: 24' color LED (Ultra HD 4K) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido cables HDMI). 
 Gabinete: conforme a Motherboard 

 Gabinete: conforme a Motherboard. 
25. Dos (2) Miras de aluminio telescópicas de 5 mts x 5 tramos, centimetradas y milimetradas, lectura 

directa, escala tipo E, con funda y nivel esférico para verticalizar. 
26. Un (1) casco de protección de color blanco para uso de cada integrante del personal de Inspección y 
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provisión de cascos verdes para personal de visita. Estos elementos serán de uso obligatorio para todo 
el personal de la Inspección durante la prestación de servicios en obra. 

27.  Una (1) cámara fotográfica digital de mín8 megapíxeles, 2gb de memoria, pantalla SGMM, zoom óptico 
y digital (último modelo equivalente al especificado en el año de contrato de la obra) con pilas recargables, 
cargador de pilas y estuche de cámara.  

28.  Un (1) equipo de dos radios teléfonos portátiles (walkie-talkie) con alcance mínimo compatible con el 
alcance de la estación total. 

29.  Servicio de Internet de banda ancha. 
30.  Servicio telefónico móvil para comunicación del personal de la Inspección con mínimo dos (2) aparatos. 
31. Martillo rompedor HILTI  - TE 1000-AVR (cable universal) 

- Dirección de trabajo                                                           Piso, Muro  
- Tipo de mandril                                                                          TE-S  
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003                                 12.5 kg  
- Energía de impacto                                                                     26 J  
- Frecuencia de impacto plena                                                      1950 impactos/minuto  
- Rendimiento máx. de cincelado                                                 7800 cm³/min  
- Dimensiones (L x An x Al)                                                        710 x 141 x 305 mm  
- Vibración triaxial para cincelado en concreto                            5.0 m/s² 1  
- Sistema de aspiración de polvo disponible                                 TE DRS-B  
- Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación    A 85 dB (A) 2  
- Potencia de entrada nominal                                                        1750 W  

 
Las especificaciones de la estación total, computadora, impresora, cámara fotográfica, y equipos de radio 
deberán actualizarse según los últimos modelos equivalentes al especificado en el año del contrato de la obra. 
Todos los elementos deberán ser aprobados por la Inspección y provistos por el Contratista a la fecha de 
iniciación del replanteo.- 
El costo que demande la cumplimentación de las presentes especificaciones no recibirá pago directo alguno ya 
que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada uno de los ítems de la presente obra. 
Todos los equipos y elementos detallados quedarán en poder de la Contratista a partir de la Recepción Provisoria 
de la obra, con excepción de los puntos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 que deben entregarse en el Dpto. de 
Estudios y Proyectos y el punto 31 que debe entregarse en el Dpto. Tecnología Vial en un plazo máximo 
de 90 días contados a partir de la aprobación del Acta de Replanteo de la obra y quedarán en poder de 
la DPV. 
 
ARTÍCULO 15º) - ELEMENTOS PARA ENSAYOS 
 
La Contratista deberá proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio de obra: 
 

1) 1 Balanza electrónica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo. 
2) 1 Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 8 Kg y sensibilidad al 0.1 gr  
3) 1 Balanza electrónica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0.1 mg. 
4) 1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m. x 0,35 m. de lado. 
5) 1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular de metal con 

tapa y fondo. 
6) Termómetro de máxima y mínima. 
7) Pluviómetro. 
8) Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º C a 2000C. 
9) 10 Bandejasde0,70 m. x 0,45 m. x 0,10 m. 
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10) 10 Bandejas de 0,40 m. x 0,50 m. x 0,10 m. 
11) 10 Bandejas de 0,25 m. x 0,25 m. x 0,10 m. 
12) 10 Bandejas de 0,15 m. x 0,15 m. x 0,06 m. 
13) Pinceles de cerda N0 14. 
14) Cucharas de albañil.  
15) 2 Cucharines de albañil. 
16) 2 Cucharas de almacenero (grande). 
17) 2 Cucharas de almacenero (chica). 
18) 20 Bolsas de lona de 0,40 m. x 0,60 m. con cordón para cerrar. 
19) 100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg. 
20) Lona de 2 m. x 2 m. para cuarteo. 
21) 1 Nivel de albañil. 
22) 1 Martillo (de 250 gr). 
23) 1 Cortafierro. 
24) 1 Pinza. 
25) 1 Juego de llaves fijas. 
26) Destornillador (20 cm). 
27) 1 Aparato para tamizar mecánico. 
28) Maza de Albañil (3 Kg). 
29) 1 Pico de punta y pala. 
30) Pico de punta y hacha. 
31) 1 Hachuela. 
32) Pala ancha y 1  pala corazón. 
33) Pares de guantes de amianto. 
34) Pares de guantes de goma (industrial). 
35) 2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices. 
36) Máquina de calcular electrónica tipo científica. 
37) 1 Horno con termostato capacidad 2000C sensibilidad +- 30C con termómetro hasta 2000C al 10C. 
38) 50 Pesafiltros de aluminio con tapa de 5 cm. de diámetro x 4 cm. de altura. 
39) 10 Cápsulas semiesféricas enlozadas de 11cm. de diámetro. 
40) 2 Bandejas para lavar. 
41) Mortero de porcelana de 0,30 m de diámetro con pilón revestido de goma. 
42) 1 Horno eléctrico sensibilidad +- 10C con termostato hasta 150ºC al 10C. 
43) Probetas graduadas de 1000 cm3. 
44) Probetas graduadas de 500 cm3. 
45) Probetas graduadas de 100 cm3. 
46) Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión. 
47) Trípodes de hierro. 
48) Pinzas para retirar pesafiltros de la estufa. 
49) Trípode para baño de arena. 
50) Mangueras para agua. 
51) 1 Cinta métrica de 5 m. 
52) 1 Cinta métrica de 25 m. 
53) 1 Equipo metálico para cuartear muestras. 
54) Un vidrio grueso (30 x 30 cm). 
55) 10 tarros cilíndricos con tapa hermética capacidad 10 litros. 
56) Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas. 
57) Mesa, sillas y estante según requerimiento de la Inspección. 
58) Dos (2) ventiladores de pie. 
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Además de los elementos citados, según la obra contenga trabajos que incluyan la ejecución de capas de suelo, 
obras de Hormigón y/o riegos asfálticos ó mezclas bituminosas, el Laboratorio de obra deberá contar con los 
siguientes equipos y elementos:  
 
-OBRAS CON EJECUCIÓN DE CAPAS DE SUELOS 
 

1. Un aparato tipo Casagrande para determinación de Límite Líquido. 
2. Un aparato mecánico de compactación tipo Proctor. 
3. Un aparato completo para medir densidades en terreno por el método del cono de arena. 
4. Un equipo completo para medir equivalente de arena. 
5. Un equipo completo (prensa y moldes) para medir penetración e hinchamiento para la determinación 

del Valor Soporte Relativo. 
6. Un equipo completo para medir lajosidad y elongación de las partículas. 
7. Elementos para efectuar ensayo de determinación de sales totales y sulfatos. 

 
-OBRAS DE HORMIGON 
 

1. Una prensa hidráulica capacidad 100-120 t, con rótula en una de sus placas para la rotura de probetas 
de hormigón y sistema de medición de fuerza con precisión 500 kg mínimo. 

2. Quince moldes cilíndricos con base para probetas de hormigón de 15 cm de diámetro por 30 cm de 
altura. 

3. Dos conos tipo Abrams con base para medir asentamiento. 
4. Un aparato para medir aire incorporado tipo Washington.(*) 

 
-OBRAS CON RIEGOS ASFALTOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS 
 

1. Un equipo completo para medir recuperación de asfalto por el método Abson. 
2. Un equipo completo (prensa, flexímetros, equipo compactación, termómetro, pileta, etc.) para medir 

Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas. 
3. Un equipo completo para medir residuo asfáltico (método de destilación.) 
4. Un equipo completo para medir penetración sobre residuo asfáltico. 
5. Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfáltico. 
6. Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno. 
7. Elementos para medir Oliensis. 
 
(*) No se requieren para esta obra. 

 
ARTÍCULO 16º) - PERÍODO DE VEDA DE USO ASFÁLTICO 
 
Se tendrá en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para cada Ítem en 
particular. 
En caso de no existir definición en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del periodo de veda para 
uso asfáltico, deberán tomarse las siguientes indicaciones: 
 
-No se permitirá la ejecución de los trabajos correspondientes al riego de imprimación, o más general para 
cualquier tipo de riego asfáltico, cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 17º C para los 
cementos asfálticos, 10º C para los asfaltos diluidos de endurecimiento lento o medio y 15º C para los asfaltos 
de endurecimiento rápido y emulsiones. 
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-La Inspección de obras en casos excepcionales podrá autorizar modificaciones a las temperaturas indicadas 
precedentemente hasta en 2º C por debajo, siempre y cuando las condiciones ambientales prevalecientes 
manifiesten clara tendencia en ascenso de la temperatura. 
 
-La elaboración y colocación de mezclas con cementos asfálticos, deberán suspenderse cuando la temperatura 
ambiente descienda de los 8º C. 
 
-Nunca se autorizará distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas. 
 
-En cualquier caso, previo al riego de imprimación, se deberá controlar antes de efectuar el mismo, que la 
superficie a imprimar mantenga las mismas condiciones de humedad y densidad alcanzada al momento de su 
aprobación. 
 
ARTÍCULO 17º) - SEÑALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN 
 
El señalamiento de Obra en Construcción será a cargo exclusivo de la Contratista en toda la longitud de la Obra, 
durante el plazo que duren los trabajos y deberá respetar en todo lo especificado en el Capítulo 18 “Señalamiento 
de Obra en Construcción” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV y lo estipulado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares en el ítem Nº 26. 
 
ARTÍCULO 18º) - PROVISIÓN DE CARTELES DE OBRA 
 
La Empresa oferente deberá proveer al momento del inicio de la obra dos (2) carteles de obra con las 
dimensiones y especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma parte de la 
documentación licitatoria.   
 
ARTÍCULO 19º) - INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE 
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 
 
La Empresa Oferente deberá presentar junto con la documentación en el Sobre Nº 1 el Certificado de Habilitación 
para la Licitación del RACOP en el Rubro 200 - Vial y Ferroviaria y como mínimo en las sub-especialidades que 
correspondan a esta obra. Así mismo el Certificado de Habilitación deberá estar librado para la presente obra y 
expediente de tramitación de la misma (Decreto 1033/2022). 
 
ARTÍCULO 20º) - MODIFICACIÓN DEL ART. 1.3.1.7) DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA 
LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 

El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitación, descargado de la página institucional de la DPV, en 
soporte magnético junto a la declaración jurada que indique que el mismo es copia fiel del PUBLICADO por 
la DPV y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes.  
La declaración jurada y los comunicados aclaratorios estarán debidamente firmados en todas sus fojas por 
el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente 
obra. 

 

29
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



D.    P.    V. 
MENDOZA 
 

Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Departamento:  Departamento de Maipú. 

 

Pliegos Complementario de Condiciones  Página 16 de 18 

ARTÍCULO 21º) – PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS OFERENTES 
 
Toda la documentación (excepto el Pliego de Licitación Pública) deberá ser presentada por los oferentes en 
papel y soporte magnético (PEN DRIVE). Tanto los documentos que incorpore en antecedentes (sobre Nº1) 
como la propuesta económica completa (sobre Nº 2), deberán estar debidamente firmados en todas sus fojas 
por el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente 
obra. 
Todos los documentos que se incorporen en antecedentes (sobre Nº1) como la propuesta económica completa 
(sobre Nº 2) se presentarán en forma unificada en sendos archivos digitales (en formato pdf), uno para el sobre 
Nº1 y otro para el sobre Nº 2. 
 
ARTÍCULO 22°) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO  
 
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del Pliego General de Condiciones 
de la Licitación y Formación del Contrato, quedando redactado de la siguiente forma: No se trabajará en las 
horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los días de descanso obligatorio, ni los sábados 
después de las TRECE (13) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, 
la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior. 
En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que establecen las 
disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto resulten y que deba percibir el 
personal de Inspección, será a cargo de la DPV. 
 
ARTÍCULO 23°) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

 
El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos no habilitados o que 
presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en ejecución, que puedan 
ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocará carteles de advertencias, barrera u otro medio eficaz. Será 
responsable de la colocación de los carteles, señales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que 
existieren como consecuencia de la ejecución de las obras o tareas de cualquier índole en los tramos en obra y 
deberá adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 
QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMO DE 
INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, EN CONCEPTO DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL TRÁNSITO PÚBLICO EN LAS OBRAS, QUEDANDO EL 
COMITENTE EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN. 
 
ARTÍCULO 24°) - VISITA DE OBRA 
 
La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el emplazamiento de las obras 
y sus alrededores, el estado y características de las mismas, que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia 
responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración, naturaleza del terreno 
y estructura, para ejecutar las obras de acuerdo a las presentes especificaciones. 
Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar de las obras.  
 
ARTÍCULO 25°) - EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA  
 
Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de Equipos y Maquinarias a 
utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y detalles técnicos, de manera que resulten 
apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realización de todos y cada uno de los trabajos de la 
presente obra en tiempo y forma. 
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Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, pudiendo de contrario exigir la 
Inspección su reemplazo por otros más adecuados en cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no deberá 
resentirse como consecuencia del recambio y/o reparación de cualquiera de los equipos que se utilicen en la 
misma.  
Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de funcionamiento en obra con una 
antelación adecuada para la realización de las tareas de acuerdo a la Programación de Obra aprobada. 
 
ARTÍCULO 26°) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratación tal como lo establece el 
inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 27°) – CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE LICITACIÓN 
 
El pliego y base de la presente licitación no está a la venta, por lo que no se requiere la presentación de la 
constancia de adquisición del mismo. 
 
ARTÍCULO 28°) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
En función de lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato 
aprobado mediante Resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 96º) los Análisis de Precios deberán presentarse según 
modelo adjunto como Anexo III en el citado pliego. La falta de cumplimiento de esta exigencia se considerará 
como causal de rechazo expreso de la Oferta durante el estudio de las mismas. - 
 
ARTÍCULO 29°) - OFERTA DE ALTERNATIVA OBLIGATORIA 
 
La Contratista deberá presentar al momento de la licitación según se establece en el Pliego General de 
Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato la oferta correspondiente a una Alternativa Obligatoria 
que consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en la documentación Licitatoria, pero con la consideración 
en el precio de los Items y de la obra total del otorgamiento por parte del Comitente de un anticipo financiero del 
20% al inicio de la obra. Este anticipo financiero se ajustará a la fecha cierta de firma de contrato siguiendo lo 
metodológicamente establecido en ARTÍCULO 12º) - REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
VARIACIONES DE PRECIOS.  
Para el otorgamiento de este beneficio será necesaria la inclusión de una reducción en el plazo total de la obra. 
La falta de presentación de la alternativa obligatoria será causal de rechazo expreso de la oferta.  
 
ARTÍCULO 30º) – MOVILIDAD DE OBRA PARA LA INSPECCIÓN (Topografía y Laboratorio) 
 
El Contratista deberá suministrar para la movilidad de la Inspección de Obras (Topografía y Laboratorio), durante 
el plazo de ejecución de la obra desde la fecha de replanteo y hasta la recepción provisional de los trabajos un 
automotor de idénticas características de las indicadas en la Especificación Técnica Particular correspondiente 
al Ítem Nº 24 “Movilidad para el Personal de Inspección” y bajo las mismas condiciones allí detalladas.  
El vehículo deberá encontrarse en el local para la Inspección de Obras, al iniciarse las tareas diarias y mientras 
duren las mismas. Será utilizado exclusivamente para las necesidades de la obra y dentro de los límites 
de la misma. La movilidad indicada será para uso exclusivo en obra para la Inspección de Obras (lo que incluye 
el traslado del personal, elementos de topografía y laboratorio, herramientas menores, etc.). En caso que la 
misma circunstancialmente no esté siendo ocupada por la Inspección de Obras, la Contratista podrá solicitar su 
uso, de ser necesario, para el traslado de muestras y probetas a laboratorio externo para su ensayo, previa 
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conformidad de la Inspección de Obras. En cualquier caso, la prioridad de uso la tendrá el Personal de Inspección 
de Obras. 
La provisión de la unidad mencionada, como así los gastos de sueldos o jornales del personal encargado de su 
conducción, combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, repuestos, seguros, patentes y demás gastos 
necesarios para las mismas, no recibirán pago directo alguno y estarán a cargo exclusivo del Contratista.  
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de las 
multas que se establezcan en la especificación particular correspondiente al Ítem Nº 24 “Movilidad para el 
Personal de Inspección”. 
 
ARTÍCULO 31°) – MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 1º DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 
El art. 1.3.1.2 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato queda anulado y 
redactado de la siguiente manera: 

1.3.1.2) La Documentación que acredite la Inscripción actualizada en el Instituto de Estadística y 
Registro de la Industria de la Construcción (Decreto Nacional Nº 1309/96). 

 
El art. 1.3.1.14 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato queda anulado. 
 
ARTÍCULO 32°) – DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 
 
Será de cumplimiento en esta obra la DIA/Información Ambiental que se incluye como Anexo al presente Pliego 
de Complementario de Condiciones.  
El artículo 1.3.1 del Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación de Contrato queda ampliado con 
la siguiente documentación a presentar: “Declaración que el Proponente conoce y acepta los términos de la 
DIA/Información Ambiental de la obra”. 
La falta de presentación de esta declaración será causal de rechazo de la oferta.  
 
ARTÍCULO 33°) – PRESENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El Oferente deberá presentar junto a la oferta una descripción metodológica del trabajo a realizar, las etapas o 
frentes de obra a tener, si utilizará desvíos por sectores y si los mismos son en la zona de obra o no, los equipos 
a utilizar y toda otra información, croquis, planos, etc. que permita tener una idea cabal de la forma en el Oferente 
encarará la ejecución en obra del proyecto de resultar adjudicatario. – 
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1

2

4

3

0,60

1,00

0,38

0,38

2   Ø6 cada 0.20m

0,07R0,024

0,37

0,30

4   Ø8 cada 0.15m

1,54

1   Ø12, 4 varillas
longitudinales continuas

0,12

0,12

0,57

0,97

0,33
Según el artículo 8 de la
Ley 22.96 3, dañar este hito

geodésico es un delito
castigable según lo
establecido en el Código
Penal.

PUNTO GEODÉSICO

N° XX
AÑO 20XX

DIRECCIÓ N
PROVINCIAL
DE VIALIDAD

MENDOZA

3

Ø16 varilla central
de hierro galvanizado

1,50

Según el artículo 8 de la
Ley 22.96 3, dañar este hito

geodésico es un delito
castigable según lo
establecido en el Código
Penal.

7,5 cm

5 
cm

PLANO TIPO
HITO )EODdSICO

Esc. 1:�Detalle de las placas
Aluminio de � mm de espesor

0,02

Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza

Hito
Esc. 1:�0

Armadura
Esc. 1:�0

Placa de referencia

del hito

Pintura con esmalte

sintético según
indicacion del modelo

Punta de la varilla

de hierro galvanizado

(h=0.02 m)

Hierro galvanizado de � 16
Esc. 1:1

0,016

Hormigón H-25
con esmaltado

sintético rojo

Detalle de la punta de
la varilla central

0,002

Perforación en el
centro de la varilla,

de 5 mm de profundidad

y 1.5mm de diametro

Placa de advertencia

Placa de advertencia Placa de referencia

Cada placa se colocará a � cm de los márgenes
correspondientes mas próZimos.
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ITEM Nº 1: ERRADICACIÓN DE FORESTALES  

a) Erradicación de árboles y tocones 

b) Provisión de forestales 

c) Plantación y mantenimiento de forestales 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Sección 1.1 
Desbosque, Destronque y Limpieza de Terreno y Sección 1.2 Erradicación de Árboles y 
Tocones. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

- Este Ítem consiste en la demarcación, erradicación, destroce y retiro de la zona de camino 
de forestales, tocones y productos sobrantes de dichas operaciones según consta en 
cómputo métricos y planos. 

- Previo al inicio de estos trabajos el Contratista presentará el Plan de Forestación cuya 
documentación contendrá como mínimo las planimetrías en las que se indicarán los 
árboles a erradicar y la totalidad de los árboles a implantar que no superarán de 3 
ejemplares por cada árbol erradicado. El Plan de Forestación deberá tramitarse para su 
visado en el Área Ambiental (Dpto. Planeamiento) de la DPV. Con la conformidad de la 
DPV, el Plan de Forestación deberá tramitarse para su aprobación en la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables (DRNR) de la provincia. No se dará inicio a los trabajos 
de este sub-item sin la aprobación de la DRNR. 

- Se incluye en este Ítem la provisión y replante de ejemplares en los sitios donde la 
inspección ambiental y/o de obra y la autoridad local de la Dirección de Recursos 
Naturales renovables (DRNR) lo requiera de nuevos forestales a razón de 3 forestales a 
proveer por cada árbol extraído (3 x 1), según detalle adjunto a la presente especificación 
y siguientes indicaciones: 

a) Las especies a utilizar están condicionadas por las características físicas naturales 
de cada zona, por lo tanto se tomará como guía la lista de la Tabla adjunta “Lista 
orientativa de especies adecuadas para arbolado público”, para elegir los forestales 
más adecuados a cada caso. 

 
b) De la totalidad de los forestales (3 x 1) se replantará cuantos sea posible respetando 

la seguridad vial y la distancia mínima entre forestales siguiendo las presentes 
indicaciones:  

- Es aconsejable una distancia entre especies de 10 a 12 metros. 

- Construcción de un nicho o receptáculo de 0,80 a 1,00 m de lado, al ras del 
canal, cuneta o dotación de agua para riego. 
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- Cada plantín se alojará en un receptáculo (nicho), que será rellenado con 

suelo fértil conformado por: tierra de embanque (70%), turba no salina (20%) y 
guano u orujo agotado (10%), hasta la altura de cuello de la planta. 

- Cada planta será ajustada a un tutor de madera de 2,5" a 3" cuadradas de 
sección mínima y 2,20 m de longitud, que se hincará en el suelo en 
aproximadamente 0,50 m a 0,60 m, (el sector de tutor que permanecerá 
enterrado deberá ser tratado con algún impermeabilizante que asegure mayor 
vida útil) y que sostendrá a la planta con por lo menos 2 ataduras de totora 
natural o sintética que no produzcan estrangulamientos ni deformaciones del 
tallo. - 

- La profundidad del pozo (aproximadamente 0,80m) depende de la longitud 
radicular de la especie utilizada (considerando que la plantación se debe 
efectuar desde el cuello del forestal hacia abajo). 

- Las plantas deben tener por lo menos tres años de vivero.  

- La altura de los ejemplares debe ser de 2.5 a 3 metros de fuste recto. Las 
plantas que no cumplan con esta condción serán rechazadas por el Inspector 
de Obra. 

- La plantación se puede efectuar en cualquier época del año si está envasada 
y en primavera si está a raíz desnuda. En cualquier caso, siempre se buscará 
dentro del plazo de obra el mejor momento para efectuar la tarea. 

- En lo posible se deben comprar plantas con certificado de calidad, en su 
defecto asegurar que los árboles tengan buen estado sanitario y vegetativo, 
que pueden ser reconocidos los que tienen: buen desarrollo radicular, buen 
desarrollo del tronco y yemas bien formadas. Consultar al respecto la Asesoría 
Forestal de la DPV. 

RIEGO: Desde la implantación y hasta el fin del período de garantía de la obra, el Contratista 
efectuará un riego cada 7 días a razón de 10 a 15 litros de agua a cada ejemplar implantado. - 

Un mes después del establecimiento de los ejemplares plantados, se verificará el 
buen estado de los mismos, En caso que sea necesario, se reemplazará el ejemplar 
muerto o que no tuvo el prendimiento requerido, por otro en buen estado sanitario y 
vegetativo. 

El Contratista repondrá las plantas que se sequen, de modo que a la Recepción 
Definitiva se cuente con un número de ellas en buen estado vegetativo no menor 
que efectivamente plantado y pagado. 

c) Forestales sobrantes del (3 x 1) deberán ser provistos al Vivero de la DRNR o 
donde la DRNR lo indique mediante Acta correspondiente firmada por el 
Responsable de la DRNR, el Representante Técnico y el Inspector de la Obra. 
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- Los trabajos de erradicación de forestales deberán realizarse con cortes de la madera de 
mínimo 2.20m. La madera así cortada deberá ser trasladada a: 

1) Forestales propiedad de la DPV: Donde disponga la Contratista y apruebe la 
inspección ambiental y/o de obra de obra que no afecte la estética del lugar, el 
drenaje natural, a terceros o a la DPV. 

2) Forestales propiedad del DGI: Donde indique la Inspección de zona del DGI.   

- Se incluye en este ítem la erradicación de los tocones existentes de antiguos cortes de 
forestales, incluyendo su carga, transporte y descarga fuera de la obra, en lugares 
propuestos por la Contratista y aprobados por la Inspección de obra que no afecte la 
estética del lugar, el drenaje natural, a terceros o a la DPV. 

- Las excavaciones efectuadas para erradicar los árboles y tocones serán rellenadas con 
material apto, que deberá compactarse hasta obtener un grado de compactación por lo 
menos igual al 95% de la Densidad Proctor para el suelo de relleno utilizado. - 

MEDICIÓN 

El punto 1.1.3 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:  

Los árboles y tocones a erradicar, los forestales a proveer y los que en definitiva se planten en 
la obra se medirán por unidad. El diámetro de los árboles y tocones a computar será medido a 
una altura de 0,50 metros sobre el nivel natural del terreno. Se computarán aquellos cuyo 
diámetro, medido en la forma especificada, exceda de 0,20 metros. 

FORMA DE PAGO 

El punto 1.1.4 queda anulado y reemplazado con lo siguiente:  

a) Erradicación de árboles y extracción de tocones: Las cantidades medidas en la forma 
especificada, se pagarán al precio unitario del Contrato para este sub-Ítem y será 
retribución total por los trabajos especificados en la presente como erradicación de 
árboles y extracción de tocones, además de la mano de obra, equipos, herramientas, 
etc. y toda otra operación o material necesarios para el cumplimiento de los trabajos 
aquí especificados. 

b) Provisión de forestales: Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagarán 
al precio unitario del Contrato para este sub-Ítem y será retribución total por la provisión 
de las plantas en obra o en la DRNR o donde lo indique la DRNR, por lo que se incluye 
la provisión, traslado, además de la mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda 
otra operación o material necesarios para el cumplimiento de los trabajos aquí 
especificados. 

c) Plantación y mantenimiento de forestales: Las plantas efectivamente implantadas en la 
obra, mantenidas en la forma especificada hasta la recepción definitiva y medidas en la 
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forma espcificada, se pagarán al precio unitario del Contrato para este sub-Ítem y será 
retribución total los trabajos de excavación, retiro del material sobrante, incorporación 
de tierra apta para el enraizamiento, por la provisión del agua para riego desde su 
implantación hasta recepción definitiva, además de la mano de obra, equipos, 
herramientas, etc. y toda otra operación o material necesarios para el cumplimiento de 
los trabajos aquí especificados. 
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Lista orientativa de especies adecuadas para arbolado público Urbano y Rural 
 

ESPECIES Condiciones de suelo, disponibilidad de agua y espacial 

Nombre científico Nombre vulgar Distancia borde 
camino (1) >5m 

Distancia borde 
camino (1) <5m 

Situaciones de 
aridez Exigente en agua 

Suelos pobres 
y salinos 

Resistentes a 
contaminación 

TipuanaTipu Tipa  X     X 
Platanusacerifolia Plátano  X     X 
Moris alba ar. alba Mora  X     X 
Quercusrobur Roble europeo X   X   
Fraxinusexcelsior Fresno europeo X X  X  X 
Fraxinus americana Fresno americano X X  X   
Acacia visco Acacia  X X   X  
Acer negundo Acer  X X  X  X 
Meliaazedarach Paraíso   X     
Gleditziainermis Acacia negra  X    X 
Catalpa bignoniodes Catalpa   X    X 
Jacaranda minosifolia Jacarandá  X     
Celtisaustralis Celtis  X    X 
Styphnobiumjaponicum Sófera  X    X 
Robinia pseudo-acacia Acacia blanca   X    X 
Morus alba var.macrophylla Mora   X    X 
Fraximusornus Fresno   X     
Koelreuteriapaniculata Sapindo  X  X   
Albizziajulibrissin Acacia constantinopla  X     
Robinia pseudo acacia var.umbraculifera Acacia bola  X    X 
Meliaazeradachvar. umbraculifera Paraíso sombrilla  X     
Acer campestre Acer   X  X   
Lagerstroemia indica Crespón   X  X   
Acacia caven  Acacia con espinas  X X    
Prosopischilensis* Algarrobo  X X X    
Prosopis flexuosa Algarrobo negro X X X    
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Schinus molle Aguaribay X X X    
Schinuslongifolius Aguaribay   X X    
Eucaliptus camaldulensis* Eucaliptus    Apta Freátalta X  

ESPECIES Condiciones de suelo, disponibilidad de agua y espacial 

Nombre científico Nombre vulgar Distancia borde 
camino (1) >5m 

Distancia borde 
camino (1) <5m 

Situaciones de 
aridez Exigente en agua 

Suelos pobres 
y salinos 

Resistentes a 
contaminación 

Álamos Álamo       
Arabias Arabia     X  
Casuarinas Casuarinas      X  

* Resisten Bajas Temperaturas 
(1) Distancia mínima entre borde de pavimento o banquina (si existiera) a la línea de plantado de árboles. Preferentemente se ubicarán en correspondencia 
con la línea de cierra. 
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ITEM Nº 2: DEMOLICIONES  

a) De Pavimento Asfáltico 

Descripción: 

Estas tareas comprenden la demolición de la carpeta asfáltica existente, independientemente 
del espesor, en los lugares indicados en planimetrías y cómputos métricos y órdenes 
impartidas por la Inspección. 

Las demoliciones podrán efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las 
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la DPV. Por tal motivo, la 
Contratista será la única responsable de los daños que puedan producirse. 

Los materiales provenientes de la demolición serán cargados, transportados y acomodados 
fuera de obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección, de manera 
que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de las aguas. 

El Contratista tendrá a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar derechos de 
campo si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno. 

Medición y Forma de Pago 

Los trabajos anteriormente descritos serán medidos en metros cuadrados [m2] de pavimento 
asfáltico demolido y serán pagados al precio de contrato establecido para el sub-ítem 
Demoliciones a) De pavimento Asfáltico. 

Dicho precio será compensación total por los trabajos de demolición, remoción de terreno 
subyacente si fuese necesario, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales 
producto de las demoliciones, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, etc. y 
cualquier otra operación o material necesario para la correcta ejecución del sub-ítem en la 
forma especificada. 

 

b) De Obras de Hormigón   

Descripción 

Este sub-ítem consiste en la demolición de diversos tipos de obras de hormigón que son 
necesarias porque interfieren con el proyecto. 

Las demoliciones podrán efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las 
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la Dirección Provincial 
de Vialidad. 

Por tal motivo, la Empresa Contratista será la única responsable de los daños que puedan 
producirse. 

Asimismo, el contratista será responsable y deberá hacerse cargo de cualquier perjuicio o daño 
ocasionado a instalaciones aéreas o subterráneas existentes debido a las tareas de 
demolición. 

Los materiales provenientes de la demolición serán cargados, transportados y acomodados 
fuera de la obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección. 

El Contratista tendrá a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar los derechos 
de paso o de campo -si los hubiere- para el depósito de los escombros, no recibiendo por esto 
pago directo alguno. 
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Medición y Forma de Pago 

El presente sub-ítem ejecutado en la forma especificada, se medirá en metros cúbicos (m3) de 
demolición y se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el sub-ítem 
Demoliciones b) De obras de hormigón. 

Dicho precio será compensación total por los trabajos de excavación, demolición, carga, 
transporte, descarga y acomodamiento de los materiales producto de las demoliciones, mano 
de obra, equipos, etc. y cualquier operación necesaria para la correcta ejecución del Ítem en la 
forma especificada. 
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ITEM Nº 3: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG), Capítulo 1 
Movimiento de Suelos, Sección 1.3 Excavaciones, mientras no se indique lo contrario en la 
presente especificación. - 
 

-El punto 1.3.1 “Descripción” del PETG queda complementado con lo siguiente: 

Los trabajos de excavación corresponden a los necesarios para materializar la obra según se 
consigna en los planos de cortes y planimetrías indicadas en la presente documentación. 

Los materiales de excavación que no resulten aptos para la formación de terraplenes y los que 
excedan las necesidades de la obra, serán cargados y transportados fuera de la misma, a 
cualquier distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la 
Inspección, de modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o el normal escurrimiento 
de las aguas superficiales y en desagües. - 

Medición y Forma de pago 

Rige lo especificado en los Apartados 1.3.6 Medición y 1.3.7 Forma de Pago del PETG. 
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ITEM Nº 4: TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capítulo 1 
"Movimiento de Suelos" - Sección 1.5 "Terraplenes" y Sección 1.6"Compactación Especial". 

-El punto 1.5.1 “Descripción” del PETG queda complementado con lo siguiente: 

-Este Ítem comprende la construcción de los terraplenes necesarios para lograr el perfil tipo de 
obra en los anchos indicados en planos, cómputos u ordenados por la Inspección. 

-El punto 1.3.1 “Materiales” del PETG queda complementado con lo siguiente: 

-Los materiales a utilizar en la construcción de los terraplenes para los 30 cm superiores 
deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

CBR                                                                                     > 35 % (valor adoptado en el diseño 
estructural) 

Sales totales        < 1.5% 

Sulfatos solubles                            < 0.5% 

Método constructivo 

Rige lo indicado en el punto 1.5.3.del capítulo 1 del PETG 

Medición: 

Rige lo indicado en el punto 1.5.5 del Capítulo 1 Movimiento de Suelos Sección del PETG 

Forma de pago: 

Rige lo indicado en el punto 1.5.6 del Capítulo 1 Movimiento de Suelos del PETG 
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ITEM Nº 5: EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capitulo 5 – 
Excavación para fundaciones de obras de arte. 

DESCRIPCIÓN 

El párrafo 2º del punto 5.1.1 “Descripción” del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de la DPV queda anulado y sustituido por lo siguiente: 

-  Entiéndase por cota de la superficie libre la que corresponde a la cota de desagüe en 
el eje de la alcantarilla. 

 Además, el punto 5.1.1 “Descripción” queda complementado por lo siguiente: 

-Los trabajos previstos en este Ítem corresponden a la excavación para las fundaciones 
de alcantarillas que figuran en cómputos y planos. 

-  Deberá realizarse una compactación mecánica de la base de asiento de las 
fundaciones de las obras de arte de modo de formar una base firme de apoyo hasta alcanzar 
una densidad igual a la densidad máxima del ensayo Proctor que corresponda al tipo de suelo 
existente a compactar. 

-  El material excavado que a juicio de la Inspección resulte apto, podrá ser utilizado 
como relleno junto a estribos y muros de ala, colocándolo en capas sucesivas de 0,15 m de 
espesor suelto y compactándolo con el equipo y humedad adecuados hasta obtener una 
densidad igual a la máxima determinada por el ensayo VN-E-5-67 – “Compactación de Suelos” 
para el tipo de suelo que se trate. Si para lograr la compactación necesaria se estima 
conveniente, la Empresa podrá efectuar los rellenos con suelos granulares, suelo-cemento u 
hormigón pobre (100 Kg de cemento por m3 de producto elaborado). 

MEDICIÓN 

El punto 5.1.6 “Medición” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
anulado y sustituido por lo siguiente: 

-  Los trabajos especificados en el presente Ítem serán medidos en metros cúbicos (m3) 
conforme a las dimensiones de proyecto establecidas en planos y considerando por cota de la 
superficie libre la que corresponde a la cota de desagüe en el eje de la alcantarilla. 

FORMA DE PAGO 

Para la excavación para fundaciones de obras de arte vale lo especificado en el punto 5.1.7 
“Forma de Pago” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV. 
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ITEM Nº 6: SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO  
 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 2 
Capas de Base, Sub-base y Rodamiento no bituminosas, Sección 2.1 Disposiciones Generales 
para la Ejecución y Reparación de Capas No Bituminosas y Sección 2.2 Base o Sub-Base de 
Agregados Pétreos y Suelos. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
-Estos trabajos consisten en la construcción de Sub-base estabilizada de material granular con 
las dimensiones y características que se indican incluyendo la provisión y el transporte de los 
materiales intervinientes.  

 -Previo a la ejecución de los trabajos de subbase de agregado pétreo se procederá a la 
preparación de la subrasante de la capa de sub-base a colocar.  

 MATERIALES 

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
La mezcla a utilizar en la sub-base deberá cumplir las siguientes condiciones de granulometría, 
plasticidad, sales y valor soporte: 
 

 
CRIBAS Y TAMICES IRAM 

Porcentajes que Pasan (%) 
 

Sub-Base 
 

64 mm (2 ½") 
 

100 
 

51 mm (2") 
 

90 – 100 

38 mm (1 ½")  

25 mm (1")  

19 mm (3/4")  

9,5 mm (3/8") 
 

45 – 70 

4,8 mm (N º4)  

2 mm (Nº 10) 
 

25 – 50 

420 (Nº 40)  

74 (Nº 200) 
 

2 – 10 

Límite líquido % 
 

Menor de 25 

Índice Plástico % 
 

<   6 

Valor Soporte % 
 

>  80 

Sales totales % 
 

Menor de 1,5 

Sulfatos % 
 

Menor de 0,5 
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El ensayo para la obtención de la curva se hará según la Norma de Ensayo VN-E-7-65. 
Para la realización de estos ensayos, el Contratista deberá suministrar todos los elementos e 
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspección, no 
recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Ítem. 

MEDIDA DE COMPACTACIÓN 

Rige lo dispuesto en punto 2.1.1.7.1 y 2.2.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido 
por lo siguiente: 
 
Medición 
Las sub-bases ejecutadas conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos (m3), 
multiplicando el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto. 
 
Forma de pago 
El punto 2.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente: 
 
El volumen de la sub-base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se 
pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem. 
 
Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para el destape del o los 
yacimientos, desagües del o de los mismos, depresión de las napas freáticas si las hubiere, 
estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provisión, zarandeado, la 
homogeneización, la clasificación del material necesario, por su producción y laboreo, como así 
también la carga, el transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el 
manipuleo de los materiales; por preparación de la subrasante en los sectores que resulte 
necesario; la preparación de la superficie a recubrir, derechos de extracción, provisión, 
bombeo, transporte y distribución del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los 
materiales y agua, la carga, transporte, distribución, humedecimiento y compactación de la 
mezcla; cuando no se use planta central: la distribución y mezcla de los materiales, el 
humedecimiento, el perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos, terminación de las distintas capas, y por todo otro trabajo, equipos y 
herramientas necesarias para la correcta ejecución y conservación de los trabajos 
especificados. 
El costo del trabajo de preparación de la subrasante en todos los casos no recibirá pago directo 
y deberá estar incluido en el precio del Ítem SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y 
SUELO. 
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ITEM Nº 7: BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO  

a) Espesor 0.15 m 

b) Espesor 0.10 m 

Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 2 
Capas de Base, Sub-base y Rodamiento No Bituminosas, Sección 2.1 Disposiciones 
Generales para la Ejecución y Reparación de Capas No Bituminosas y Sección 2.2 Base o 
Sub-Base de Agregados Pétreos y Suelos. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-Estos trabajos consisten en la construcción de base estabilizada de material granular con las 
dimensiones y características que se indican incluyendo la provisión y el transporte de los 
materiales intervinientes.  

 -Previo a la ejecución de los trabajos de base de agregado pétreo se procederá a la 
preparación de la subrasante de la capa de base a colocar.  

 MATERIALES 

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

La mezcla a utilizar en la base deberá cumplir las siguientes condiciones de granulometría, 
plasticidad, sales y valor soporte: 

CRIBAS Y TAMICES IRAM 
Porcentajes que Pasan (%) 

Base 

38 mm (1 ½") 100 

25 mm (1")  80 – 100 

19 mm (3/4") 60 - 90  

9,5 mm (3/8") 45 - 75  

4,8 mm (N º4) 35 – 60 

2 mm (Nº 10) 25 – 50 

420 (Nº 40) 15 – 40 

74 (Nº 200) 3 – 10 

Límite líquido % Menor de 25 

Índice Plástico %  <   4 

Valor Soporte % >  80 

Sales totales % Menor de 1,5 

 Sulfatos % Menor de 0,5 

El ensayo para la obtención de la curva se hará según la Norma de Ensayo VN-E-7-65. 

Para la realización de estos ensayos, el Contratista deberá suministrar todos los elementos e 
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspección, no 
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recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Ítem. 

MEDIDA DE COMPACTACIÓN 

Rige lo dispuesto en punto 2.1.1.7.1 y 2.2.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido 
por lo siguiente: 

Medición 

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos (m3), 
multiplicando el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto. 

Forma de pago 

El punto 2.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente: 

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagará 
al precio unitario de contrato estipulado para el ítem. 

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para el destape del o los 
yacimientos, desagües del o de los mismos, depresión de las napas freáticas si las hubiere, 
estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provisión, zarandeado, la 
homogeneización, la clasificación del material necesario, por su producción y laboreo, como así 
también la carga, el transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el 
manipuleo de los materiales; por preparación de la subrasante en los sectores que resulte 
necesario; la preparación de la superficie a recubrir, derechos de extracción, provisión, 
bombeo, transporte y distribución del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los 
materiales y agua, la carga, transporte, distribución, humedecimiento y compactación de la 
mezcla; cuando no se use planta central: la distribución y mezcla de los materiales, el 
humedecimiento, el perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos, terminación de las distintas capas, y por todo otro trabajo, equipos y 
herramientas necesarias para la correcta ejecución y conservación de los trabajos 
especificados. 

El costo del trabajo de preparación de la subrasante en todos los casos no recibirá pago 
directo y deberá estar incluido en el precio del Ítem SUBBASE DE AGREGADO PETREO 
Y SUELO. 
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ITEM Nº 8: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON ASFALTO 
MODIFICADO INCLUIDO RIEGO DE LIGA e=0.05m 

ITEM Nº 9: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE INCLUIDO RIEGO DE 
LIGA e=0.03m PARA BANQUINAS 

Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 3, 
Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos 
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas de 
mezclas preparadas en Caliente.  

DESCRIPCIÓN 

El punto 3.8.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-El ítem Nº 7 contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 
cm de espesor compactado con asfalto modificado para la carpeta de rodamiento, según se 
indica en el perfil tipo de la obra.  

-El ítem Nº 8 contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 3 
cm de espesor compactado con asfalto convencional en banquinas, según se indica en el 
perfil tipo de la obra.  

 

MATERIALES 

Agregados 

Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados pétreos 
que componen la mezcla son:  

a) Para carpeta de rodamiento  

Tamices % que pasa en peso 
40 mm (1 1/2") 100 
25 mm (1") 100 
19 mm (%") 83-100 
9,5 mm (3/8") 60-75 
4,75 mm (N° 4) 45-60 
2,36 mm (N° 8) 33-47 
0,60 mm (N° 30) 17-29 
0,30 mm (N° 50) 12-21 
0,075 mm (N°200) 5-8 

b) Para Carpeta de espesor 0,03 m en banquinas 

Abertura malla 
cuadrada 

Tamiz Nº % que pasa 

9.50 mm 3/8” 100 

4.76 mm 4 56 – 76 

2.38 mm 8 34 – 50 
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420 µ 40 12 – 24 

149 µ 100 6 – 14 

74 µ 200 2 - 7 

Las mezclas deberán incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las siguientes 
especificaciones: 

Para carpeta de rodamiento: 

1- Material triturado en toda la mezcla: mín. 80% 

2- Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 % 

3- Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 % 

Para carpeta de 3cm de espesor: 
 Material triturado en toda la mezcla: mín. 50% 

Además, las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta un 3 % 
máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en función de 
lograr la optimización de las características de la mezcla asfáltica. 

La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para las distintas 
estructuras y capas de rodamiento mencionadas, será determinada por el Ensayo de Desgaste 
"Los Ángeles", estableciéndose al respecto los siguientes límites: 

carpeta de rodamiento..........................................................menos del 25% 

carpeta de 3cm de espesor...................................................menos del 30% 

Material bituminoso 

-Para la mezcla de la carpeta de rodamiento se utilizará cemento asfáltico modificado del tipo 
AM3 y para la mezcla en banquinas se utilizará cemento asfáltico del tipo CA 30. 

Riego de liga: El material a emplear como riego de liga en todos los casos debe ser emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6691 (2001) o 
una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros del tipo CRM de 
acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6698 (2005) en una dotación de 0.15-0.30 l/m2 de ligante 
residual.  

Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar 

Carpeta de rodamiento   

Deberá cumplirse con:  

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara 
- Fluencia: entre 2.00 – 4.50 mm 
- Vacíos: 3% - 5% 
- Relación Betún – Vacíos: 70% - 80% 
-        Estabilidad: mín. 1000 kg 
- Relación Estabilidad – Fluencia: >3000 kg/cm 
-       Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-12697-

22-2007 –Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60ºC.  
-        Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking 
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Carpeta de 3cm de espesor 

Probetas compactadas con 75 golpes por cara 
- Fluencia: entre 2.00 – 4.50 mm 
- Vacíos: 3% - 5% 
- Relación Betún – Vacíos: 70% - 80% 
- Estabilidad: mín. 800 kg 

- Relación Estabilidad – Fluencia: >3000 kg/cm 

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 

Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo 
para riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 

CONSTRUCCIÓN 

El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
anulado y sustituido con lo siguiente: 

Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 

Planta Asfáltica: 

La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se 
establecen en la tabla N° 8: 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 
Característica Requisitos 

Capacidad de 
producción 

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar 

Alimentación   de   
agregados pétreos 

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 
de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 
entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan 
el tamaño máximo. 

Almacenamiento    y    
alimentación      de     
ligante asfáltico 

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 
recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la 
mezcla. 

Alimentación de 
filler de aporte 

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición 
controlada a la mezcla. 
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Calentamiento y 
mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 
proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 
temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar 
sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la 
difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de 
calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos 
no quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no 
debe exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 
°C en el caso de ligantes convencionales. 

Almacenamiento   y   
descarga de la 
mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla 
asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de 
materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la 
mezcla (segregación térmica). 

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral 
a la atmósfera. 

 
Elementos de Transporte: 
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se 
indican en la tabla N° 9: 
 

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen 
de producción de la planta asfáltica. 

Caja de 
transporte 

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 
asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo, lechada de agua y 
cal, solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. 
No debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del 
ligante asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la 
descarga en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de 
los rodillos provistos al efecto. 

Cubierta de 
protección 

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos 
(lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la 
mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja 
tanto lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante 
el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe 
observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se 
admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación del aire 
sobre la mezcla, (tipo media sombra). 

Equipos para Riego de Liga e imprimación: 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material 
bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación 
definida en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para 
imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de produc-
tos en el equipo regador. Por lo tanto, en caso de disponerse de un solo equipo para ambas 
tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos 
materiales. 

Terminadoras: 

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a 
los requisitos que se indican en la tabla N° 10: 
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Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Sensores de 
uniformidad de 
distribución 

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias 
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la 
mezcla distribuida. 

Alimentación 
de la mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en 
la forma más constante posible. 

Operación de 
distribución 
transversal de 
la mezcla 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a 
0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso 
de reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. 
Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 
uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la 
posición del eje de los tornillos helicoidales. 

Caja de 
distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 
terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto 
que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de 
goma que alcance la superficie de la calzada durante la operación de 
distribución. 

Tornillos 
helicoidales 

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte 
inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la 
capa. 

Plancha La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 
automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro 
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del 
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, 
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma. 

Homogeneidad 
de la 
distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de 
materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa 
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y 
sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto. 

Operación El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 
detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará 
que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de 
la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada 
para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una 
junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa. 

Equipo de Compactación: 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 11: 

Tabla N° 11   REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 
COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación 
deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se 
debe compactar. 
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Operación La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 
acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 
equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una 
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla 
asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre 
la mezcla caliente. 

Condiciones de 
operación 

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar 
con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos 
que   limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos 
deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de 
neumáticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la 
superficie de la mezcla que se compacta. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Presentación de la Fórmula de Obra 

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la 
correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el 
laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La 
fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se 
mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno 
de los materiales que integran la mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su 
composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de "fórmula de obra 
única e inamovible". La fórmula incluir como mínimo las siguientes características según Tabla 
12: 

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 
Parámetro Información que debe ser consignada 

Áridos y 
rellenos 
minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y 
rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de 
su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados 
incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad 
relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las 
Normas IRAM 1520 e IRAM 1533. 

Ligante asfáltico 
y aditivos 

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de 
la masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando 
se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características 
y proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico. 

Calentamiento 
y mezclado 

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la 
mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas 
máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En nin-
gún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura 
superior a la del asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y 
mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

Temperatura 
para la 
compactación 

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación 

Preparación de la Superficie de Apoyo 

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13: 
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Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO 
Parámetro Condición 

Regularidad La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, 
de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda 
encuadrar dentro de la tolerancia de espesores. 

Limpieza Previo a la ejecución del riego de liga o imprimación, la superficie a 
regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de 
material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsión ECI para 
imprimar puede ser conveniente la prehumectación de la superficie 
antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o 
huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de 
la superficie. 

Banquinas Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los 
trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la 
superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga. 

Compactación de la Mezcla 

La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15: 

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
Parámetro Condición 
Secuencia El empleo de los equipos de compactación debe mantener la 

secuencia de operaciones que se determinó previamente, en el 
respectivo tramo de prueba y ajuste del proceso de distribución y 
compactación. 

Temperatura 
de la mezcla 

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la 
mezcla en mayor temperatura posible, sin que se produzcan 
desplazamientos de la mezcla extendida. 

Operación Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, 
donde puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar 
sobre mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben 
efectuar con suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben 
mantenerse siempre limpios y húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16: 

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS 
Parámetro Condición 
Separación         
de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten 
otras capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales 
de capas superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y 
de 0,15 m para las longitudinales. 
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, 
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el 
desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de 
franjas de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m. 

Corte de la 
capa en las 
juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe 
producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material 
que no ha sido densificado. Esta operación puede ser obviada en 
juntas longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas 
contiguas. 
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Compactación 
de juntas 
transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con 
rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la 
capa para el desplazamiento del rodillo. 
Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % 
del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente 
el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo 
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación, 
se debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

Limpieza 

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras, 
la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza 
exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como 
la demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de hidrocarburos, que 
logren el mismo efecto. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro 
del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir 
el estado inicial de la carpeta. 

Tramo de Prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos de 
ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad 
total acorde con las exigencias de la presente especificación. A tales efectos, la empresa 
contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los procesos de elaboración, 
transporte, uniformidad y dotación del riego de liga, extensión y compactación de la mezcla 
asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y señalización. 

Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las 
mezclas. 

Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante 
de la obra. 

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra. 

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

 Ligantes Asfálticos 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia se 
debe entregar a la Inspección de Obra. 

 Referencia del remito de la partida o remesa. 

 Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia de la 
Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases 
limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser 
entregado a la Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del 
período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Inspección de Obra. 
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Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos y/o finos 
que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su 
recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de Obra: 

 Denominación comercial del proveedor. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Verificación ocular de la limpieza de los áridos. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente: 

 Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto. 

 Remito con la constancia del material suministrado. 

 Fecha y hora de recepción 

Producción de Mezcla Asfáltica: 

Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella se 
deben efectuar los siguientes ensayos: 

a) Análisis granulométrico del árido combinado 

Las tolerancias admisibles en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula 
de trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19. 

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 

Tamices 

12.5
mm 

9.5mm 6.35m
m 

4.8mm 2.36m
m 

600 
m 

300 m 150 m 75 m 

(1/2”) (3/8”) (1/4”) Nº 4 Nº 8 Nº 30 (Nº 50) (Nº 
100) 

(Nº 200) 

Tolerancia ± 4 % 
 

± 3 % 
 

± 2 % 
 

 b) Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y 
con ellas efectuar ensayos acordes con el plan de calidad adoptado. 

 En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y medición 
de su temperatura. 

 Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y 
mecánicos. 

 Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 
recuperados 

 Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido 
por lo siguiente: 
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a) Lisura superficial 

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar 
por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, entre el pavimento y el 
borde inferior de la regla. 

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura 
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones 
que excedan las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 

b) Porcentaje de Vacíos de la mezcla 

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos se 
encuentren comprendidos en los valores especificados.  A los fines del cálculo de los vacíos se 
debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la producción del día para el 
lote de mezcla colocada. 

En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 

-Si el % de vacíos es <3%: se rechaza el tramo 

-Si el % de vacíos es >5% y <7%: se efectuará un descuento del 30% sobre el valor final de 
certificación del tramo. 

-Si el % de vacíos es >7%: se rechaza el tramo 

c) Peso específico aparente  

Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie para controlar Peso específico 
aparente y espesores. 

Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá ser 
mayor al 98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el promedio de 
los pesos específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de 
planta en cada jornada de trabajo como mínimo. 

  PEAi  98% PEA labmedio 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

d) Espesor 

Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% del espesor 
teórico de proyecto. 

   eti  0.95 ep 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

e) Regularidad superficial: 

De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un número mínimo de valores medios 
kilométricos de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se expresan 
como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben 
resultar inferior, en el caso de recapados de mezcla asfáltica o capas de base granular y 
mezcla asfáltica encima de la carpeta existente, de 3 metros por kilómetro unidades IRI 
determinados para L = 100m por cada kilómetro de análisis.  

De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias: 
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Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO 
Longitud del tramo analizado 
en Km 

% mínimo de valores iguales o inferiores a   
3 m/km (I.R.I) para L = 100m 

Mayor o igual a 30 95 
Menor a 30 y mayor a 10 85 
Menor a 10 80 

 
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera: 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >3m/km y <4.5 m/km: se efectuará un descuento del 30% 
sobre el valor final de certificación del tramo. 
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >4.5 m/km: corresponderá el rechazo del tramo 
 

f) Contenido de Ligante: 

El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro de 
una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente. 

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, respecto del 
valor de fórmula de obra aprobada y vigente. 

En caso de no cumplirse con esta condición corresponderá el rechazo del tramo  

g) Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento (sólo carpeta 
de rodamiento) 

Deberá cumplirse:       

-Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm  

-Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking Vd < 5,2 
micrómetro/min 

En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a incluir en la 
mezcla. 

Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la Inspección de 
obra. Los costos de estos ensayos no recibirán pago directo y estarán incluidos en el precio del 
presente Ítem. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El punto 3.1.7 y 3.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente: 

La ejecución de carpeta con mezcla bituminosa e=0.05 m para capa de rodamiento; y ejecución 
de carpetas e=0.03m para banquinas que cumpla con lo especificado en las presentes se 
pagará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los precios pactados en el Contrato 
de cada Item.  

El precio de los trabajos será por compensación total por el barrido y soplado de la superficie a 
recubrir, la ejecución del riego de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso, la 
provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler 
comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el 
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calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y 
compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y 
conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano 
de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del Ítem según 
lo especificado. 
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ITEM Nº 10: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN e=18 cm 
 

Rige para este Ítem lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG), 
Capitulo 4 - "Pavimento de Hormigón de Cemento Portland" el que queda completado con lo 
siguiente: 

DESCRIPCIÓN: 

El punto 4.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-Este ítem comprende los trabajos necesarios para la ejecución de un pavimento de hormigón 
de e=0,18m en las dársenas para parada de buses; incluidos pasadores, barras de unión, 
juntas transversales (de contracción, construcción y expansión) y longitudinales según se 
indica en PLANOS, cómputos y Memoria Descriptiva.   

- Todas las juntas de construcción del pavimento de hormigón (pavimento de hormigón a 
construir con pavimento asfáltico existente, con pavimento asfáltico nuevo o con pavimento de 
hormigón existente) se sellarán con material de sellado y relleno de juntas (asfaltos modificados 
con polímeros del tipo SA-50 según NORMA IRAM 6838) 

- Se incluye en el presente ítem la provisión y colocación de tortugones metálicos delineadores 
de trayectoria de entrada y salida de los buses según plano de detalle.  

SUPERFICIE DE APOYO 

El punto 4.2 SUPERFICIE DE APOYO DE LA CALZADA del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 

-La superficie de apoyo del pavimento de hormigón deberá encontrarse perfectamente 
compactada, homogénea y sin desniveles. 

MATERIALES 

El punto 4.3 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-El hormigón a utilizar será clase H-30 

AGREGADO FINO DE DENSIDAD NORMAL. 

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR. 

El punto 4.3.2.1.2 SUSTANCIAS PERJUDICIALES, PUNTO c) del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 

-Deberá efectuarse el ensayo de reacción álcali-agregado según norma IRAM Nº 1674 y 
Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11). El Contratista podrá presentar CERTIFICADO 
DE CALIDAD de los agregados a usar donde se certifique que se han realizado los ensayos 
según norma IRAM Nº 1674 para los agregados.  

AGREGADO GRUESO DE DENSIDAD NORMAL. 

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR. 

El punto 4.3.2.2.2 SUSTANCIAS PERJUDICIALES, PUNTO c) del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 
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-Deberá efectuarse el ensayo de reacción álcali-agregado según norma IRAM Nº 1674 y 
Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11 o IRAM 1531; E-8 a E-10).  

-Desgaste Los Ángeles (IRAM 1532): El agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, 
arrojará un desgaste no mayor del 40%. 

ACERO PARA PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

  PASADORES 

El punto 4.3.2.6.1 PASADORES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero de  25 mm y 45 cm de longitud 
separadas 30cm. 

BARRAS DE UNIÓN 

Estarán constituidas por barras de acero de  10 mm y 70 cm de longitud conformadas 
separadas 60 cm. 

FÓRMULAS DE MEZCLA 

La Sección 4.4 FORMULA PARA LA MEZCLA del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda complementada con lo siguiente: 

-El hormigón resultante para cada mezcla estudiada, cumplirá las condiciones establecidas en 
esta especificación: 

 Tamaño máximo nominal del agregado grueso: 37 mm 

 Resistencia característica a la Rotura a Compresión: 300 kg/cm2  

 Resistencia media a la Rotura por Flexión (Norma IRAM 1547): 40 kg/cm2 como 
mínimo. 

 Asentamiento: máximo 6cm 

 Relación agua-cemento: máximo 0.45 

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGÓN 

El tercer párrafo en adelante del punto e) de la Sección 4.6 CARACTERISTICAS Y CALIDAD 
DEL HORMIGÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente: 

Si por cualquier circunstancia debidamente justificada por el Contratista, las probetas no se 
pudieran ensayar a los 28 días la Supervisión podrá disponer su ensayo con posterioridad y 
como máximo a los 56 días, debiendo correlacionar la resistencia obtenida en ese momento 
con la correspondiente a 28 días. En este caso, se deberá llevar a cabo la realización de los 
estudios que correspondan por un laboratorio acreditado que determine el real desarrollo de 
resistencia en el tiempo de un hormigón realizado con la fórmula de obra.  

No se admitirán ensayos pasados los 56 días. Los sectores de pavimento correspondientes a 
testigos ensayados fuera de este plazo y que resulten con resistencia adecuada sufrirán en 
concepto de penalidad, una disminución en su pago del 30%. Si los resultados de los ensayos 
de compresión no resultaren satisfactorios, la DPV podrá conservar estos sectores como parte 
de la obra sin pago alguno u ordenar su demolición a exclusivo costo del Contratista y 
reconstrucción conforme a pliegos.  
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EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

La Sección 4.7 EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementada con lo siguiente: 

-Es obligatorio el uso de Planta dosificadora para la elaboración del hormigón.  

-El Contratista deberá disponer en obra de un camión con equipo mezclador para el transporte 
del hormigón de capacidad mínima 6 m3. 

JUNTAS DE LOS PAVIMENTOS DE HORMIGÓN. 

El punto 4.8.4 JUNTAS DE LAS CALZADAS DE HORMIGÓN del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 

-Las juntas de Contracción en las dársenas se dispondrán cada 3.75m 

El Plano de detalle con el diagrama de juntas se realizará siguiendo las recomendaciones del 
Manual de Diseño y Construcción de Pavimento de Hormigón - Edición 2014, del instituto del 
Cemento Portland Argentino (ICPA). En particular se respetará lo indicado en el capítulo 3 
“Juntas, Intersecciones y Transiciones”. Las losas que, por su ubicación, dimensiones, 
forma, etc. deban armarse (pavimento con armadura de acero) según las 
recomendaciones del citado manual, serán indicadas en el plano de diagrama de juntas a 
presentar por la Contratista y a aprobar por la DPV. La armadura a colocar en estos 
casos (mín. doble malla de  8 cada 15 cm – ambas caras) no recibe pago directo, por lo 
que el costo de provisión, cortado, colocación, etc. debe considerarse incluido en el 
presente ítem. 

-La Metodología constructiva de las juntas será únicamente por aserrado. 

-Materiales: En el sellado y relleno de juntas, se utilizarán materiales bituminosos constituidos 
por asfaltos modificados con polímeros del tipo SA-50 según NORMA IRAM 6838. 

-Previo al sellado, la junta deberá ser lavada con agua a presión (5-7 kg/cm2), luego será 
arenada y por último será soplada con aire. 

-Durante el período de conservación el Contratista es responsable del estado de las juntas que 
deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno ni material incompresible 
dentro de ellas. La Supervisión podrá ordenar el retiro, limpieza total del material de relleno de 
juntas y posterior resellado, en caso de comprobarse que existe material incompresible dentro 
de ellas. 

-Diseño de juntas: para el caso de intersecciones o ampliaciones de calzada, la Contratista 
deberá presentar ante la Inspección de obra el diseño de juntas para su aprobación con 
suficiente antelación a la construcción del pavimento de hormigón. 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSICIONES EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN: 

Todas las juntas de construcción del pavimento de hormigón (pavimento de hormigón a 
construir con pavimento asfáltico existente, con pavimento asfáltico nuevo, con pavimento de 
hormigón existente o con estructura de hormigón existente) se sellarán con material de sellado 
y relleno de juntas (asfaltos modificados con polímeros del tipo SA-50 según NORMA IRAM 
6838) 

La transición de pavimento de hormigón a flexibles se ejecutará siguiendo las recomendaciones 
del Manual de Diseño y Construcción de Pavimento de Hormigón - Edición 2014, del Instituto 
del Cemento Portland Argentino (ICPA), capítulo 3 Juntas, Intersecciones y Transiciones, según 
el siguiente detalle: 
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CONSTRUCCIÓN. 

La Sección 4.8 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementada con lo siguiente: 

-El contratista deberá evitar el entorpecimiento del tránsito de vehículos y personas, mediante 
desvíos, los que a su vez deberán estar debidamente señalizados. El costo de desvíos y 
señalamientos deberá ser previsto por el contratista, debiendo cumplimentar las exigencias que 
imparta la DPV. 

-No se podrá hormigonar cuando la temperatura ambiente se encuentre por debajo de los 5ºC. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

El punto 4.8.4.4.2 METODOS DE CURADO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
queda anulado y sustituido por lo siguiente: 

-Para el curado final de las losas de hormigón, será obligatorio el uso de compuestos líquidos 
desarrollados a partir de resinas vehiculizadas en solventes. 

-Se deberán utilizar obligatoriamente mantas térmicas durante los 3 primeros días 
inmediatamente posteriores al hormigonado para mantener la temperatura del hormigón en su 
proceso de curado por encima de los 5ºC. 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: CONTROLES A CARGO DE LA INSPECCIÓN. 

RESISTENCIA DEL HORMIGÓN DE LA CALZADA TERMINADA 

-El punto 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGÓN DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 

Los testigos serán llevados para su ensayo a un laboratorio reconocido del medio. El costo que 
resulte del traslado y de los ensayos de los testigos extraídos no recibirá pago directo, y deberá 
encontrarse incluido en el precio del presente Ítem. 

-El párrafo 5º y 6º del punto h) de 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGÓN DE LA CALZADA 
TERMINADA del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales quedan anulados y 
sustituidos por lo siguiente: 

La resistencia media de los testigos a la compresión corregida por la relación altura / diámetro 
será mayor o igual al 85% de la resistencia a la compresión especificada. Además, ningún 
testigo debe arrojar una resistencia menor del 75% de la especificada. 

FISURAS 

El punto 4.10.4. SELLADO DE GRIETAS de la Sección 4.10 CONSERVACIÓN del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente: 

Cuando se produjeren fisuras en las losas, se tratará de la siguiente manera: 

6  16 

 10 cada 20cm 
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a) Las fisuras que permanecen cerradas y no se extiendan hasta la zona inferior de la losa no 
requieren de ningún tratamiento especial, sellado o reparación (por ejemplo, fisuras plásticas). 

b) Para las fisuras que NO permanecen cerradas o se extiendan hasta la zona inferior de la 
losa el tipo de reparación será el indicado en el punto “DAÑOS EN LAS LOSAS DE 
HORMIGÓN” de la presente especificación particular. 

DAÑOS EN LAS LOSAS DE HORMIGÓN 

-La Sección 4.10 CONSERVACION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

Si se observan daños durante el periodo de garantía o luego de construidas las losas se 
requerirá: 

A) Reparación en profundidad total: para el tipo de daño y en los casos que indica la tabla 1. 

Tabla 1. Tipo y severidad de daño que requiere reparación en profundidad total. 

TIPO DE DAÑO CASOS 
Levantamientos de Losas (Blow up) TODOS 

Fisuras de Esquinas TODOS 
Durabilidad (D-cracking, Alcali-sílice) TODOS 

Deterioro de juntas  Cuando existe escalonamiento  6mm 
Fisuras transversales  Cuando existe: a) Ancho de fisura >3mm; b) 

Escalonamiento  2mm; c) Signos de bombeo o d) 
Resquebrajamiento >75mm 

Fisuras longitudinales Cuando existe: a) Ancho de fisura >4mm; 
 b) Escalonamiento  4mm; c) Resquebrajamiento 

>75mm 
 
B) Reparación en profundidad parcial: Para los casos no indicados en la TABLA 1 sí y sólo 
si el espesor dañado no supera el tercio del espesor de la losa. 
 
Para la reparación de todos los daños se seguirán las recomendaciones del Manual de Diseño 
y Construcción de Pavimento de Hormigón - Edición 2014, del Instituto del Cemento Portland 
Argentino (ICPA), capítulo 7 “Mantenimiento y Reparaciones”, particularmente lo indicado en el 
punto “Técnicas de Mantenimiento y Restauración”. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 
Rige lo dispuesto en Sección 4.11 y 4.12 del PETG. 
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ITEM Nº 11: IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, 
Capitulo 3, Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, 
Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; Sección 3.2 Imprimación 
con material bituminoso. 

-Tipos y cantidades de material a emplear 

-El punto 3.2.2.1 Imprimación simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

- La cantidad especificada de residuo asfáltico podrá ser ajustada en obra según lo 
establezca la Inspección atento a las condiciones climáticas y el estado de la superficie a 
imprimar. 

- Se podrá utilizar emulsión catiónica para imprimación siempre que la emulsión contenga 
como mínimo un 55% de residuo asfáltico y se asegure una penetración mínima de 8 mm 
de espesor. En tal caso, será obligatorio la ejecución de un tramo de prueba no mayor a 
100 m de longitud para evaluar la penetración lograda. Quedará a juicio de la Inspección 
de obra conforme a los resultados de penetración obtenidas en el tramo de prueba 
obligatorio permitir o no la utilización de emulsión para imprimación. 

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 

Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo 
para riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 

Medición y Forma de pago 

El Riego de Imprimación se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada, 
colocada, terminada y aprobada. Dicho precio será compensación total por los gastos que 
representan la adquisición, estadía, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento y 
aplicación del material bituminoso imprimador, como así mismo los jornales, mejoras sociales, 
equipos, herramientas para la preparación, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y 
señalización de los desvíos, conservación de los mismos y todas aquellas operaciones 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos en la forma especificada y no pagados en 
otro Ítem del Contrato.- 
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ITEM Nº 12: HORMIGÓN H25 y Nº 13 HORMIGÓN H15 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, 
Capítulo 6 “Hormigones para obras de arte”, Reglamento CIRSOC 201. 

El punto 6.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-Este Ítem consiste en la construcción de hormigones de distintas resistencias para la 
construcción de alcantarillas, puentes de accesos a propiedades, obras de arte, etc.; según se 
indica en los planos de detalle, en los lugares indicados por los perfiles tipo de obra, 
planimetrías, cómputos o donde disponga la Inspección. 

-En caso de que en los planos u otra especificación se haga referencia a los Hormigones Tipos 
"F", "E", "D", "C", "B" o "A" se tomarán como resistencias características las que correspondan 
a los hormigones clasificados por la norma CIRSOC según la tabla de equivalencia que a 
continuación se agrega.  

-Para esta obra los Hº de las alcantarillas O-41211 serán todos H-25 excluidos 
únicamente los hormigones de limpieza. 

 
HORMIGÓN 

CLASE 
S/CIRSOC 

 
HORMIGÓN TIPO 
SEGÚN PLANOS 

D.P.V. 

o D.N.V. 
 

H – 15 
 

F ó H-13 
 

H – 15 
 

E ó H-13 
 

H - 20 
 

D ó H-17 
 

H - 20 
 

C ó H-17 
 

H - 25 
 

B ó H-21 
 

H - 30 
 

A 

 
 
Medición y forma de pago 
Rige lo dispuesto en punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales. 
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ITEM Nº 14: ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO 

Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, 
Capítulo 8 ACEROS ESPECIALES COLOCADOS. 
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ÍTEM Nº 15: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem consiste en la provisión y colocación del marco y rejilla de las bocas de limpieza en 
las alcantarillas que se construyen en los lugares indicados en los planos u ordenados por la 
Inspección, según las características que figuran en el correspondiente plano de detalle. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La provisión de rejillas para bocas de limpieza se medirá por unidad colocada, terminada y 
aprobada. La cantidad así obtenida se pagará al precio unitario de Contrato establecido para el 
presente ítem. 
Dicho precio será compensación total por los trabajos de: provisión, carga, transporte, 
descarga, preparación y colocación de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de 
hierro, anclajes, acopios, mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra operación 
necesaria para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a planos de detalle y 
especificaciones correspondientes. 
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ITEM Nº 16: CONSTRUCCION DE CORDONES DE HORMIGÓN 

a) Cordón de protección de borde de pavimento  

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 6 
“Hormigones para obras de arte”; Reglamento CIRSOC 201 vigente 

El punto 6.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 

-Estos trabajos consistirán en la construcción de diversos tipos de cordones, según plano tipo 
correspondiente, en los lugares indicados en planimetría, perfiles tipo y/o donde indique la 
Inspección de obra. 

-Se incluyen los trabajos de excavación necesarios y todo otro trabajo necesario para la 
ejecución del cordón según se detalla en planos. 

MATERIALES 

El punto 6.1.4 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, queda 
complementado con lo siguiente: 

- El hormigón a utilizar será clase H-30. 

-El acero deberá cumplir con lo especificado en el ITEM Nº 13 - ACERO ESPECIAL ADN 420 

COLOCADO. 

JUNTAS 

Las juntas de contracción irán cada 2 m. Se colocará en ellas una tabla de madera blanda de 
0,015 m de espesor y de 5 cm de altura en todo el ancho del cordón. Las juntas se sellarán con 
material bituminoso modificado con polímeros tipo SA-50 (NORMA IRAM 6838). 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente: 

-  La ejecución de los cordones de hormigón en la forma especificada, se medirán por metro [m] 
lineal, y se pagará al precio unitario para este ítem. 

-  Dicho precio será compensación total por los trabajos de: excavación para la construcción del 
cordón, provisión, carga, transporte, descarga, preparación y colocación del cemento, 
agregados pétreos, agua; ejecución de juntas y colocación del material de sellado especial 
incluido el material, provisión y colocación de armadura consignada en planos, desagües, 
colocación y retiro de moldes, vibrado del hormigón, curado, mano de obra, herramientas, 
equipos y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos en la 
forma especificada. 
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ÍTEM N° 17: CONSTRUCCIÓN DE BARRERA RÍGIDA TIPO 1/2 NEW JERSEY 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, 
Capítulo 6, Sección 6.1 “Hormigones para obras de arte”, y Reglamento CIRSOC 201. 

El punto 6.1.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
 
-Este Ítem consiste en la construcción de una baranda de protección de hormigón armado tipo 
medio New Jersey en el tramo (la baranda medio new jersey de ampliación de puente se 
contempla en el ítem ampliación de puente) de las características y dimensiones indicadas en 
los planos de detalle, en los lugares indicados por los perfiles tipo de obra, planimetrías, 
cómputos o donde disponga la Inspección. 
 
-Se incluyen en este Ítem todos los trabajos necesarios para la construcción de las barandas 
de protección de hormigón armado tipo medio New Jersey: excavación, compactación de la 
base de asiento de la barrera, ejecución de la capa de hormigón para limpieza, colocación de 
encofrado, provisión y colocación de armadura, ejecución del hormigón de la barrera, etc. 

MATERIALES 

El punto 6.1.4 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, queda 
complementado con lo siguiente: 

-El hormigón a utilizar será clase H-25. 
-El acero a utilizar en las armaduras será ADN 420. 

JUNTAS 

Las juntas de construcción de las barandas se harán en cada cambio de moldes a utilizar. Las 
juntas se sellarán con material bituminoso modificado con polímeros tipo SA-60 (NORMA IRAM 
6838). 

Medición y Forma de pago 

El punto 6.1.8 MEDICION y 6.1.9 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente: 

Las barandas de protección de hormigón armado tipo medio New Jersey construidas en la 
forma especificada, terminadas y aprobadas, se medirán por metro lineal (m) y se pagarán al 
precio de Contrato establecido para el Ítem.  
El precio establecido será compensación total por los trabajos de excavación, perfilado, 
compactación de la base de asiento de la baranda, ejecución del hormigón de limpieza, 
colocación de moldes, provisión y transporte de agregado pétreo grueso y fino, agua, cemento, 
manipuleo de los materiales, provisión y colocación de la armadura según planos, fabricación, 
colocación y vibrado del hormigón, curado, materiales para juntas y su construcción; carga, 
transporte y descarga del material sobrante de la excavación, mano de obra, herramientas, 
equipos, combustibles, etc. y toda otra operación necesaria para la correcta ejecución de los 
trabajos en la forma especificada. 
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ITEM Nº 18: REFUGIOS DE PARADORES DE ÓMNIBUS  

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 6 
“Hormigones para obras de arte”, Reglamento CIRSOC 201; Capítulo 1 "Movimiento de Suelos" 
- Sección 1.5 "Terraplenes" y Sección 1.6"Compactación Especial". 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este Ítem consiste en la construcción de apeaderos para espera de buses según plano de 
detalle según se establece en planos y cómputos. 
Los trabajos incluyen la nivelación y compactación de la base de asiento del terreno, la 
ejecución del terraplén o excavación necesarios según el caso para la construcción del 
apeadero, la ejecución de las obras de hormigón fuera del pavimento de la dársena (por 
ejemplo las veredas) y de la provisión y/o traslado de las estructuras metálicas de los refugios 
según se indica en el plano de detalle y cualquier otro trabajo necesario para construir el 
parador según se indica en el plano de detalle correspondiente. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO   
 
El presente Ítem ejecutado en la forma especificada, se medirá por unidad (un) de apeadero 
construido y terminado según plano de detalle y se pagará al precio unitario de Contrato 
establecido para el ítem. 
Dicho precio será compensación total por los trabajos de excavación, terraplén, ejecución de 
morteros y hormigones, provisión, traslado y montaje de estructuras metálicas, transporte, 
descarga y acomodamiento de todos los materiales necesarios para construcción total de cada 
apeadero, ejecución de las obras de hormigón detalladas, mano de obra, equipos, etc. y 
cualquier operación necesaria para la correcta ejecución del Ítem en la forma especificada. - 
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ITEM Nº 19: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 9 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO Y CÁLCULO DE PUENTES Y 
MUROS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES”; Capítulo 10 “APOYOS DE 
POLICLOROPRENO COLOCADOS”; Capítulo 11 PILOTES DE HORMIGÓN ARMADO 
MOLDEADOS IN SITU”. 

I    GENERALIDADES  

Las presentes ETP corresponden a la construcción del nuevo puente de hormigón sobre el 
arroyo Claro que sustituirá al existente. 

Se propone la construcción de un puente de vigas y tablero de hormigón estribo cerrado de 
vuelta.  

Se incluye la demolición del puente existente, retiro y/o traslado de instalaciones (algunas 
están fuera de servicio), limpieza y perfilado del cauce, construcción del puente propiamente 
dicho y las excavaciones necesarias.  

Los Oferentes deberán presentar obligatoriamente el proyecto ejecutivo del puente de 
acuerdo a lo indicado en esta Especificación y en la información consignada en los planos de la 
obra vial. 

Es obligatoria la presentación por separado del Cómputo Métrico y Presupuesto del 
puente a los efectos de tener información sobre la composición del precio global contenido en 
la Planilla de la Oferta. 

La superestructura del puente a proyectar por el oferente deberá respetar obligatoriamente las 
cotas inferiores y superiores consignadas en los planos, pudiendo adoptar solamente un valor 
mayor para la cota inferior de las vigas. 

Se tomará para la certificación parcial de cada trabajo la planilla con el detalle de los trabajos 
que involucran cada ítem y su costo asociado que la Empresa debe presentar al momento de la 
oferta según modelo de planillas adjuntas. Los Ítems que figuran en esta planilla son 
orientativos y el oferente podrá adicionar ítems si del estudio de su oferta surge tal necesidad. 
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Puente s/Aroyo Claro - RP Nº 14 

ITEM Un. CANTIDAD 

01-Proyectos Ejecutivos gl   

02-Demoliciones     

a)- Puente vehicular existente m3   

b)- Pavimento asfáltico m2   

03-Terraplén con Compactación Especial m3   

04-Excavación para Fundaciones m3   

05-Excavación no Clasificada m3   

06-Base de Agregados Petreos y Suelo m3   

07-Imprimación con Material Bituminoso m2   

08-Carpeta de Desgaste de Asfálto Modificado emín:5cm m2   

09-Hº de Cemento Portland H-15 para Hormigón de Limpieza m3   

10-Hº de Cemento Portland H-25 para Fundaciones m3   

11-Hº de Cemento Portland H-25 para Estribos m3   

12-Hº de Cemento Portland H-30 para Superestructura (Vigas+Tablero) m3   

13-Acero Especial en Barras Tipo ADN420 - Colocado tn   

14-Caños de Desagüe de Acero Galvanizado ∅=4" m   

15-Acero para Pretensado (Fy=1700MPa, Fu=1900MPa, Baja Relajación) - 

Colocado 
tn 

  

16- Juntas de Dilatación según plano tipo m   

17-Apoyos y Topes Sísmicos de Neopreno (Dureza Shore 60)-Colocados dm3   

18-Pavimento de Hormigón e:25cm para Losa de Aproximación m2   

19-Construcción de Barrera Rígida Tipo Medio New Jersey S/ Plano de Detalles m   

20-Pintura en frío de Barrera Rígida Tipo Medio New Jersey m2   

 

II TRABAJOS A CONSIDERAR 

Los oferentes presentarán el correspondiente cómputo y presupuesto en base al listado de 
trabajos tentativos de la planilla de propuesta a presentar para cada caso según se detalla en el 
punto 9.7 del PETG. 

Se tomará para la certificación parcial de cada trabajo, la planilla con el detalle de los trabajos 
que involucran cada ítem y su precio asociado (definido en la planilla de propuesta a presentar 
para cada trabajo) que la Empresa debe presentar al momento de la oferta. 

III PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Los oferentes presentarán sus propuestas siguiendo el formato que se indica en el 
FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE LA OFERTA que integra el presente Pliego. 

 
La documentación del proyecto de oferta deberá estar claramente definida y debe respetar las 
Especificaciones y Planos del presente Pliego. 
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Aquellos oferentes que presenten ofertas que no respeten lo mencionado anteriormente serán 
considerados como que no cumplen con las bases de esta Licitación, desestimándose su oferta 
al momento de la evaluación de las mismas. 
 
La documentación a presentar será la siguiente: 

 
a)  Plano General del Proyecto - Corte Longitudinal y Transversal - Planta. 
b)  Planos de las diferentes estructuras que componen el proyecto de los puentes – 

Estribos, Pilas, Vigas, Losa de Calzada, Fundaciones, etc. 
c)  Memorias de Cálculo de los diferentes elementos estructurales. 
d)  Cómputos Métricos de acuerdo al Listado tentativo de ítems a considerar. 
e)  Breve Memoria Descriptiva del Método Constructivo a realizar. 

 
NOTA: Toda la documentación gráfica deberá presentarse en un formato IRAM A1. 

IV FUNDACIONES 

A los fines de la cotización del proyecto oficial, los oferentes deberán proyectar las fundaciones 
de estribos mediante pilotes hormigonados in situ.  
 
Las cotas de fundación serán las fijadas en los planos de proyecto. 
 
La capacidad de carga de los pilotes se determinará siguiendo los lineamientos establecidos en 
el punto 9.2.1 del reglamento INPRES-CIRSOC 103 (Parte I), edición 2013.  
 
En función de lo requerido en el apartado 9.2.1.d del PETG de la DPV, la capacidad portante 
para el suelo a la cota de fundación considerando solamente la acción de punta, deberá ser 
determinada utilizando el método de Meyerhof, adoptando un ángulo de fricción ∅=25º, una 
densidad de δ=2 Tn/m3, hasta tanto se realicen los estudios de suelos definitivos previstos en 
la presente especificación. 
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V ESTRIBOS 

A los fines de la cotización del proyecto oficial y en un todo acuerdo a lo indicado en el 
apartado 9.2 del PETG de la DPV, los oferentes deberán adoptar para la valoración de los 
empujes de suelos un ángulo de fricción ∅=25º, una densidad de δ=1,8 Tn/m3 y un ángulo de 
fricción entre suelo y estructuras de hormigón de 0º. 

VI DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar para ser sometida a 
aprobación, la documentación completa del proyecto del puente, con la cual se va a construir la 
obra. 
 
Durante el proceso de revisión del proyecto ejecutivo del puente, se solicitará que la 
documentación gráfica sea impresa en tamaño IRAM A3, hasta que el mismo sea aprobado. 
Una vez aprobada la documentación gráfica deberá presentarse, según se indica en el punto 
9.6.2 del PETG y en tamaño IRAM A1. 

VII REGLAMENTOS A UTILIZAR Y PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS 

Rige lo dispuesto en el punto 9.1 del PETG. 
 
Para el cálculo de las fundaciones la capacidad de carga de las fundaciones se seguirán los 
lineamientos establecidos en el punto 9.2 del reglamento INPRES-CIRSOC 103 (Parte I), 
edición 2013. 
 
VIII        DISPOSICIONES SOBRE ARMADURAS 
Recubrimientos 

Los recubrimientos mínimos sobre armaduras serán: 
Losas - Barandas: 3 cm. 
Vigas – Muros – Columnas – Pantallas – Otras estructuras resistentes: 3 cm. 
Zapatas - Pilotes: 5 cm. 

 
Distancia mínima entre barras 

La luz mínima entre barras, debe ser, en toda dirección, por lo menos igual al diámetro de la 
barra y nunca menor de 4 cm. 

 
Diámetro mínimo 

No se admitirán barras de diámetros inferiores a 8 mm para elementos estructurales. 

IX ACCIÓN SÍSMICA  

Se adoptará lo establecido en el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 (Parte VI), edición 2020. 

X PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS  

El Contratista tiene un plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos desde la fecha de firma del 
contrato y/o 30 días antes de la iniciación de los trabajos, lo que suceda primero, para la 
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presentación del proyecto ejecutivo del puente y no podrá comenzar los trabajos si no tiene la 
autorización de la Repartición.  

 
El proyecto ejecutivo será revisado por la Repartición previo a su aprobación.  
El Contratista deberá iniciar como máximo el replanteo de la obra dentro de los quince (15) 
días corridos desde la fecha en que se le notifique la aprobación del Proyecto Ejecutivo. 

XI VISITA DE OBRA 

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el 
emplazamiento de la obra y sus alrededores, el estado y características de la misma, que ha 
obtenido por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos 
necesarios sobre la configuración, naturaleza del terreno y estructura, para ejecutar las obras 
de acuerdo a las presentes especificaciones. 

 
Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar de las 
obras en su oferta.  

XII INVESTIGACIÓN DE SUELOS PARA FUNDACIONES 

Las cotas de fundación definitivas de la obra, el estudio de las distintas capas de suelo 
existentes y los parámetros geomécanicos necesarios para el cálculo surgirán del estudio de 
suelos que la Empresa está obligada a realizar. Para ello se seguirán las premisas señaladas 
en el CIRSOC Serie 800 y lo establecido en el Capítulo 9 PETG de la DPV. 

XIII EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA DE PUENTES 

Para la ejecución de los trabajos el Contratista deberá presentar el Listado de Equipos y 
Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y detalles 
técnicos, de manera que resulten apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la 
realización de todos y cada uno de los trabajos de la presente obra en tiempo y forma. 

 
Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, pudiendo la 
Inspección en su caso exigir su reemplazo por otros más adecuados en cualquier etapa de la 
obra. El plazo de obra no deberá resentirse como consecuencia del recambio y/o reparación de 
cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma.  

 
Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de funcionamiento en 
obra con una antelación adecuada para la realización de las tareas de acuerdo a la 
Programación de Obra aprobada. 

XIV HORMIGONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES 

El hormigón utilizado en las diferentes partes de la obra se liquidará al precio unitario de contrato, 
aplicado a las cantidades realmente utilizadas, pero considerando como tope la cantidad del ítem 
que figura en la propuesta, aun cuando fuera necesario aumentarla por error en los cómputos y/o 
para cumplimiento a exigencias prescriptas por las especificaciones técnicas o en la normativa 
vigente. El excedente a dicha cantidad no se medirá ni se pagará, quedando a exclusivo cargo 
del Contratista.  
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Elementos de fundaciones, pilas y estribos 
Cuando, a partir de los estudios de suelos, surjan cotas de fundaciones distintas a las del 
proyecto de la Propuesta presentada por el Oferente, y aprobadas las mismas por la 
Inspección y la DPV, las eventuales variaciones serán respectivamente pagadas o 
descontadas mediante la aplicación del precio unitario cotizado para los distintos ítems que 
conforman las fundaciones (excavaciones, hormigones, acero especial, etc.). 
 
Idéntico criterio se utilizará en el caso de que al ejecutar la obra fuera necesario o conveniente, a 
juicio de la Inspección y de la DPV, establecer una cota de fundación distinta de la proyectada. 
 
En ambos casos se incluye en el reconocimiento mencionado, la variación en estribos por 
modificación de su altura motivada en la cota de fundación adoptada como definitiva 
respecto de la considerada en el proyecto de la Oferta, elaborado sin estudio de suelos. 
 
Hormigón armado 
Se utilizarán las calidades mínimas de hormigón, clasificados según CIRSOC 201 (resistencia 
característica a 28 días), salvo disposición en contrario en las Especificaciones Técnicas 
particulares: 

 
  - H-15 Para Hormigones de Limpieza 
  - H-25 Para Fundaciones 
  - H-25 Para Estribos 
  - H-30 Para Superestructura 
 

Para las estructuras de fundación, pilotes y losa o viga cabezal, se utilizará cemento ARS. De 
detectarse suelos agresivos por sobre la cota del fondo de cauce se entenderá el uso de 
cemento ARS a los muros frontales y de ala. 
 
La armadura será ADN 420, según CIRSOC 201. 

 
Se deberá tener especial cuidado en el hormigonado de sellos, juntas y viguetas transversales 
in situ preparando correctamente las superficies de contacto y realizando un cuidadoso vibrado 
para lograr el llenado completo de estas zonas. Asimismo, se deberá poner especial atención a 
la etapa de curado evitando la formación de fisuras que provoquen una disminución de la 
resistencia del hormigón localizada en estas regiones.  
 
Hormigón simple 

 
El hormigón de piedra simple utilizado como “de limpieza” en la fundación de los estribos será de 
calidad H-15, según CIRSOC 201. 

XV ACERO ESPECIAL PARA HORMIGÓN PRETENSADO, SISTEMA DE PRETENSADO 
E INYECCIÓN DE VAINAS 

Materiales 
La armadura activa (armadura para la precompresión), deberá cumplir, como mínimo: Tensión 
característica de rotura a la tracción: Bz  19.000 kg/cm2 para alambres y cordones, y de baja 
relajación. 
 

88
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



D.    P.    V. 
MENDOZA 

Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza – R.P. Nº 61 

Departamento:  Departamento de Maipú. 

 

 49 

Sistema de pretensado 
 
El Contratista propondrá el sistema de pretensado a emplear. Este deberá ser conocido y 
haber demostrado su eficiencia. 

 
En base a las fuerzas de pretensado y las trayectorias de los tensores indicados en los planos, 
el Oferente deberá calcular la cantidad de acero para pretensado de su propuesta. 

 
Los tensores y/o anclajes eventualmente indicados en los planos son a título informativo y para 
demostrar la factibilidad de tales armaduras tesadas.  

 
El Contratista deberá tener en cuenta en su propuesta que no se admiten modificaciones en la 
geometría de la sección transversal del diseño de la superestructura, que implique elevación de 
las cotas de rasante o reducción de las revanchas sobre crecientes. 

  
Cuando como consecuencia del sistema de pretensado que se proponga, resulte necesario 
aumentar la sección del hormigón, dichas modificaciones se limitarán exclusivamente a 
variaciones en el espesor de las vigas y/o en espesores de las losas. En tal caso, deberá 
justificarse mediante la memoria de cálculo correspondiente, las nuevas tensiones que resulten 
para cada sección como consecuencia de las variaciones del peso propio, y adjuntará nuevos 
planos de detalle de las estructuras, resultante de las modificaciones introducidas. 
 
El Contratista indicará la cantidad de tendones o tensores y la posición de los mismos. 

 
El Contratista deberá indicar en los planos de construcción los anclajes y los elementos 
accesorios, como vainas, separadoras, ventilaciones y todo otro elemento que defina los 
tensores empleados. 
 
En dichos planos también deberá detallar las armaduras adicionales necesarias para absorber 
las tracciones originadas por el tipo de anclaje adoptado. Debiendo ser considerada toda 
acción localizada propia del sistema. 

 
El Contratista verificará las fuerzas producidas por los tendones o tensores propuestos, para lo 
cual detallará y/o calculará las magnitudes de las pérdidas de tensión de los mismos por 
deslizamiento de anclajes y por fricción, propias del sistema empleado y teniendo en cuenta las 
pérdidas por relajamiento del acero, por fluencia lenta y por contracción del hormigón. 
 
Plan de tesado 

 
El Contratista deberá presentar un plan de tesado en el que se indiquen las etapas del mismo, 
el orden en que se tesarán los diversos elementos tensores, los valores de los esfuerzos a 
aplicar en cada uno de ellos y todo otro elemento de referencia que permita el control del 
proceso. 

 
Además, se deberán indicar las características de los equipos de aplicación de los esfuerzos y 
de los elementos de medición de los mismos, de modo que quede claramente expuesta la 
correspondencia entre las lecturas y los esfuerzos alcanzados en todo instante de la operación. 
Dicho plan de tesado deberá ser previamente sometido a la aprobación de la Inspección. 
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Personal 
 
El suministro de los tensores de pretensado con sus accesorios para la ejecución de los 
trabajos de pretensado (tesado e inyección) deberá quedar a cargo de personal 
experimentado. 

 
El Contratista está obligado a mantener en obra a un técnico especializado en el sistema de 
pretensado empleado. Dicho técnico supervisará los trabajos y prestará toda la ayuda que le 
sea requerida por la Inspección. 
 
Vainas 

Las vainas destinadas a alojar los tensores de pretensado estarán constituidas por tubos de 
suficiente rigidez para mantener su forma durante su manipuleo, transporte, colocación y 
hormigonado. 

 
Preferentemente serán de fleje de acero corrugado, aunque también podrán ser de materiales 
plásticos. Expresamente se prohíbe el uso de tubos de aluminio. 

 
Serán estancas y capaces de evitar el ingreso de agua y de la pasta de cemento del hormigón, 
durante el llenado de los encofrados. 

 
La sección y alineación de las vainas permitirán el enhebrado y movimientos de los cables 
dentro de ellas, como también el llenado mediante la pasta de inyección. El diámetro interior de 
las vainas será como mínimo 10 mm mayor que el diámetro nominal del cable, barra o alambre 
simple según corresponda.  

 
Para elementos múltiples, el área interior de la vaina será igual o mayor que el doble del área 
neta del cable que contiene. 

 
Estarán sujetas mediante elementos adecuados que permitan conservar sus posiciones 
durante el llenado y compactación del hormigón. La distancia entre los elementos de sostén 
será tal, que no dé lugar a la formación de curvaturas adicionales entre puntos fijos, debido al 
peso de las vainas de los cables colocados en su interior. Para vainas metálicas corrugadas, la 
separación longitudinal entre elementos de sostén no será superior a un (1) metro. Para vainas 
de otros materiales más flexibles, se disminuirá la distancia entre elementos de sostén en 
forma adecuada. 

 
Las vainas estarán provistas de aberturas en sus extremos y de orificios de inyección. También 
estarán provistos de orificios de ventilación en los puntos superiores y de drenaje en los puntos 
inferiores, de diámetros no menores de 12 mm a lo largo de las mismas. 

 
Los distintos tramos se vincularán por medio de manguitos para asegurar la continuidad y la 
estanqueidad de las vainas. 

 
Las vainas oxidadas, deformadas o recortadas, serán rechazadas. 
 
Inyección de vainas de tensores de pretensado 

 
Para ejecutar la inyección de las vainas deberá cumplirse con lo establecido en el capítulo 18 
"Hormigón Pretensado" del CIRSOC 201-v5. 
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En el caso de los elementos post-tensados, una vez aplicados los esfuerzos, se procederá a 
inyectar la pasta o el mortero en las vainas que alojan a las armaduras. 

 
Antes de iniciar la inyección, la Inspección deberá haber observado y aprobado el 
abastecimiento de agua a presión necesaria para ejecutar las operaciones de limpieza y que 
esta sea apta. El aire comprimido que se emplee estará libre de aceite y grasas. 

 
Las vainas se limpiarán mediante chorros de agua a presión, hasta eliminar totalmente todo 
resto de substancias extrañas u otras que puedan dificultar la adherencia con el mortero o 
interferir con el proceso de inyección. El lavado se interrumpirá cuando el agua que salga por el 
extremo de la vaina esté limpia. A continuación, mediante chorros de aire comprimido libres de 
aceite, se expulsará el agua que pueda haber quedado en las vainas, hasta constatar que por 
los orificios ubicados en las partes bajas de aquellas no sale más agua. Las operaciones de 
lavado y expulsión del agua mediante aire comprimido, serán conducidas de manera 
sistemática y bajo control. Las vainas tratadas serán marcadas para evitar errores. 

 
La inyección debe efectuarse dentro de los ocho (8) días posteriores al tesado de los cables, 
debiendo realizarse lo antes posible, luego del tesado final. 

 
Al comenzar las operaciones, deberá contarse con un programa de trabajo escrito que indique 
a los operadores los aspectos fundamentales a respetar, la secuencia de tareas y el orden en 
que se inyectarán las vainas. La inyección debe efectuarse comenzando por el punto más bajo 
de cada vaina. 

 
El dispositivo de bombeo de la inyección tendrá el instrumental de control necesario para 
apreciar la presión de inyección, con una presión de por lo menos + 1 kg/cm2. 

 
La pasta que ingrese a la bomba será tamizada previamente por una malla de 2 mm de 
abertura. 

 
La bomba deberá estar munida de un dispositivo de seguridad que limite la presión a un 
máximo de 15 kg/cm2. No se permitirá el empleo de equipos de bombeo accionados por aire 
comprimido. 

 
El bombeo del mortero o pasta de inyección se realizará inmediatamente después del 
mezclado y tamizado, y podrá continuarse mientras el material de inyección tenga la 
consistencia adecuada. La mezcla que haya empezado a endurecer no será ablandada con 
agua, ni podrá emplearse para realizar la operación de inyección. La velocidad de llenado será 
reducida y estará comprendida entre 6 a 12 metros por minuto, constituyendo una operación 
continua. Antes de iniciar el cierre de los conductos de salida deberán realizarse ensayos de 
fluidez, para asegurar que las características de la mezcla a la salida de la vaina son las 
mismas que las de la mezcla inyectada por el otro extremo. 

 
La inyección llenará completamente los vacíos existentes entre el acero y las vainas y los 
elementos de anclaje. La operación se continuará hasta que por los orificios de ventilación de 
las vainas fluya libremente la mezcla, libre de burbujas de aire. Los orificios de ventilación se 
irán clausurando progresivamente en dirección de la corriente de inyección. Cuando todos los 
orificios de ventilación y la abertura del extremo estén sellados, se mantendrá una presión de 5 
kg/cm2. El tubo de entrada de la inyección no deberá ser obturado hasta que dicha presión 
permanezca estable por lo menos durante un (1) minuto y deberá cerrarse manteniendo la 
presión. 
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Durante la inyección se verificará permanentemente la evolución de la presión y el volumen de 
pasta consumida. Al realizar la operación se adoptarán precauciones especiales para evitar la 
rotura de las vainas. 

 
En caso de taponamiento o interrupción de la inyección, se eliminará todo el material inyectado 
en la vaina mediante chorros de agua a presión. 
 
Con temperaturas menores de +5°C no se realizarán operaciones de inyección. 
El hormigón que rodea a las vainas será mantenido por lo menos a una temperatura de +8°C 
durante por lo menos los tres (3) días posteriores al de inyección. 
 
Ensayos de control: 

 
Los ensayos de control servirán para comprobar si la pasta inyectada posee las características 
requeridas. Se extraerán muestras a la entrada y salida de las vainas. 

 
A) Fluidez 

 
Se medirá por el tiempo (en segundos) que tarda un litro de pasta en escurrir por el cono de 
Marsh, cuyas dimensiones interiores se indican en el siguiente esquema: 
 
 

 155 mm int 
 
 
 
 

290 mm 
 
 
 

60 mm  
 

 10 mm int. 

 
Los tiempos de escurrimiento deberán estar comprendidos entre 13 y 25 segundos, siendo de 
13 segundos para cables muy largos y de 25 segundos para cables cortos y de gran diámetro. 

 
Se realizará una determinación por cada 300 kg de cemento utilizado y, como mínimo, por 
cada grupo de vainas de longitud similar inyectado en cada turno de trabajo. El valor de la 
fluidez deberá concordar dentro de 3 segundos con el valor determinado a priori para cada 
tipo de cable, pero siempre comprendido entre los límites de 13 a 25 segundos.  
 
B) Exudación 

Se determinará empleando un recipiente cilíndrico de 100 mm de diámetro interior e igual 
altura. 

 
No debe exceder del 2,0 % del volumen, después de 3 horas del momento de mezclado. El 
agua deberá reabsorberse después de 24 horas del mezclado. Se empleará el método de la 
Norma Española H.P. 3-73. 
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La expansión eventual, que se presenta cuando se emplean aditivos para tal fin, no excederá 
del 10,0 %. 

 
Se realizará una determinación por cada 1000 kg de cemento y por lo menos una vez en cada 
turno de trabajo. 
 

C) Resistencia 
 

La pasta de inyección tendrá, a la edad de 28 días, por lo menos las siguientes resistencias 
medias de rotura, determinadas mediante el ensayo de prismas de 4 x 4 x 16 cm 
(procedimiento de la Norma IRAM 1622): 

 

- Módulo de rotura media por flexión 40 kg/cm2 
- Resistencia de rotura media a compresión: 300 kg/cm2 

 
Se moldearán por lo menos tres (3) probetas prismáticas por vez. Las probetas se desmoldarán 
a la edad de 24 horas y luego se mantendrán sumergidas en agua hasta la edad de ensayo. El 
ensayo a compresión se realizará a la edad establecida. 

 
Se elaborará una memoria sobre la inyección. En la misma se dejará constancia de los datos 
más importantes y contendrá como mínimo lo siguiente: 

- Características de la pasta o mortero de inyección. 
- Temperatura ambiente durante las operaciones. 
- Marca y tipo de cemento utilizado. 
- Razón agua/cemento (en peso) de la pasta o mortero. 
- Proporciones de la mezcla de inyección. 
- Marca y tipo de aditivo usado y su proporción. 
- Características del equipo de mezclado. 
- Tiempo de mezclado. 
- Presión y velocidad de inyección. 
- Fluidez y exudación, medidas y frecuencia de realización de los ensayos. 
- Probetas moldeadas para determinación de las resistencias mecánicas y 

valores de ensayos obtenidos. 
 

Esta memoria deberá conservarse, conjuntamente con la documentación de tesado, durante la 
vida útil de la estructura. 

 
Deberán adoptarse precauciones especiales para proteger al personal responsable de las 
operaciones de inyección, exigiéndose la utilización de antiparras para evitar lesiones oculares 
y demás implementos de protección a tales fines. 

XVI   USO DE PRELOSAS PARA LOSA DE CALZADA 

En caso que la Contratista decida utilizar prelosas para la ejecución de la losa de calzada se 
deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

a) Los Oferentes si deciden, en su oferta, la utilización de prelosas para la 
construcción del tablero del puente, luego, no podrán cambiar por otro 
sistema de construcción. 
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 b)  El hormigón a colocar sobre la prelosa será de la misma calidad que el 
utilizado en la fabricación de dichas prelosas (calidad mínima H-25). El 
espesor del hormigón “IN SITU” a colocar sobre la prelosa no será inferior a 
0,15 m. 

 
c)  No se podrán utilizar armaduras estructurales menores a  10 mm, 

independientemente de la calidad o tipo de acero que se utilice. 
 
d)  El espesor mínimo de la prelosa resultara de considerar: un recubrimiento 

mínimo inferior y superior según recomienda CIRSOC 201 y nuca inferiror a 
2cm y 1,5 cm respectivamente, de la armadura propia de la prelosa que 
incluya la armadura principal y de repartición, que debe estar incluida dentro 
de la prelosa. 

 
e)  Las prelosas tendrán una dimensión mínima, no inferior al 10 % de la 

longitud total de la viga en el sentido longitudinal del puente, con un mínimo 
de 2,00 m. 

 
f)  La prelosa se asentará como mínimo 5 cm sobre las vigas principales (sin 

interferir con los conectores de las vigas) mediante un mortero fresco para 
evitar contactos puntuales entre los hormigones de prelosas y vigas 
principales. 

 
g)  En la junta entre prelosas, se sellará la misma mediante un material de uso 

reconocido, colocándose además en el sentido normal a la junta, un  de 8 
mm de 60 cm de longitud (30 cm a cada lado de la junta), cada 0,20 m.  

 
h)  Las superficies de las prelosas deberán estar perfectamente limpias y 

húmedas en el momento del hormigonado de la losa de calzada. 
 
i)  El espesor mínimo del hormigón “in situ” que se volcará sobre las prelosas 

será de 15 cm. 
 
j)  El tablero del puente deberá proyectarse con viguetas transversales en los 

extremos y en el medio del tramo, en el caso de utilización de prelosas. 
 

XVII     LOSAS DE APROXIMACIÓN 

El proyecto del puente incluirá la construcción de losas de aproximación en cada caso según 
planos tipo y planimetría.  
 
Las losas de aproximación de hormigón armado para acceso al puente se construirán de 
acuerdo con las formas y dimensiones indicadas en los planos respectivos. Tendrá una 
longitud L=6.00 m. 

XVIII     APOYOS Y TOPES ANTISÍSMICOS DE NEOPRENO 

Cada unidad está constituida por placas de neopreno intercaladas con chapas de acero. La 
perfecta adherencia de policloropreno y chapas de acero se logrará mediante un proceso de 
vulcanización en todo el conjunto. 
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La composición, dimensiones y características de las unidades de apoyo responderán a lo 
indicado en los planos. 
 
Colocación 
 
Cada unidad deberá colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal. Para 
conseguir con precisión estas condiciones se ha previsto la construcción de dados de apoyo en 
dinteles de pilares o bancadas de estribo los que se terminarán, en la zona de contacto con las 
unidades de apoyo, con un mortero de cemento (cemento 1 - arena gruesa 2) sobre el cual se 
aplicarán las unidades de apoyo estando aún fresco este mortero, de modo de lograr la 
superficie requerida. 
 
Ensayos para la recepción 
 
El compuesto de neopreno deberá responder a las exigencias indicadas a continuación: 
 
 Propiedades físicas originales: 
 

a) Dureza Shore (IRAM 113-003): 60 + 5 Grados Shore 

b) Resistencia a la tracción (IRAM 113-004): min. 17,5 Mpa 

c) Alargamiento a la rotura: mín. 350 %. 

 
 Comportamiento bajo envejecimiento acelerado: 
 Calentamiento en estufa a 100ºC durante 72 horas 
 a) Variación de la dureza SHORE (IRAM 113-003/005): Máx. 15 Grados Shore 
 b) Variación de la Resistencia a la Tracción (IRAM 113-005): Máx. 15 % 
 c) Modificación del alargamiento a rotura (IRAM 113-004): Máx. 40 % 
 
 Deformación por compresión: 
 Después de 24 horas a 100ºC (IRAM 113-010 - Método B): Máx. 35 % 
 
 Resistencia al ozono: 
 Para una concentración de 1 ppm en volumen de aire, a una deformación del 20 % 

durante 100 horas a 38ºC +/-1ºC: no se agrietará. 
 

 Fragilidad: 
 A 40ºC (IRAM 113-013): no se presentarán fracturas ni grietas. 
 
 Envejecimiento en aceite: 
 Durante 72 horas a 100ºC (IRAM 113-012): Máx. 120 %; Mín. 40 %. 
 
Unión vulcanizada 
 
El valor mínimo de la fuerza de adhesión entre caucho y acero será verificado según Norma 
IRAM 113-017-A. 

XIX     JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA 

Para la construcción de la junta de losa de aproximación se respetarán las dimensiones y 
forma de colocación indicadas en el plano tipo. 
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Para esta obra se utilizará entre la losa del tablero y la losa de aproximación una Junta Tipo III 
según plano tipo de Juntas para Puentes. 
 
Ensayos para la recepción 
 
El ligante bituminoso a utilizar en las juntas elásticas será material asfáltico modificado vertido 
en caliente mezclado con agregado pétreo, que cumplirán con las siguientes condiciones: 
 
 Ligante bituminoso: 
 
 1. Penetración (25ºC, 100 g, 5 seg.) (Según Norma IRAM 6576) 

Valor exigido: 10-45 1/10 mm 
 2. Punto de ablandamiento (Según Norma IRAM 6841) 

Valor exigido: > 70ºC. 
3. Punto de rotura Frass (Según Norma IRAM 6831) 

Valor exigido: < 15ºC. 
 4. Recuperación elástica torsional (Según Norma IRAM 6830) 

Valor exigido: > 10 % a 25ºC. 
 
 Agregado pétreo: 
 
 El agregado pétreo será de origen granítico o basáltico obtenido por trituración y 

presentará la siguiente granulometría: 
Pasa 25,0 mm:  100 % 
Pasa 19,0 mm:   90 %  mínimo 
Pasa 9,5 mm:   20 % máximo 
Pasa 6,30 mm:       2 % máximo 

 
El material debe ser de tamaño lo más uniforme posible. Ese es el único objetivo de la 
exigencia granulométrica. 
 
Además, deberá cumplir con las siguientes propiedades: 
 

 1. Desgaste Los Ángeles (Según Norma IRAM 1532):  

    Valor exigido < 25. 
 2. Índice Las Lajas (Según Norma de ensayo VN-E-38-86): 

 Valor exigido < 25. 
 3. Coeficiente de Pulimento acelerado (Según Norma IRAM 1543): 

 Valor exigido > 50. 

 4. Polvo adherido (Según Norma VN-E-68-75). 
 

Condiciones de empleo 
 

Puede utilizarse en todo tipo de puente cualquiera sea el volumen de tránsito y las 
características climáticas del emplazamiento de la obra, respetando las siguientes condiciones: 
 

 Máximos movimientos horizontales admisibles: + 25 mm 
 Máximos movimientos verticales admisibles: + 5 mm 
 Ancho mínimo de junta: 0,50 m 
 Ancho máximo de junta: 0,80 m 
 Espesor mínimo de junta: 0,08 m 
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 Espesor máximo de junta: 0,25 m 
 Gradiente vertical máximo: 4 % 
 Oblicuidad máxima de la junta respecto al eje longitudinal del puente: 45º 

 
Para situaciones en las que alguno de estos límites fuera superado, deberá efectuarse un 
análisis particular y probar experiencia de casos similares en los cuales se hayan logrado 
buenos resultados. 

XX      ARTICULACIÓN PARA JUNTA CONSTRUCTIVA TIPO MESNAGER 

Para la construcción de la junta entre la losa de aproximación y el tablero se respetarán las 
dimensiones y forma de colocación indicadas en el plano tipo. 
 
Para esta obra se utilizará entre la losa del tablero y la losa de aproximación una Junta Tipo III 
según plano tipo de Juntas para Puentes. El ancho mínimo de la junta asfáltica será de 0.60 m. 

XXI     CAÑOS DE ACERO GALVANIZADO PARA DESAGÜES, COLOCADOS 

Esta especificación se refiere a la instalación de pasos para desagote pluvial de la calzada 
mediante caños de desagüe de acuerdo a las indicaciones de los planos, tanto en lo referente 
a la cantidad, normas y dimensiones, como en lo referente a la ubicación de los mismos, en un 
todo de acuerdo con las órdenes que al respecto imparta la Inspección. 
 
Se trata de caños de acero galvanizado comerciales de 4” de diámetro interior. La cota de 
desagüe de los caños quedará a nivel con la capa de rodamiento de cada puente y deberán 
extenderse hasta como mínimo por debajo de la cota de la superestructura con el gotero 
correspondiente. Se los ubicará con una pendiente que permita el correcto desagote.  

XXII     CARPETA DE DESGASTE PARA PUENTES 

- La carpeta de desgaste de la calzada de los puentes se indica en el plano respectivo. Donde 
se indique carpeta de desgaste tipo asfáltica deberá ser del tipo concreto asfáltico en caliente 
con asfalto modificado tipo AM3 de 0,05m de espesor mínimo. Se deberá cumplir con todo lo 
especificado en el Ítem Nº 7 “CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 
INCLUIDO RIEGO DE LIGA e=0.05m” en un espesor e= 5 cm.  
 
XXIII     TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PREFABRICADAS 
Los trabajos consisten en el montaje de las vigas prefabricadas de hormigón pretensado en su 
ubicación definitiva en la Obra, incluyendo el transporte desde los lugares de prefabricación 
aprobados por la Inspección. 
 
Equipo 

 
El equipo, herramientas y demás implementos usados en el montaje deberán ser los 
adecuados para tal fin, previa aprobación por la Inspección y deberá poseer una capacidad de 
trabajo que permita completar la tarea dentro del plazo contractual estipulado. 

 
Operación de montaje 
 
El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección los procedimientos de transporte y 
puesta en obra que se propone emplear. 
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La Inspección exigirá el cumplimiento de las normas vigentes relativas a las cargas máximas 
admisibles por eje de los vehículos a emplear en el transporte, cuando se afecten pavimentos 
existentes de caminos públicos. 

 
Cuando no se prevea transitar por dichos pavimentos, pero se afecten obras de arte existentes, 
el Contratista deberá presentar la verificación pertinente, teniendo en cuenta la carga 
transmitida por los equipos a emplear. El Contratista deberá someter a la aprobación de la 
Inspección la memoria demostrativa que, durante el transporte y montaje de las vigas, de 
acuerdo a los métodos propuestos, no se sobrepasan las tensiones admisibles fijadas por los 
reglamentos CIRSOC vigentes. 
El manejo durante el almacenaje y montaje de los miembros precomprimidos premoldeados, 
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar impactos o distorsiones que puedan derivar 
en la rotura o daño de los mismos. 

 
El Contratista será responsable de cualquier daño, y deberá reponer las vigas dañadas a su 
propio costo. 

 
Para el izado de las vigas el Contratista deberá definir, entre otras cosas, los caños camisa, los 
pasadores y la armadura adicional que debe incorporarse a la viga en los puntos de 
suspensión, de acuerdo al sistema de montaje adoptado. En caso de trabajarse con una sola 
grúa y eslinga directa, debe indicarse la longitud mínima de las eslingas, para evitar problemas 
de estabilidad en el cordón superior de la viga (generalmente no se aceptan ángulos menores 
de 45° entre eslinga y eje de pieza). 

 
El Contratista detallará la solución a adoptar y la someterá a la aprobación de la Inspección. 

 
La aprobación del método de transporte y montaje no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad ante cualquier viga dañada, y de su eventual reemplazo si la Inspección lo 
indicase, todo ello a cargo del Contratista. 

XXIV    DEMOLICIONES  

El proyecto ejecutivo a presentar por la Contratista deberá contener todas las demoliciones 
involucradas para la construcción del nuevo puente, en particular, se debe contemplar la 
demolición completa de toda la estructura incluyendo las de fundación que interfieran con las 
nuevas estructuras. Las estructuras por debajo de la cota de fondo que no interfieran con la 
construcción de la nueva obra se demolerán hasta una cota de -1.50 m por debajo del fondo 
actual. 

XXV    PRUEBA DE RECEPCIÓN DE PUENTES  

Antes de la Recepción Provisoria deberán efectuarse pruebas de carga estática en el puente 
nuevo. 
 
El Contratista presentará a la Inspección una Metodología de la prueba de carga en la que 
deberá constar al menos: esquema de cargas que provoque como mínimo el 75 % de las 
solicitaciones de corte y flexión máximas de servicio según cálculo, detalle de los elementos de 
medición con sus características, rango, ubicación, etc., cronología de aplicación y retiro de las 
cargas y cálculo de las deformaciones esperables. 
 
Esta Metodología deberá ser aprobada por la Inspección antes de la realización del ensayo. 
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El análisis de los resultados será realizado por el Contratista y sometido a la consideración de 
la Inspección. 
 
El Contratista deberá disponer para su realización la colocación de andamiajes para la 
instalación de aparatos, pasarelas de acceso para el personal técnico, y personal auxiliar para 
ejecutar las tareas de acuerdo a las instrucciones impartidas por el personal técnico de la 
Inspección. 
 
Las flechas se medirán en todos los casos cuando la deformación se haya estabilizado por 
completo, y en ningún caso antes de ½ hora de haberse terminado de colocar la carga 
correspondiente en cada estado. 
 
Se registrarán las flechas de deformación total para cada estado de carga y las residuales. 
 
Si aparecieran grietas, fisuras o deformaciones residuales durante la prueba, que la Inspección 
entienda que puedan acarrear peligros para la estabilidad y para la durabilidad de la obra, se 
procederá al estudio de las causas que dieron lugar a las mismas, con cargo al Contratista, 
causa esta que puede llegar a ser motivo del rechazo de la obra. 

 
La Inspección trabajará en conjunto con la Subgerencia de Puentes y Viaductos informando a 
la misma de cada una de las tareas a realizar, y de los resultados obtenidos en la prueba de 
carga. 

 
Todos los gastos que importen estas pruebas, son por cuenta exclusiva del Contratista y por lo 
tanto se considerarán incluidos dentro del precio de los ítems del contrato. 
 
XXVI     TRASLADO DE SERVICIOS 
 
Los trabajos consisten en el traslado y retiro de las instalaciones ubicadas en los costados del 
actual tablero del que se encuentran suspendidas con distintos elementos de soporte. Las 
mismas corresponden a instalaciones en desuso y a instalaciones correspondientes a servicios 
de agua potable que presta la Municipalidad de Maipú. Las primeras deberán retirarse y 
trasladarse al Yacimiento Barrancas de YPF S.A. o, ante la negativa de la firma, a la Ripiera 
Centauro de la DPV. Las segundas deberán reubicarse y no podrán quedar suspendidas de la 
nueva superestructura. Por ello deberán montarse a partir de nuevas estructuras de soporte 
ubicadas fuera de los límites de los muros de ala de los estribos y de manera independiente. La 
aprobación de dichas obras quedará a cargo de la prestataria del servicio no pudiendo iniciarse 
trabajos en la obra del puente sin que se cuente con la aprobación respectiva. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

El punto 9.10 MEDICION Y FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente: 

La construcción del puente en la forma especificada, terminado y aprobado por la Inspección 
de Obras, se medirá en forma global (gl) para el ítem especificado y se pagará al precio de 
Contrato establecido para el Ítem.  
 
Se tomará para la certificación parcial de cada trabajo la planilla con el detalle de los trabajos 
que involucran cada ítem y su costo asociado (definido en la planilla para cada trabajo) que la 
Empresa debe presentar al momento de la oferta según se detalla en el punto 9.7 del PETG 
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Dicho precio será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga de todos los 
materiales necesarios para la ejecución de las tareas antes descriptas y la mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. y cualquier otra operación que requiera el correcto desarrollo de los 
trabajos en la forma especificada. 
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ITEM Nº 20: DEMARCACION HORIZONTAL 

a) Por Pulverización (1.5 mm) 

b) Por Extrusión (3 mm) 

c) Por Extrusión (5 mm) 

d) Captafaros Reflectivos 

e) En Frío para Defensas 

Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 17 
SEÑALIZACIÓN VIAL, Sección 17.4 Señalización Horizontal y el Manual de Señalamiento 
Horizontal de la DNV y sus esquemas (Edición 2012 – aprobado por Resolución DNV 
2501/2012). 

ALCANCE 

El apartado 17.4.1 Señalización Horizontal con material termoplástico reflectante del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda complementado con lo siguiente: 

-Este ítem consiste en la demarcación horizontal de pavimento con pintura termoplástica 
reflectante aplicada por pulverización en caliente, termoplástica aplicada por extrusión y la 
colocación de captafaros, como así también el pintado reflectivo en frío para las defensas 
rígidas en los lugares indicados en los cómputos o donde lo ordene la Inspección, según el 
siguiente detalle: 

 Termoplástica blanca por pulverización esp.: 1.5 mm 

- eje de ruta (discontinua) 

- borde de pavimento 

 Termoplástica amarilla por pulverización esp.: 1.5 mm 

- eje sobrepaso no permitido 

- eje doble línea 

 Termoplástica blanca por extrusión esp.: 3.0 mm 

- Línea de detención 

- Sendas peatonales 

 Termoplástica blanca por extrusión esp.: 5.0 mm 

- Líneas bandas óptico-sonoras (H-7) 

 Captafaros reflectivos (tachas). 

- según se detalla en planimetría y planilla de demarcación horizontal 

 Pintura en frío para Medio New Jersey 

- Para defensas fuera de la zona de puente. La pintura de las defensas del puente está 
incluida en el ítem respectivo. 
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Colocación de Captafaros reflectivos (tachas)  
 
Materiales 
Las tachas reflectivas (captafaros reflectivos) serán de policarbonato en cuyo caso deberán 
cumplimentar los demás requisitos de la Norma IRAM 3536/85 y serán del tipo “tachas 
amarillas bidireccionales”. 
 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá el suministro e instalación de tachas cuyo periodo de 
tiempo, comprendido entre su fabricación y su instalación exceda de seis (6) meses, 
independientemente de sus condiciones de almacenamiento. 
Las tachas deberán cumplir, además, los siguientes requisitos generales: 
 

 El lado mayor de la base, debe ser de 90 mm con tolerancia de ± 5 mm, con altura de 
18mm con tolerancia de ±2,5 mm.  

 Las tachas de consistirán de un cuerpo exterior único, del policarbonato establecido en 
la norma ASTM D 3935 grado PC 110B34720 o superior. 

 Su interior formará parte de un solo cuerpo conjuntamente con la carcasa para darle la 
resistencia mecánica requerida. 

 Máxima distancia medida desde la superficie de la base de la tacha en posición de uso 
hasta su parte superior. El valor máximo será de 20 mm. (no se considera el adhesivo). 

 Máxima dimensión horizontal de la tacha en posición de uso, medida 
perpendicularmente al eje del camino. El valor máximo será de 100 mm. 

 Máxima dimensión horizontal de la tacha en posición de uso, medida paralelamente al 
eje del camino. El valor máximo será de 70 mm. 

 El ángulo formado por la superficie del elemento reflector y la base de la tacha será 
de30º+/-2º.  

 La base de la tacha deberá estar completamente libre de barniz o sustancias que 
pudieran reducir su fijación con el adhesivo. 

 La base será la adecuada para permitir su efectiva adherencia sobre el pavimento.  
 La superficie exterior del cuerpo de la tacha y en especial de las caras reflectoras será 

lisa, sin cantos o bordes filosos. 
 Tendrán una cara reflectora y un orificio central, para ser atornillada y pegada. 
 Las tachas reflectivas llevarán marcados con caracteres legibles e indelebles, además 

de los que pudieran establecer las disposiciones legales vigentes en un lugar visible una 
vez instalada, la marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante 
o responsable de la comercialización del producto. 

 
Esquema de tacha unidireccional  
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Resistencia a la radiación ultravioleta 
Las tachas ensayadas según art.7.6 de la Norma IRAM 3536/85, no presentarán fisuras ni 
cambio de color ni experimentarán una disminución de sus coeficientes CIL mayor que el 
quince por ciento (15%) del valor original. 
Dicho ensayo se llevará a cabo por un total de horas representativo a dos (2) años de radiación 
solar equivalente para la Ciudad de Mendoza. 
 
Intensidad luminosa 
Los métodos de ensayo, serán los que se hallan previstos en la Norma IRAM 10036/93 
“Definición y geometría para la medición de retrorreflexión”. 
El coeficiente de intensidad luminosa reflejado de las tachas (CIL verificado según dicho 
método para un ángulo de observación de 0,2º para los diferentes ángulos de incidencia) no 
será menor que el indicado en la tabla siguiente. 
 
Para tachas de alto brillo: 
 
COLOR DE LA TACHA                       ÁNGULO DE INC.                 COEF.CIL(mcd/lx) 
                                                                                                                            
                                                                          0º                                             1080 
Blanco                                                          + 20º                                              440 
                                                                      - 20º                                              440 
                                                                          0º                                              640 
Amarillo                                                       + 20º                                              260 
                                                                     - 20º                                              260 
 
Reflexión bajo lluvia 
El coeficiente de la Intensidad luminosa CIL de las tachas bajo lluvia, verificado según el art. 
7.4 de la Norma IRAM 3536/85, no experimentará una disminución mayor que el quince por 
ciento (15%). 
 
Resistencia a la compresión 
Las tachas ensayadas según art. 7.7 de la norma IRAM 3536/85, con una fuerza de 10 KN no 
presentara rotura ni fisura. 
 
Planicidad 
El error de planicidad de la base de las tachas verificado según el art. 7.7 de la norma IRAM 
3536/85 no será mayor de 2 mm. 
 
Resistencia del lente al impacto 
Las tachas no deben demostrar resquebrajamiento o romperse al ser probadas de acuerdo a la 
Norma ASTM D2444 Tup A. 
Se utilizará un peso de 1000 gramos desde una altura de un (1) metro. 
La tacha se debe colocar de tal forma que el martinete (Tup) caiga sobre la misma. 
Ensayo de coordenadas colorimétricas y valores que deben cumplir. 
Para este caso se utilizarán los valores y métodos descriptos en el punto 8 Anexo de la Norma 
IRAM 3536/85. 
 
Cambios cíclicos de temperatura 
Las tachas ensayadas según art. 7.5 de la Norma IRAM 3536/85, durante 12 horas, no 
presentaran cambios de color, distorsión, ablandamiento, separación de materiales u otros 
deterioros ni experimentara una disminución de sus coeficientes CIL mayor que el quince por 
ciento (15%) del valor original. 
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Inspección y recepción 
Para la selección y aprobación de las tachas se deberá proceder de acuerdo a lo establecido 
en los art. 6.1 al 6.2.5. Inclusive de la Norma IRAM 3536/85. 
 
Empaque 
Las tachas se deben distribuir en empaques adecuados que garanticen su protección y 
aseguren una entrega en perfectas condiciones. 
Los empaques para despacho deben estar marcados con el nombre y dirección del fabricante, 
el tipo, el color, la cantidad contenida y el número de identificación del lote. 
 
Adhesivo 
El material destinado a adherir la tacha con el pavimento deberá presentar unas características 
generales garantizadas por el fabricante, teniendo en cuenta el tipo y estado del pavimento.  
Se deberán usar adhesivos bituminosos de aplicación en caliente (Hot-Metl) cuyos 
requerimientos mínimos son los siguientes: 
 

1. Serán de un componente de color negro y envasados de forma tal que no se peguen 
entre sí durante el almacenaje. 

2. Tiempo de liberación al tránsito: máximo 10 minutos 
3. Rendimiento de aproximadamente 80-100 g. por tacha. 
4. No deberá poseer solventes volátiles  

 
El adhesivo deberá asegurar un tiempo de secado que no sobrepase 25 minutos y que las 
tachas no sufran desplazamientos o movimientos al ser golpeadas por los vehículos, después 
de transcurridas 12 horas desde su colocación. 
El adhesivo no se podrá emplear sin el visto bueno de la Inspección. 
 
Ensayos de adhesivos 
 

a) Tiempo de enfriamiento 
Es el tiempo que tarda el adhesivo en desarrollar una fuerza de cohesión de 11 kg/cm2 sobre 
una superficie de hormigón y se medirá a cada una de las temperaturas que se indican a 
continuación: 
 
Temperatura ºC (+/-1C)                                        Tiempo enfriamiento (minutos) 
               25                                                                                  10 
               15                                                                                   7 
                5                                                                                    2 
 
Propiedad tixotrópica 
Esta propiedad asegura que cuando el adhesivo, fundido a su temperatura de aplicación es 
aplicado al piso, permanece como una masa cohesiva y no se correrá hasta que empiece a 
enfriarse. 
 

b) Propiedades del adhesivo 
 
PROPIEDAD                                                        MIN            MAX              MÉTODO 
Punto de Ablandamiento ºC (R&B)                         90               115               ASTM D36 
Temperatura de inflamación, (vaso cerrado) ºC   288                                   ASTM D92 
Temperatura recomendada de colada, ºC           180              220 
Vida útil en el envase, años 2 
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c) Composición del adhesivo 
 
PROPIEDAD                                                       MIN                MAX              MÉTODO 
Ligante, Porcentaje                                               25                   35               IRAM 1212 
Material libre de Ligante, Porcentaje                    65                   75                IRAM 1212 
Granulometría del Material Libre de ligante, 
% pasaje Malla 100                                             100                                      IRAM 1212 
 
Equipo 
Cuando se requiera la instalación, el Contratista deberá disponer y utilizar el siguiente equipo 
mínimo de obra en las cantidades que le permitan ejecutar la tarea de acuerdo al cronograma 
oportunamente aprobado: 
 

 Generador eléctrico adecuado para iluminación de la zona de trabajo  
 Compresor de aire con manguera y boquilla. 
 Elementos para barrido y cepillado de superficie. 
 Sistema para preparación y aplicación de adhesivo, espátulas y otros elementos 

necesarios para la premarcación, limpieza y aplicación de la tacha. 
 
Ejecución de los Trabajos 
 

Colocación 
Deberá realizarse de la siguiente manera: 
 

1) Se limpiará la superficie del pavimento a los fines de que la misma quede perfectamente 
seca y libre de aceite, grasa o de cualquier otro material ajeno al mismo. 
 

2) Se premarcará la ubicación de las tachas y se colocarán cada 12m. 
 

3) Se aplicará el adhesivo en la superficie de la tacha y en el pavimento. 
 

4) Se debe aplicar suficiente presión manual a la tacha inmediatamente después, con el fin 
de cubrir completamente el perímetro de su base.  
Se debe tener cuidado en no ejercer una presión excesiva sobre la tacha a fin de no 
obtener una insuficiencia de adhesión por expulsión indebida del material debajo de la 
tacha. 
 

5) Cuando las condiciones climáticas no lo permitan, tal el caso de lluvias o 
inmediatamente después de ellas y mientras el pavimento continúe mojado o húmedo, o 
cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5ºC, no se aplicarán las tachas. 

 
Preparación de la superficie 
Si la superficie presenta defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se rellenarán 
los segundos con materiales de la misma naturaleza que los de aquella, antes de proceder a la 
aplicación de las tachas. 
Los sitios elegidos para la colocación de las tachas se deberán limpiar de polvo, barro, grasa, 
suciedad y cualquier otro elemento extraño cuya presencia atente contra la correcta adhesión 
de la tacha al pavimento. Para ello, se podrá emplear cualquier procedimiento que resulte 
satisfactorio para la Inspección. 
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Colocación de las tachas 
Las tachas se colocarán en los sitios previamente localizados fijándolas con el adhesivo 
especificado. Este se deberá preparar de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su 
cantidad a utilizar dependerá del estado de la superficie del pavimento. 
El adhesivo se aplicará con una espátula a la base de la tacha o a la superficie del pavimento, 
en una cantidad tal, que cubra toda la superficie de contacto sin presentar vacíos, más un leve 
exceso. 
Las tachas se deberán colocar tan pronto como sea posible, con un procedimiento que asegure 
que, respecto del eje de la vía, no sufrirá desviaciones mayores que 2 mm, medidos en los 
extremos. 
Luego de ser presentada se atornillará al pavimento existente. 
Una vez atornillada la tacha, el pegamento saldrá por los bordes. Todo exceso de adhesivo se 
deberá limpiar y retirar inmediatamente. No se aceptará, por ningún motivo, que alguna traza 
de pegamento quede sobre la cara reflectante de la tacha. 
 
Control del tránsito 
Sera responsabilidad del Contratista la colocación de toda la señalización preventiva requerida 
para la ejecución segura de los trabajos, así como el ordenamiento del tránsito automotor 
durante el tiempo requerido. 
Las tachas deberán ser protegidas del tránsito o de cualquier golpe por un tiempo mínimo de 
30 minutos después de colocadas. Además, durante el periodo que dure el proceso de 
endurecimiento del pegamento, se deberán tomar todas las precauciones necesarias para 
evitar que el transito pase sobre las tachas. Para esto, el Contratista deberá colocar elementos 
de señalización como conos o barreras para asegurar el procedimiento. 
 
Limpieza final 
Una vez colocadas las tachas, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todos los 
equipos, señales y materiales sobrantes, disponiéndolos en lugares que resulten aceptables 
para la Inspección. 
 
Limitaciones en la instalación 
 
No se permitirá la colocación de tachas sobre áreas agrietadas de pavimento, con 
desplazamientos o donde existan fallas del material de la base subyacente. 
Además, se deberán atender todas las limitaciones adicionales que establezcan los fabricantes 
del adhesivo y de las tachas. 
 
Condiciones para el Recibo de los Trabajos 
 
Controles 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la Inspección adelantara los siguientes controles 
principales: 

- Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista. 
- Comprobar que todos los materiales cumplan con los requisitos indicados 
- Impedir que las tachas se coloquen con anterioridad a la aplicación de las líneas 

de demarcación. 
- Verificar que las tachas queden correctamente colocadas y contarlas para 

efectos de pago. 
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Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 
 
Instalación de las tachas 
 
La Inspección solo aceptara el trabajo, si las tachas han sido colocadas de acuerdo con los 
planos, la presente especificación y sus instrucciones, y si se encuentran totalmente adheridas 
a la superficie del pavimento a los treinta (30) días de su colocación. 
Todas las deficiencias que presenten los trabajos deberán ser corregidas por el Contratista, a 
su costa, y a plena satisfacción de la Inspección. 
 
Pintura en frío para Medio New Jersey 
 
Descripción 
 
Este ítem aplica al pintado de los medio new jersey de defensa ubicado en los accesos al 
puente con pintura reflectiva en frío. Esta tendrá las características indicadas en estas 
especificaciones. Se ejecutará en los lugares indicados en planos, cómputos o donde lo ordene 
la Inspección. - 
 
Materiales 
 
a - Pintura (sin el agregado de microesferas): Será del tipo para demarcación vial y deberá 

cumplir con la Norma IRAM 1221/92.- 
 
b - Microesferas: Deberá cumplir con lo indicado en el punto 5.2 de la Norma IRAM 

1221/92. Serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo de 70% de esferas 
perfectas en su forma y transparencia. La determinación de esferas defectuosas se hará 
según la Norma IRAM 1212.- 
La cantidad y tipos de esferas a colocar será la siguiente: 

 
     1 - Para agregar a la pintura: Serán del tipo Premix P-93 o similar y se colocarán 

300 gramos como mínimo por litro de pintura. - 
 

     2 - Para sembrar sobre la pintura colocada: Serán del tipo Drop-On-H-80 o similar a 
razón de 450 grs. como mínimo, por metro cuadrado, hasta alcanzar la 
saturación de la superficie pintada. - 

 
c -  Diluyente: Se utilizará diluyente solo cuando se note que la pintura (que generalmente 

viene lista de fábrica), se encuentre o durante su uso se haya tornado, muy espesa y su 
operación resulte difícil. En todo momento deberán tomarse los recaudos necesarios 
tendientes a minimizar el uso de diluyente. En ningún caso se usará más del 10% de 
diluyente en la pintura. -  
 

Aplicación 
 
     1 - Preparación de la superficie a pintar: La superficie sobre la cual se ejecutará el 

pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que 
pueda impedir la liga perfecta, como restos de demarcaciones, polvo, arena, humedad, 
aceites, grasas, etc.-  
La limpieza se efectuará mediante raspado con espátula, o cepillo de acero, barrido con 
escoba, etc. La perfecta limpieza de la zona será el fruto del uso de una o varias de las 
acciones indicadas, lo que se completará con un barrido y soplado posterior con 
equipos adecuados. - 
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2 - Aplicación de pintura: Se podrá colocar con máquinas convencionales o con rodillo y 

pincel. Se colocará una mano bien cargada y se dejará secar hasta estar apto para 
liberar al tránsito. - 
Luego se dará otra mano bien cargada hasta obtener el espesor correspondiente. 
Mientras la superficie de la segunda mano de pintura esté húmeda al tacto, se deberán 
sembrar las microesferas de vidrio a saturación, preferiblemente con medios mecánicos, 
que aseguren como mínimo la retención del 90% de las esferas arrojadas. 
Posteriormente se dejará secar hasta que quede en condiciones de ser liberarla al 
tránsito. El tiempo requerido será función de las condiciones ambientales. -   

 
     3 - El espesor húmedo mínimo total será de 600 micrones y el seco mínimo (final) será de 

300 micrones. - 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

a) Pintura termoplástica reflectante aplicada por pulverización o por extrusión en caliente: 

Rige lo indicado en el PETG art. 17.4.1.3.1, punto I) “Medición y Forma de pago”. 

b) Colocación de captafaros reflectivos (tachas): 

Las tachas reflectivas se medirán por unidad (un) instalada de acuerdo con el proyecto 
y la presente especificación, debidamente aceptadas por la Inspección. 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda tacha reflectiva 
colocada a satisfacción de la Inspección. El precio unitario deberá cubrir todos los 
costos inherentes al suministro de materiales y equipos; localización y preparación de 
los sitios de colocación de las tachas; transportes, almacenamiento y colocación del 
adhesivo y las tachas; señalización temporal y ordenamiento del tránsito; limpieza, 
remoción, transporte y disposición de desperdicios y, en general, todo costo adicional 
requerido para la correcta ejecución del trabajo especificado. 

 
c) La pintura en frío se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de 

demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección de Obra al precio unitario de 
Contrato. El precio contractual será compensación total por la provisión, carga, 
transporte, descarga y aplicación de la pintura y microesferas de vidrio, por la 
preparación de la superficie, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, 
lubricantes, etc. y cualquier otra operación y material necesarios para la correcta 
ejecución del Ítem en la forma especificada. 
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ITEM Nº 21: SEÑALAMIENTO VERTICAL 

Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 17 
SEÑALIZACIÓN VIAL, Sección 17.3 Señalización Vertical y el Manual de Señalamiento Vertical 
de la DNV – Edición 2017. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 17.3.1 DEFINICIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV 
queda complementado con lo siguiente: 

- Este ítem consiste en la provisión, transporte y colocación de diversas señales 
verticales y de postes hidrométricos en los distintos puntos del camino indicados en 
los cómputos métricos, o donde lo disponga la Inspección. 

- La Contratista será responsable de la conservación de las señales hasta la 
Recepción Definitiva de la obra. 

- Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción 
definitiva, deberán ser repuestas por el Contratista sin cargo para esta Repartición. 

- Las señales verticales existentes al momento de ejecución de la obra, serán 
retiradas y colocadas en donde lo disponga la Inspección de la Obra. La ejecución 
de las tareas de retiro, transporte, carga y descarga de las señales existentes, no 
recibirá pago directo alguno, debiéndose incluir su costo, en el precio del presente 
ítem. 

MÉTODO CONSTRUCTIVO 

El punto 17.3.3.1 CHAPAS queda complementado con lo siguiente: 

- Las placas serán de acero cincadas de 2 mm de espesor según exigencias de norma 
MERCOSUR NM 97:96 

- Como requisito previo a la recepción y certificación de los materiales comerciales que 
integran este ítem, el Contratista deberá justificar ante la Inspección la procedencia de los 
mismos mediante la presentación de las facturas de compra respectivas. 

El punto 17.3.3.2 LÁMINA queda complementado con lo siguiente: 

- -Las láminas serán del tipo GRADO DE ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO de 
conformidad con Norma IRAM 3952 Clase 4. 

- Como requisito previo a la recepción y certificación de los materiales comerciales que 
integran este ítem, el Contratista deberá justificar ante la Inspección la procedencia de los 
mismos mediante la presentación de las facturas de compra respectivas. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos ejecutados de la manera antes especificada, se medirán por m2 (metro cuadrado) 
de señales colocadas y serán pagados al precio de contrato establecido para el presente ítem. 

Este precio comprende la provisión de señales, postes, bulones, tuercas, pintura asfáltica, 
lámina reflectiva, materiales para hormigón simple, pintura, hierro, etc. carga, transporte y 
descarga de todos los materiales, excavación, elaboración, impermeabilización de los postes, 
pintado de hierro, rellenos y compactación de los pozos, fijación de carteles y soldaduras, 
pintado de las señales, mano de obra, herramientas, equipos, conservación, provisión  y 
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colocación de dos (2) carteles de obra adicionales y todo otro trabajo o material necesario para 
la correcta ejecución de los trabajos en la forma especificada. 

 

110
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



D.    P.    V. 
MENDOZA 

Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza – R.P. Nº 61 

Departamento:  Departamento de Maipú. 

 

 71 

ITEM Nº 22: EXCAVACION, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES 

 
DESCRIPCIÓN 
Este item comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
1-Todas las excavaciones necesarias para permitir la circulación de las aguas del cauce del Aº 
Claro y de las cunetas en tierra de la obra desagüen o no en el citado cauce aguas arriba y 
aguas abajo del puente y de las alcantarillas. 
2-La limpieza total del cauce (extracción de malezas, tocones, árboles, residuos, etc) en la 
longitud necesaria aguas arriba y aguas abajo de la ubicación de la alcantarilla que garantice el 
normal escurrimiento de las aguas en la longitud indicada en planos, cómputos o donde lo 
requiera la Inspección. 
3-La rectificación y/o ampliación del cauce del Aº Claro hasta la cota de desagüe originaria que 
incluye las profundizaciones, desembanques, ampliación de excavación en las márgenes, etc. 
que se requieran para el correcto funcionamiento del cauce. 
 
Los trabajos se ejecutarán en los lugares indicados en los planos y cómputos métricos, y donde 
lo ordene la Inspección de Obras. El material proveniente de las excavaciones, desembanque y 
limpieza del cauce será cargado, transportado, descargado y acomodado fuera de la zona de 
obras, en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obras, o bien 
acomodarse en las márgenes, a modo de terraplenes de encauce, fuera de los limites 
indicados en la planimetría, siempre que no afecten a terceros, a la estética del lugar o al 
normal escurrimiento de las aguas. 
 
Se incluye dentro de este ítem la limpieza de paredes, losas, conductos, etc. pertenecientes a 
las obras de arte y los rellenos necesarios de zonas socavadas en los cauces y alcantarillas 
dentro de la zona de camino. 
 
Se incluye también en el presente ítem la erradicación de algunos forestales y la extracción de 
los tocones respectivos de aquéllos que se encuentren en la zona delimitada para los trabajos 
de encauce en la planimetría y que afecten la realización de los trabajos especificados. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
La excavación, limpieza y perfilado de cauces ejecutada en la forma especificada, se medirá 
por metro cúbico (m3) utilizando el método de la media de las áreas, para ello deberán 
levantarse perfiles transversales antes y después de ejecutado el trabajo, y se pagará al precio 
unitario de Contrato para presente ítem. -  
 
Dicho precio será compensación total por los trabajos de excavación, carga, transporte, 
descarga, acomodamiento de los materiales provenientes de la excavación, la erradicación de 
forestales y la extracción de los tocones respectivo, por la mano de obra, equipos, 
herramientas, combustibles, lubricantes, etc. y cualquier otra operación necesaria para la 
correcta ejecución del Ítem en la forma especificada. - 
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ITEM Nº 23: CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 

 
DESCRIPCIÓN  

 

-Este Ítem comprende los trabajos de construcción de alambrados en los predios cuyo cierre 
actual interfiere con la ejecución de la obra y debe ser reemplazado, incluyendo los trabajos de 
excavación y hormigones para fundaciones de los postes del alambrado, la demolición o retiro 
del cierre existente y todos los materiales y mano de obra para su ejecución según se detalla 
en plano tipo de alambrado en cada caso. 
 
-Tipología de alambrado a construir: Alambrado de 7 hilos (tipo C según Plano tipo de 
alambrado) 
 
-Los materiales de los alambrados existentes a retirar serán trasladados donde lo indique la 
Inspección de Obra.  
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los alambrados de cada tipología construidos según planos de detalle se medirán por metro 
lineal (m) y se pagarán al precio unitario de Contrato estipulado para el Ítem “CONSTRUCCIÓN 
DE ALAMBRADOS”. 
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y colocación 
de todos los materiales necesarios para la construcción del tipo de alambrado, por el costo de 
las operaciones de retiro y traslado del alambrado existente, por las demoliciones necesarias 
para el retiro de alambrados existentes y traslado del producto de las demoliciones del cierre 
existente, por los trabajos de excavación y hormigonado de las bases de fundación de los 
postes, por el costo de cualquier operación adicional necesaria, provisión de mano de obra, 
herramientas, equipos, etc., necesarios para dejar completamente terminados los trabajos y su 
conservación y reposición hasta la Recepción Definitiva. 
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ITEM Nº 24: ILUMINACION Y RETIRO DE ALUMBRADO EXISTENTE 

 
Rige para esta obra el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV para 
Iluminación y semaforización, Capítulo 20 Instalaciones Eléctricas, y la Especificación Técnica 
para la adquisición de luminarias LED de Alumbrado Público del Ministerio de Energía y 
Minería de la Provincia de Mendoza, que forman parte de la documentación Licitatoria. 
 

GENERALIDADES 
 

1- GENERALIDADES 

 
La obra vial del proyecto, prevé la re-construcción de la calzada y puente de R.P. Nº 14 sobre 
el Arroyo Claro, el cual será iluminado con nuevos artefactos de led. 
 
El objeto del siguiente Pliego es establecer las Especificaciones Técnicas Particulares para 
ejecutar las obras de iluminación del puente ubicado en RP14 sobre el Arroyo Claro, donde se 
sitúa la obra de reconstrucción del puente y las especificaciones del retiro de postes de 
alumbrado existente. La conexión del nuevo sistema de alumbrado a la red eléctrica existente 
deberá ajustarse constructivamente a la normativa de cada empresa prestataria del servicio, 
debiendo respetar los espacios otorgados por la DPV.  
El objetivo fundamental de las obras de iluminación es conseguir una visibilidad adecuada del 
puente y de las nuevas dársenas de buses, generar un uso racional y eficiente de la energía 
consumida en estas instalaciones, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y adaptar 
dichas instalaciones a las prescripciones técnicas exigidas en la actualidad, logrando un 
comportamiento más respetuoso con el Medio Ambiente. 
 
Los trabajos que incluye este ítem son los siguientes:  
 

 Provisión y ejecución de dieciséis (16) luminarias de alumbrado vial (artefactos, 
columnas, pescante, fundaciones, etc.) en los lugares definidos en planos. 

 Retiro de 6 postes de madera de alumbrado público y su respectiva línea aérea de baja 
tensión. 

 Colocación de punto de medición y tablero de comando de alumbrado público. 
 Poda y desrame de árboles. 

 
1.1- MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS  

 
El contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, herramientas, instrumentos de 
medición (distanciómetro, luxómetro, telurímetro, voltímetro, pinza amperométrica, etc.), para la 
verificación por parte de la supervisión, plantel, equipos, incluido grúa para izaje de columnas y 
colocación de artefactos y todo elemento necesario para la ejecución de los trabajos de la 
presente obra.   
                                
Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas condiciones de uso 
para la obra a realizar y deberán contar con reposición inmediata en caso de algún 
desperfecto, para la continuación de las tareas. No se reconocerá pago alguno por demora en 
la realización de los trabajos por la falta de algún equipo, instrumento y / o herramienta, en 
condiciones de ser utilizados.  
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1.2- GARANTÍA 

 
La DPV requiere como mínimo, un período de garantía de los materiales de 1 año a partir de la 
Recepción Provisoria, contra cualquier defecto de material, componentes o defectos propios de 
fabricación de los productos ofertados.  
 
 

1.3- CERTIFICACIONES 

 
El Contratista adjuntará con su propuesta, para el fabricante de los bienes cotizados, el 
certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, certificado por un organismo 
internacional, como ser la red Internacional IQ-Net Assosiation o similar, para garantizar la 
continuidad de los equipos y un permanente sistema de atención y reclamos. 
 

1.4- ANTECEDENTES  

 
Será condición de admisibilidad de la oferta tener antecedentes en provisión de luminaria LED 
para Alumbrado Público. 
 

1.5- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LAS OBRAS 

 
La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de 
ejecución de las obras, de todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, 
ubicación y características de la red de distribución eléctrica, punto de conexión y medición a la 
red eléctrica existente, condiciones climáticas, características del terreno, medios de 
comunicación y transporte, precio y facilidad para obtener materiales y mano de obra. 
 
Por lo tanto, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones que 
vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado 
en el desconocimiento del lugar de la construcción de las obras. 
 

1.6- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:   

 
Durante el plazo de ejecución de la obra y/o durante el plazo de garantía de la misma, si se 
produjeran accidentes de tránsito u otros que dañasen las instalaciones, o se produjeran 
sustracciones por terceros, el Contratista deberá reponer el elemento dañado o sustraído, sin 
cargo ni reconocimiento de ampliación de plazo alguno por parte de la Repartición, aún en el 
caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados por la Repartición.  
 

1.7- PLANOS 

 
PROYECTO A PRESENTAR ANTE LA EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO 
 

En base al anteproyecto de iluminación efectuado por la DPV que forma parte de la 
Documentación licitatoria, la empresa Contratista tendrá la obligación de presentar el proyecto 
ante la empresa prestataria del servicio (EDEMSA) y gestionar su autorización con las 
directivas que la Empresa imparta para su presentación y autorización. Toda modificación del 
proyecto deberá ser aprobada previamente por la oficina de Estudios y Proyectos de la DPV. 
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PLANOS CONFORME A OBRA 
 
Los Planos Conforme a Obra de iluminación y traslado de servicios eléctricos deben ser 
presentados junto a la documentación de planos conforme a obra de la obra general según la 
normativa establecida en el Pliego Complementario de Condiciones (PCC) 
 

1.8-  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
COLOCACION DE COLUMNAS 

 
a)  BASES DE FUNDACION  

 
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables 
para la inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados para obtener 
superficies lisas y líneas de unión mínimas. 

 
En la fundación se dejará previsto un caño de tres pulgadas en sentido transversal a efectos de 
que pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el 
lado opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la 
entrada de los conductores subterráneos. 

 
b)  BASES ESPECIALES 

 
Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, o el 
declive del terreno por presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la construcción 
de bases normales estipuladas en este Pliego, se construirán bases especiales, ya sea 
aumentando el diámetro de la base o agregando una zapata, de forma tal que supere el 
momento de vuelco. 

 
La superficie superior de la base debe quedar 0,2 m por encima del nivel del terreno; si, como 
límite, esta superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se deberá utilizar 
una columna de mayor longitud total (no reducir la longitud de empotramiento de la base) en 
una altura equivalente al desnivel a fin que la columna conserve su altura libre respecto al 
pavimento (rasante de la zona de camino). 

 
El Contratista será el único responsable por la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de 
la columna no  pudiendo  solicitar  ampliación  del  plazo  ni reclamar mayor costo  por la 
construcción de este tipo de bases o por el deterioro a tendidos de servicios de otros entes, 
cuya reparación quedará bajo su exclusivo cargo.     

 
c)  EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS 

 
Las excavaciones para la construcción de las bases de las columnas serán replanteadas y 
ubicadas en cada caso, de común acuerdo entre el Contratista y la Supervisión de Obra.  

 
Si aparecieran obstáculos imprevistos, el Contratista deberá ponerlo en conocimiento de la 
Supervisión de Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el 
inconveniente.  

 
Se deberá contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia mínima de 
cualquier parte metálica de la misma al conductor más cercano de las líneas de media tensión 
de 3,5 m, salvo que la compañía prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia aún 
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mayor. 
 

d)  FRAGUADO DE BASES 
 

El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida 
luego de transcurridos siete (7) días como mínimo desde el hormigonado de las bases.  

 
e)  MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BASES  

 
 Arena: Será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla.               
 Cemento: Se los proveerá en envases cerrados, con  sellos de  procedencia  y  de 

marca reconocida de primera calidad. Cumplirá con las normas IRAM 1504 y 1619. 
 Agregado grueso para hormigones: Estará constituido por canto rodado o piedra partida 

proveniente de piedras silíceas, granito o balastro. 
 

La resistencia a la compresión media debe ser de 230 kg/cm² como mínimo y la resistencia 
característica a la compresión a los veintiocho (28) días, será igual o mayor a 170 kg/cm². 

 
La relación agua-cemento, en peso podrá variar entre 0,5 y 0,6.  El asentamiento podrá variar 
entre 0,05 m y 0,10 m. 

 
La cantidad de cemento no será inferior a 300 kg/m3 ni superior a 400 kg/m3.                  

 
El dosaje a utilizar será 1:3: 3 (cemento-arena gruesa-canto rodado). 

 
f)  IZAJE DE COLUMNAS  

 
El izaje de columnas se efectuará con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la 
pintura. Para ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares en que se sujetará la 
columna para efectuar su izado. 

 
g)  FIJACION DE COLUMNAS 

 
Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que será igual al 
uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna.  
El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos cinco (5) 
centímetros se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con asfalto 
fundido tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la 
base y la columna. Esta operación deberá cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de 
colocada la columna. 

 
h) PINTURA Y NUMERACION DE LAS COLUMNAS 

 
Una vez terminados la totalidad de los trabajos de instalación se aplicará tres manos de pintura 
sintética y del color que indique la supervisión, efectuando previamente retoques de antióxido 
al cromato de zinc donde correspondiere. 

 
La aplicación de la pintura no se efectuará cuando por el estado del tiempo, condiciones 
atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. - Se deberán tomar las debidas 
precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. 

 
Posteriormente se efectuará la numeración de las mismas indicando además número de 
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circuito y fase según planos de proyecto, caso contrario será determinado por la Supervisión de 
Obra. - Se efectuará con plantilla y esmalte sintético.  

 
i) DISTANCIA DE LA COLUMNA AL BORDE DE LA CALZADA 

 
Las columnas estarán ubicadas a una distancia mínima de 4,00 m respecto al borde de 
calzada. Cuando exista defensa protectora metálica o de hormigón a una distancia menor a la 
citada, deberán estar ubicadas detrás de la defensa.  

 
La Supervisión de Obra estará facultada a ajustar la ubicación de las columnas en el momento 
de realizar el replanteo de los trabajos, en función de las características del tramo de ruta a 
iluminar, la que dará la autorización por escrito para efectuar las perforaciones de 
empotramiento.  

 
COLOCACION DE ARTEFACTOS 

 
Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los artefactos, los que 
deberán estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople.                 

 
Su instalación se efectuará respetando la alineación respecto a los demás artefactos.                   
Si no se conservara la alineación y verticalidad de las columnas una vez instalados los 
artefactos, se procederá a una nueva alineación y aplomado de las mismas.  
 
TOMAS DE ENERGIA    

 
La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por 
el Contratista ante la Empresa prestadora de la energía eléctrica local. 

 
La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y/o la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD no 
se responsabiliza de las modificaciones de la ubicación de los puntos de toma indicados en los 
planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del 
Contratista la ejecución de las variantes respectivas.  

                                   
Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto de 
presentación de solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión 
eléctrica y todo otro que fije el proveedor de la energía eléctrica estarán a cargo del Contratista.  

                                    
No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de 
toma de energía, en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía 
entre columnas.  

 
En los casos de bajadas desde instalación aérea a instalación subterránea, las mismas estarán 
protegidas en su recorrido con un caño camisa de Hº Gº hasta el nivel del terreno natural. 

 
PILAR DE COMANDO 

 
Se construirá un pilar de mampostería, el cual contendrá el gabinete metálico del tipo estanco 
con el equipo de medición eléctrica y los implementos electromecánicos necesarios para el 
comando del alumbrado a instalar, con acometidas subterráneas y/o aéreas. 

 
Será construido con ladrillos comunes de primera, junta enrasada sin revoque, con terminación 
de pintura. El techo será una loza con un ángulo tal que impida la acumulación de agua. 
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PUESTA A TIERRA    
 

El cable de protección de puesta a tierra será de acero-cobre de 35 mm2 e ingresará al interior 
de la columna con el resto de los cables de alimentación y para su conexionado al tablero de la 
misma deberá identarse un terminal en anillo para su sujeción a la tuerca y tornillo de bronce 
que, a tal efecto, posee la columna en la placa soporte del tablero de distribución, a la altura de 
la ventana de la misma. 

 
Cada gabinete de los tableros de comando y medición estará puesto a tierra con el mismo 
conductor de acero-cobre de 35 mm2 que conforma la malla del sistema y llegará al gabinete 
junto a los cables de potencia (circuitos) pero teniendo en cuenta que los últimos cinco (5) m 
antes de ingresar al mismo deberá estar aislado con vaina de PVC o tubo de material 
termocontraíble. 

 
La unión (o empalme) o las derivaciones del conductor de acero-cobre se realizarán en todos 
los casos con conector a compresión en frío tipo SAC. 

 
El conductor bimetálico de acero-cobre (puesta a tierra del sistema) se conectará en los 
gabinetes y para todos los casos, totalmente independiente del neutro del transformador y de la 
puesta a tierra de la subestación transformadora. 

 
La resistencia de la puesta a tierra que se mida en cada columna o en cada gabinete de 
comando, no deberá superar los diez (10) Ohm especificados anteriormente. 

 
Finalizados los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá entregar a la 
Supervisión de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores 
de la puesta a tierra de cada una de las columnas y gabinetes de comando. Dichos valores 
serán verificados por la Supervisión. 

 
No se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr los valores de resistencia 
requeridos. 

 
1.9- LIMPIEZA DE OBRA. 

 
Finalizadas las tareas de construcción, se realizará la limpieza en todo el recorrido de la obra. 
Se deberán limpiar todos los tableros de comando, medición y derivación, luminarias, cámaras 
de inspección y cañeros. 
 

2- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA OFERTA 

 
Los oferentes de esta Licitación deberán cumplir como mínimo con la “Especificación técnica 
para la adquisición de Luminarias LED de Alumbrado Público”, realizada por la Subsecretaria 
de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en el marco 
del “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE), conforme a lo establecido en el Reglamento General 
del PLAE, aprobado por Resolución 84-E/2017 del Ministerio de Energía y Minería, que se 
incluye como ANEXO de este Pliego. Además, al momento de presentar las ofertas, deben 
aportar obligatoriamente una Memoria Técnica con los siguientes datos, parámetros y 
características de la luminaria LED: 
 
- Marca y modelo. 
 
- Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, forma de 
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instalación, conservación, posibilidad de reposición de los distintos componentes y demás 
especificaciones. 
 
- Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento. 
 
- Ficha técnica del producto, donde se describan sus características, dimensiones, prestaciones 
y parámetros técnicos de funcionamiento, donde se debe contemplar: 

 Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 
 Factor de potencia de la luminaria 
 Numero de LED, marca y modelo de LED y su sistema de alimentación (intensidad y 

voltaje). 
 Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes. 

- Datos fotométricos: 
 Curvas polares de los planos principales 
 Curvas de utilización 
 Curvas Isolux 
 Curvas Isocandela 
 Planilla de intensidades en Cd 
 Curva del factor de utilización de la luminaria 
 Eficiencia Luminosa Lm/W (La potencia eléctrica debe incluir el consumo del equipo 

auxiliar o driver) o Flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) 
 Temperatura de color en °K de la luz emitida por la luminaria 
 Rendimiento de la luminaria (%). 

 
- Vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento. Factor de supervivencia o 
Certificado de Curva de supervivencia 
 
- Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración de sus parámetros 
fundamentales, en función de la temperatura ambiente exterior. 
 
- Características de emisión luminosa de la luminaria en función de la temperatura ambiente 
exterior. 
 
- Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo óptico y el del compartimiento 
de los accesorios eléctricos, en el caso de que sean diferentes. 
 
- Declaración del origen de: 

 Luminaria 
 Módulos 
 Fuentes 

 
- Características del LED instalado en la luminaria: 

 Potencia nominal individual de cada LED. 
 Flujo luminoso emitido por cada LED. 
 Curvas de mortalidad, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura de 

unión (Tjoint). 
 Vida útil estimada de cada LED para la intensidad determinada, en horas de 

funcionamiento. 
 Índice de reproducción cromática. 
 Temperatura de color. 
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- Características principales del dispositivo de control electrónico (driver) para LED: 

 Marca, modelo y datos del fabricante. 
 Temperatura máxima asignada (tc) 
 Tensión de salida asignada. 
 Consumo total del equipo electrónico. 
 Grado de hermeticidad IP 
 Factor de potencia del equipo. 
 Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante. 

 
- Proyecto luminotécnico tipo, que incorpora: 

 Cálculo luminotécnico para una condición de instalación por cada tipo de artefacto 
propuesto, para la iluminación de una calzada, rotonda, ciclovía, vereda, etc.  

 
Se exige el cumplimiento de los niveles de iluminación recomendados en la Norma IRAM AADL 
J-2022-2 para arterias Clase C y velocidades menores a 60 Km/h, deben verificarse con los 
datos de las geometrías de montaje del proyecto ejecutivo, según la metodología que se 
establece a continuación: 
 
El cálculo luminotécnico será realizado con el software DIALux 4.13, junto con la memoria se 
entregarán los archivos de la luminaria propuesta en formato .ies o formato compatible 
con DIALux 4.13. 
 
Se utilizarán los siguientes parámetros para el cálculo luminotécnico: 
 
- Factor de Mantenimiento de 0.85 o superior 
- Revestimiento de la calzada: R3; q0: 0.07 
- Clase de iluminación sobre calzadas: recomendados en la Norma IRAM AADL J-2022 
- Clase de iluminación sobre veredas: recomendados en la Norma IRAM AADL J-2022 
- En función de la clase de iluminación indicada en la norma se respetarán los parámetros de 
uniformidades para cada caso 
- La geometría de montaje será función de los perfiles tipo y los planos del proyecto ejecutivo. 
 
El formato de la memoria de cálculo luminotécnico, estará establecido por los siguientes 
outputs que entrega el software DIALux 
 

 Portada 
 Índice 
 Lista de Luminarias 
 Hojas de datos de luminarias 
 Datos de Planificación 
 Lista de Luminarias 
 Resultados luminotécnicos 
 Rendering en 3D y en Colores Falsos 
 Tabla (E) y Tabla (L) de cada zona de evaluación 

 
- Distribución de luminancias sobre la calzada, puente, colectora, rotonda, vereda, ciclovía, etc.: 

 Determinación de los parámetros característicos Imed, Ugral, Ulong 
 Evaluación del deslumbramiento, determinación de Lev 
 Determinación de parámetros característicos Emed, uniformidades sobre calzada (G1, 
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G2) 
 
- Planilla de datos característicos garantizados por el Fabricante, de acuerdo al modelo de la 
presente especificación técnica, en carácter de declaración jurada. 
 
- Certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 60598-1:2014 o norma que la reemplace, 
para la luminaria, y para cada uno de los subproductos que la componen. 
 
- Certificado correspondiente al cumplimiento de la Res 171/2016. 
 
- Certificado de Garantía por escrito emitido y firmado por el fabricante, de acuerdo a las 
condiciones exigidas en el presente pliego. 
 
- Deberá garantizarse la provisión de repuestos durante la vida útil de la instalación, estimada en 
10 años. 
 
- Antecedentes de provisión. 
 
- Copia de los certificados de gestión de la calidad ISO 9001. El mismo debe estar en vigencia. 
 
- Formulario C de comercialización (Art.1 de la Resolución S.C. N° 171/2016 MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN, SECRETARÍA DE COMERCIO) 
 
Los ensayos a los que se hacen referencia en el ANEXO 1 “Requisitos, Ensayos y 
Consideraciones de Mínima a Cumplimentar” serán solicitados durante el proceso de 
adjudicación. Dichos ensayos, deberán estar realizados por laboratorios oficiales nacionales 
(acreditados por OAA y reconocidos por Lealtad Comercial) o internacionales (acreditados por 
IECEE y/o ILAC), y certificados por instituciones nacionales (IRAM u otro reconocido por 
Lealtad Comercial) o internaciones (miembros de IECEE). Se deberán presentar copia 
certificada por escribano público, por el laboratorio emisor o por IRAM de los protocolos de 
ensayos de las luminarias. Además de los ensayos mencionados con carácter de requisito 
fotométrico excluyente de esta licitación, se solicitará con el mismo carácter el Ensayo 
Fotométrico por cada luminaria propuesta, certificado por laboratorios oficiales nacionales, la 
fecha de certificación del Ensayo no puede ser mayor a 3 (tres) años. El Ensayo contendrá la 
siguiente información: 
 

 Matriz de distribución de intensidad luminosa en coordenadas angulares (c,t) 
 Matriz de distribución de iluminancias sobre calzada 
 Curvas polares de intensidad luminosa en planos principales 
 Rendimientos luminosos totales y parcializados 
 Curvas de utilización del flujo luminoso, lado calzada y vereda 
 Curvas de isoluminancia sobre el plano de la calzada 
 Curvas Isocandela 
 Curvas isoluminancia (pavimento estándar) 
 Curvas de rendimiento de luminancia (pavimento estándar) 
 Informe de medición de armónicos 

 
 

3- SUB-ÍTEMS QUE COMPRENDE LA OBRA DE ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE 
SERVICIOS 

A-1) ILUMINACIÓN PUENTE ARROYO CLARO SOBRE RP14: CALZADA PRINCIPAL  
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SUB-ÍTEM Nº 1- PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO  
 
Provisión y montaje de columnas de acero rectas, de 10 m de altura libre, con un brazo simple 
longitud 3 m. Incluye carga, transporte, descarga, acopio, izado, aplomado, conexionado, 
pintura, equipos, herramientas, etc. 
 
Estas columnas serán provistas con los respectivos orificios para acometida aerea y puesta a 
tierra. Serán pintadas en número RAL 9007 que corresponde con el color gris oscuro y 
pertenece a la categoría, tonos grises. 
 
El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 y la 
calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El límite de fluencia mínimo será de 30 
kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45 kg/mm2. 
 
El espesor mínimo del tubo de mayor diámetro de la columna será de 4,85 mm. para altura libre 
de hasta 12 m y de 6 mm hasta una altura libre de 15m. 
 
La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante 
de 30 kg no excederá del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte exterior del 
empotramiento. Como altura libre de columna se considerará a la distancia existente desde la 
cota del eje de calzada hasta su extremo superior.  
   
Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de 20 kg, más 
los efectos producidos por el viento máximo de la zona, según las Normas IRAM, considerando 
una superficie efectiva del artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el 
plano normal a la misma. La flecha máxima admitida para la acción del viento sobre la 
superficie de la columna y el artefacto será del 2,5% de la altura libre.    
 
Para cada tipo de columna, se deberá presentar cálculo de verificación estática en los distintos 
tramos y plano correspondiente. 
 
Los gastos por los ensayos solicitados por la supervisión sean físicos ó químicos estarán a 
cargo del oferente. 
 
El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, 
lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la 
resistencia de conjunto sea la exigida. 
 
De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado 
en la norma IRAM 2619/2620. 
 
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta (40) micrones de antióxido 
al cromato de zinc en toda su extensión, e interiormente desde su extremo inferior hasta una 
altura de 0,60 m por encima de la longitud de empotramiento. 
TOMA A TIERRA  
 
Una tuerca de  bronce de 10 mm de diámetro con agujero pasante estará soldada, conforme 
indica la Norma IRAM 2620 - Fig. 2 - sobre la chapa sostén del tablero de distribución para la 
realización de la puesta a tierra de la columna, y estará acompañada con el correspondiente 
tornillo de bronce. 
 
Las características de los materiales y la instalación de los mismos se ajustarán al pliego de 
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especificaciones técnicas generales de la DPV capítulo 20 instalaciones eléctricas, sección 
20.5 columnas y torres de iluminación, y deberán cumplir con detalles en planimetría adjunta. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago, este sub-ítem corresponde 
a: 
 
SUB-ÍTEM N°1: PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO 
 
SUB-ÍTEM Nº 2 - FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Excavación y fundación para todas las columnas de Alumbrado Público. Incluye provisión de 
áridos, cemento, agua, caños flexibles para acometidas, hormigonado, curado, equipos, 
herramientas, etc. 
 
Las dimensiones de las fundaciones serán las que resulten del cálculo por el método de 
Sulzberger para las columnas a instalar en cualquier tipo de terreno. 
 
Las características de los materiales y la instalación de los mismos deberán realizarse según 
las normas de la compañía prestataria del servicio eléctrico y se ajustarán al pliego de 
especificaciones técnicas generales de la DPV capítulo 20 instalaciones eléctricas, sección 
20.1.4 fundaciones. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago, este sub-ítem corresponde 
a: 
 
SUB-ÍTEM N°2: FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
SUB-ÍTEM Nº 3 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
 
Provisión y montaje de artefactos LED de iluminación correspondientes a todas las columnas 
de alumbrado público que conforman el proyecto de iluminación. De corresponder, se corregirá 
el factor de potencia de cada luminaria a cos ≥ 0.9.SI la distorsión armónica es ≥20% se 
deberá corregir con el uso de filtros y aumento de sección de cable de neutro 
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Los oferentes de esta Licitación   deberán cumplir con la “Especificación técnica para la 
adquisición de luminarias LED de Alumbrado Público”, realizada por la Subsecretaria de Ahorro 
y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en el marco del “Plan 
de Alumbrado Eficiente” (PLAE), conforme a lo establecido en el Reglamento General del 
PLAE, aprobado por Resolución 84-E/2017 del Ministerio de Energía y Minería, que se incluye 
como Anexo de este Pliego. 
 
El grado de hermeticidad del sistema óptico debe ser como mínimo: IP 66 (según IRAM 2444). 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago, este sub-ítem corresponde 
a: 
 
SUB-ÍTEM N°3: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 
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SUB-ÍTEM Nº 4 – PROVISION Y MONTAJE DE CONJUNTO DE RETENCION 
 
Los alimentadores aéreos deberán ser instalados con su respectivo conjunto de rienda y 
retención asegurando un correcto anclaje a los postes de alumbrado. Se deberán utilizar 
materiales normalizados, conforme a norma IRAM 2493/94. Los materiales a utilizar deberán 
ser aprobados previamente por la inspección de obra. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago este sub-ítem corresponde 
a: 
 
-Sub-Ítem N°4: MORSETERÍA 
 
SUB-ÍTEM Nº 5 - CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA 
 
Provisión e instalación del conjunto de puesta a tierra en las columnas de alumbrado público y 
los tableros del sistema. 
 
Para ello el Contratista dimensionará los conjuntos acordes a la corriente de cortocircuito por 
tramo y pondrá a tierra todas las partes metálicas involucradas hasta lograr una resistencia de 
puesta a tierra inferior a 10 Ω (Ohm). El conjunto estará compuesto por una jabalina 
normalizada (alma de acero y recubierta con Cu electrolítico) de Φ 3/4", longitud 1,5 m, según 
normas IRAM Jl-18 – cable de acero de sección 10 mm² de 7 hilos con tomacable IRAM T2 con 
su respectiva cámara de inspección. Además, la resistencia de aislación medida entre 
conductores de un mismo cable, de éstos a tierra y de cualquier elemento conductor a tierra, no 
será inferior en ningún caso a 50 Mega-Ohm (MΩ). 
 
En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrá: 
a)  Profundizar la jabalina. 
b)  Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con un conductor de cobre desnudo de 
una sección mínima de 10 mm2. 
c)  Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de cobre desnudo de una 
sección mínima de 35 mm2 el que estará ubicado en la zanja para el tendido de conductores. 
 
Finalizados los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá 
entregar a la Inspección de Obra un informe de medición de puesta a tierra avalado por 
un Lic. en higiene y seguridad matriculado en el cual se deberá especificar continuidad 
de todas las masas, tiempo de disparo de disyuntores y valor de resistencia de puesta a 
tierra en todas las columnas de alumbrado incluyendo tableros de derivación y de 
comando. Dicho informe deberá estar rubricado por el representante técnico de la obra. 
Este informe deberá ser verificado y aprobado por inspección de obra. 
  
 
No se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr los valores de resistencia 
requeridos. Para lograrlos se deberán agregar jabalinas o hilos conductores. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago, este sub-ítem corresponde 
a: 
 
SUB-ÍTEM Nº 5 - CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA 
 
SUB-ÍTEM Nº 6 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN, COMANDO Y 
MEDICIÓN 
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Contempla la provisión e instalación de un tablero de protección, comando y medición en el 
punto de alimentación del sistema de alumbrado público. 
 
Para ello el Contratista dimensionará y construirá el gabinete según planimetría adjunta, que 
deberá instalarse sobre la subestación que lo alimente, a una altura no menor a 4,00 m. 
 
La interconexión dentro del Tablero General se ha de ejecutar mediante conductores de cobre 
con sección adecuada al circuito conectado y aislación termoplástica. Debe contener 
contratapa y protección grado IP65. Se utilizarán cajas estancas, intemperie con puerta de 
cierre laberíntico. Estarán construidos en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán 
rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180º y un burlete continuo de 
poliuretano de alta respuesta a la deformación elástica y con 
un alto nivel de adherencia a la superficie.   
 
Estarán constituidos por dos secciones (gabinetes independientes): una para uso de la 
Empresa proveedora del suministro de energía y la restante para alojar los elementos de 
accionamiento y protección del sistema de iluminación. El grado de protección será IP 65.    
 
Los gabinetes estarán identificados en su frente con una placa de acrílico negro y letras 
blancas, con la leyenda correspondiente al número de tablero (Tablero Nº...).  
 
Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el 
frente del tablero y sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar. Se 
dispondrá de una contratapa calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso 
manual únicamente la palanca de comando de los interruptores. 
 
Todos los tornillos, grampas, etc. serán de acero galvanizado o bronce.   
 
Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico adosado al 
interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 
 
Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un bulón de 
bronce con tuerca y contratuerca del mismo material. 
 
Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante malla extraflexible de cobre. Cuando 
se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 
10 mm2.  No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a 
tierra de otros elementos.                                                                                                                                 
 
El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2,5 mm2 para los circuitos 
de comando y se realizará mediante cable canales construidos en pvc, accesibles desde el 
frente con tapas desmontables. 
 
El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de la fotocélula. 
Esta última cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24.  La luz entrará por una ventana 
dispuesta para tal fin.  
 
Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán conectores metálicos de diseño adecuado al 
diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los cables de 
salida deberán identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica 
que se adopte en los planos.       
 
Los circuitos que componen cada una de las salidas de alimentación de iluminación, tendrán 
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interruptores termo magnéticos tetrapolares y su intensidad nominal no podrá ser inferior a 10 
Amperes ni mayor a 20 A.  
 
El tablero estará formado básicamente por dos (2) recintos independientes: 
Uno para Medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y 3 
bases portafusibles fusibles de ACR, para la acometida al tablero, si así lo exigiera la misma y 
otro con: 

 1 Interruptores termo magnéticos tripolar de 16A clase C para servicios internos 
 1 Interruptor termo magnético bipolar de 10 A clase C para servicios internos 
 1 Interruptor termo magnético bipolar de 16 A clase C para servicios internos 
  
 1 Contactor trifásico categoría AC3 - In=20A- bobina 220 V - 50 Hz para salidas de 

línea. 
 3 Interruptores termo magnéticos tetrapolares de 20 A clase B para salidas de línea. 
 1 Interruptores termo magnéticos tetrapolares de 25 A clase A para salidas de línea. 
 6 Interruptores termo magnéticos unipolares de 16 A clase C para salidas de circuitos. 
 3 Interruptores diferencial de (4x25) A – In=30 mA para protección de servicios internos. 
 1 Tomacorriente 2 x 10 A + T. 
 1 Tomacorriente 3 x 16 A + T. 
 Borneras componibles. 
 Barra de cobre con bulón de bronce para neutro. 
 Barra de cobre para puesta a tierra. 
 1 Resistencia de calefacción permanente de 10 W o 2 de 10 W (corresponde solo en 

caso de haber temperaturas inferiores a -5° C en la zona). 
 1 Termostato, contactor categoría AC1 In=5 A - bob. 220 V y resistencia de calefacción 

de... W - 220 V (corresponde esta provisión de haber temperaturas inferiores a -5° C) 
 1 Fotocélula.  
 1 Llave de tres posiciones manual - desconectado - automático. 
 1 artefacto de iluminación interior led del tablero de 10 W mínimo. 

 
Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la 
cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. 
 
Los interruptores manuales de entrada y los elementos fusibles de protección serán de una 
capacidad nominal adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores 
termo magnéticos deberán poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del 
circuito a comandar. 
             
La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de acrílico 
de fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuitos, fases, etc.      
 
La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por 
el Contratista ante la Empresa prestadora de la energía eléctrica local. 
 
La caja de medición se instalará en el puesto aéreo de transformación. 
 
Las características de los materiales y la instalación de los mismos deberán realizarse según 
las normas de la compañía prestataria del servicio eléctrico y se ajustarán al pliego de 
especificaciones técnicas generales de la DPV capítulo 20 instalaciones eléctricas, sección 
20.2 equipo de comando y medición de alumbrado público. 

127
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



D.    P.    V. 
MENDOZA 

Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza – R.P. Nº 61 

Departamento:  Departamento de Maipú. 

 

 88 

 
La DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD no se responsabiliza de las modificaciones de la 
ubicación de los puntos de toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del 
servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista la ejecución de las variantes respectivas. 
Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto de 
presentación de solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión 
eléctrica y todo otro que fije el proveedor de la energía eléctrica estarán a cargo del Contratista. 
 
La presente especificación establece los requisitos básicos que debe satisfacer la provisión de 
las SETA, que será necesario instalar en caso de no disponerse de un lugar apropiado para 
realizar la acometida en baja tensión. 
 
En cada caso en que esto suceda, se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía 
local la autorización para el emplazamiento de dichas SETAS conforme a las especificaciones 
que ella misma imponga para la compra del equipamiento y la ubicación del mismo, 
pudiéndose delegar esta provisión y montaje específico a la misma compañía, o hacerlo por 
sus propios medios, bajo la supervisión de dicha  compañía prestataria debiendo la empresa 
contratista afrontar los costos de esta instalación en cualquiera de las dos circunstancias. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago, este sub-ítem corresponde 
a: 
 
SUB-ÍTEM Nº 6 PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, COMANDO Y 
MEDICIÓN 
 
SUB-ÍTEM Nº 7 - PROVISIÓN DE CABLES  
 
Provisión de cables que alimentarán el sistema de alumbrado público. 
 
Cables en el interior de la columna: Por el interior de la columna, deberá hacerse con 
conductor flexible de cobre aislado en PVC, protegido con vaina exterior de PVC apto para 
lugares húmedos, de 2x2,5 mm2 de sección. Los elementos constitutivos deberán responder a 
Normas IRAM 2183 – 2143. 
 
Cable preensamblado aéreo: Serán conductores de aluminio 6101 con aislación y cubierta en 
XLPE. apto para tensiones como mínimo de 1,1 kV entre fases y 600 V entre fase y tierra, 
fabricados conforme a Normas IRAM 2263 - NBR 8182.Su calibre será de 25 mm2 de sección 
como mínimo. Se deberá verificar a través de una caída de tensión máxima de 5% en el caso 
más desfavorable y verificar térmicamente. 
 
Cables subterráneos: Serán conductores de cobre, su aislación y cubierta en PVC. apto para 
tensiones como mínimo de 1,1 kV entre fases y 600 V entre fase y tierra, fabricados conforme a 
Normas IRAM 2178 y 2022.Su calibre dependerá del cálculo de caída de tensión que no debe 
ser mayor al 3% en el caso más desfavorable. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago, este sub-ítem se divide en: 
 
-Sub-ítem N°7-1 CABLE SÍMIL PLOMO      
-Sub-ítem N°7-2 CABLE PREENSAMBLADO AL/AL 3X1X25/50  
-Sub-ítem N°7-3 CABLE PREENSAMBLADO AL/AL 3X1X50/50  
 
SUB-ÍTEM Nº 8 – PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
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Este sub-ítem contempla la puesta en marcha y verificación del correcto funcionamiento del 
sistema de alumbrado público. 
 
Concluidos los trabajos especificados, la Inspección de Obra procederá a verificar en presencia 
del Contratista o su Representante Técnico los siguientes ensayos: 
 

 Continuidad. 

 Secuencia de Fases R-S-T. 

 Aislación entre conductores y con respecto a tierra. 

 Resistencia de Puesta a Tierra de todas las jabalinas. 

 Caída de tensión. 

 Medición de niveles de luminancia, iluminancia y uniformidades, a fin de verificar los 
valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100 hs de uso normal 
de las lámparas). 

 Verificación de verticalidad de columnas y alineación de artefactos. 

 Verificación de reglas del buen arte. 

 
Para la ejecución de los ensayos y verificaciones el Contratista deberá prestar la colaboración 
necesaria para tal fin, brindando la mano de obra, instrumentos de medición, material, 
movilidad y todo lo que fuere necesario para las tareas descriptas, no pudiendo reclamar pago 
adicional alguno por los costos que demandare la realización de los mismos. 
 
En caso de surgir inconveniente y a fin de un mejor proveer, la Inspección de Obra podrá 
solicitar y efectuar otros ensayos no indicados en este Pliego, los que mientras se trate de 
ensayos complementarios a los indicados, serán por cuenta y cargo del Contratista. 
 
El Contratista comunicará en forma fehaciente con una anticipación mínima de quince (15) días 
hábiles la fecha de terminación de los trabajos. 
 
A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin las cuales no se 
podrá solicitar la Recepción Provisoria de las Obras. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago este sub-ítem corresponde 
a: 
 
-Sub-Ítem N°10: PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El presente ítem se medirá en forma global de modo que terminado y aprobado se pagará al 
precio de Contrato del mismo. 
 
Dicho precio será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga de todos los 
materiales necesarios para la ejecución de las tareas antes descriptas y la mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. y cualquier otra operación que requiera el correcto desarrollo de los 
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trabajos en la forma especificada. 
 
La Empresa deberá adjuntar en la oferta la planilla modelo con los porcentajes y montos 
correspondientes a cada sub-Ítem especificado en dicha planilla. 
 
A.2) TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 
 
SUB-ÍTEM Nº 1: RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Este sub-ítem consiste en el retiro de seis postes de madera y su línea eléctrica existente de 
alumbrado público que interfieren con el proyecto. 
Los postes serán cargados y transportados donde lo disponga la Inspección de obra. 
Una vez retirados los postes y la línea, deberá acondicionarse el terreno y sus inmediaciones 
según lo disponga la Inspección de obra (rellenos, perfilados, retiro de material, etc.)  
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago este sub-ítem corresponde 
a: 
-sub-ítem nº 1: RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
SUB-ÍTEM Nº 2 – PODA Y DESRAME DE ÁRBOLES 
 
Se realizará tareas de poda y desrame en los árboles que interfieran con las luminarias de 
alumbrado público y las líneas de energía eléctrica correspondientes al sistema de alumbrado 
público. 
 
El contratista deberá contar con un Ingeniero Agrónomo, que estará a cargo de la ejecución del 
trabajo. 
 
Previo al inicio de dichas tareas, el profesional deberá acordar con la Inspección de Obra, los 
trabajos a ejecutar. Deberá darse aviso a Asesoría Forestal – DPV. 
 
A los efectos del cómputo, presupuesto, medición y forma de pago este sub-ítem corresponde 
a: 
-sub-ítem nº 2: PODA Y DESRAME DE ÁRBOLES 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El presente ítem se medirá en forma global de modo que terminado y aprobado se pagará al 
precio de Contrato del mismo. 
 
Dicho precio será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga de todos los 
materiales necesarios para la ejecución de las tareas antes descriptas y la mano de obra, 
equipos, herramientas, etc. y cualquier otra operación que requiera el correcto desarrollo de los 
trabajos en la forma especificada. 
 
La Empresa deberá adjuntar en la oferta la planilla modelo con los precios unitarios y los 
importes correspondientes a cada sub-Ítem especificado en dicha planilla. El monto total 
de la misma deberá coincidir con el ofertado en la Planilla de Oferta General para el ITEM 
Nº 24: ILUMINACION Y RETIRO DE ALUMBRADO EXISTENTE. 
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ITEM Nº 25: MOVILIZACION DE OBRA – DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 
 
Descripción 
 
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las 
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos Ítems de las obras durante 
los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 
operaciones. Así mismo el Contratista deberá proveer por este Ítem, todos los elementos que 
en los pliegos de condiciones y especificaciones figuren como elementos a proveer por el 
Contratista o aquellos cuya existencia al pie de obra sean necesarios para el contralor de la 
misma. 
 
Terreno para obradores 
 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 
 
Oficinas y Campamentos del Contratista 
 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesita para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas. 
 
En la presentación de la propuesta de licitación deberá acompañar el detalle completo de los 
mismos con los planos correspondientes. 
 
La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones correspondientes al campamento 
citado precedentemente, no exime las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 
 
Equipos 
 
El artículo denominado "Nómina Completa de los Equipos a Presentar por los Proponentes", 
incorporado al Pliego Complementario de Condiciones de esta obra, queda complementado 
con lo siguiente: La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que el Contratista haya 
previsto utilizar en la obra, será suministrada en duplicado a Vialidad Provincial. El Contratista 
notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 
reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Deberá 
acompañar a la propuesta de licitación, las fechas de incorporación del mismo en forma 
detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajo. 
 
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de Vialidad 
Provincial no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 
trabajos, será rechazado debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 
permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado 
cumplimiento con lo estipulado precedentemente. El Contratista no podrá retirar de la obra, 
ningún equipo sin autorización escrita de la Inspección. La inspección y aprobación del equipo 
por parte de Vialidad Provincial no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer y 
mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que 
las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 
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El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a 
fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 
 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a 
disposición de Vialidad Provincial. 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, en lo que se refiere a fechas propuestas por él, dará derecho a la Repartición a aplicar 
sanciones a la Contratista, que consistirá en una multa equivalente al cero coma tres por ciento 
(0,3 %) del monto del presente Ítem por cada semana de atraso y durante las primeras cuatro 
(4) semanas. Por cada una de las semanas siguientes, la multa será del dos por ciento (2%) 
del monto del presente Ítem. Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de otras 
acciones y penalidades que pudieran corresponderle a la firma Contratista. 
 
Forma de pago 
 
La oferta deberá incluir un precio global por el Ítem "Movilización de Obra" que no excederá del 
CINCO POR CIENTO (5 %) del monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad 
de los Ítems con la exclusión de dicho Ítem), que incluirá la compensación total por la mano de 
obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la 
movilidad del equipo, y personal del Contratista, construir sus campamentos, provisión de 
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspección, suministros de equipos de 
laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar la 
correcta ejecución de obra de conformidad con el Contrato. 
 

UN TERCIO: se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los 
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la 
Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la 
misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, equipos de 
laboratorio y topografía, para la Inspección y para la DPV y a satisfacción de éstas.  

 
UN TERCIO: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 
juicio de la Inspección resulta necesario para la ejecución del movimiento de suelos, obras 
de arte y fundación de puentes. 
 
EL TERCIO RESTANTE: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulta necesario para la ejecución de la 
carpeta de rodamiento (pavimento flexible y rígido), estructura y superestructura de puente y 
todo el equipo necesario requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 
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ITEM Nº 26: LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN  
 

DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El Contratista de esta obra está obligado a proveer un local para oficina técnica y laboratorio 
para la Inspección de obra, para ello podrá construir o alquilar un inmueble o proveer una o 
varias casillas adecuadas. Podrían utilizarse contenedores reacondicionados a tales fines, 
debidamente acondicionados (con aislamiento térmico y acústico). El local deberá estar 
habilitado desde la iniciación de las obras, hasta un mes después de la Recepción Provisoria 
Total. 
 
El local propuesto por la Empresa Contratista y su ubicación deberán ser aprobados por la 
Inspección.- 
 
El local deberá estar ubicado en las inmediaciones de la obra y tendrá un mínimo de 2 
habitaciones o ambientes: 1 habitación destinada a oficina y una para laboratorio. 
 
Correrá por cuenta de la Empresa Contratista la conservación, limpieza, funcionamiento, 
reposición y colocación de elementos, enseres, etc., que por el uso sufran roturas o 
desperfectos, provisión de combustibles líquidos y sólidos, reposición de los tubos y garrafas 
de gas que se consuman, provisión de agua potable para el consumo del local y del laboratorio, 
y todo otro insumo necesario para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones 
completas del local para la Inspección y laboratorio de campaña; incluido el grupo electrógeno, 
si existiese. Además de lo especificado en la sección Laboratorio de campaña, el Contratista 
proveerá a la Inspección, a la fecha del replanteo lo siguiente: elementos para 
calefacción/refrigeración (aire acondicionado frío-calor) de ambiente, una (1) heladera y el 
mobiliario necesario (sillas, mesa, armarios con llave, escritorio para PC, etc.). Todos los 
elementos serán provistos en buen estado.- 
 
La Inspección procederá a la aceptación o no de los elementos que provea el Contratista, 
debiendo reponer este en forma inmediata aquellos que no sean aceptados. Una vez finalizada 
la obra estos elementos quedarán en propiedad del Contratista, un mes después de la fecha de 
la medición final de la obra.- 
 
En el local de la Inspección deberá existir en forma permanente, una carpeta de obra, 
incluyendo plan de trabajo y un gráfico demostrativo del mismo.- 
 
Estará a cargo del Contratista, si existieran, abonar las facturas de consumo de gas, energía 
eléctrica, servicios sanitarios y municipales; como así también cualquier otra tasa o cifra a 
aplicar al local para la Inspección.- 
 
Transcurrido un mes, después de la recepción provisoria, todo quedará en poder del 
Contratista.- 
 
El local para laboratorio deberá contar con pileta de lavar con agua corriente (caliente y fría) y 
una mesada de hormigón. El local contará con un baño equipado con los artefactos indispensa-
bles o bien podrá estar separado (tipo baño químico) exclusivo para la Inspección. 
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Además de lo especificado en la sección Laboratorio de campaña, el Contratista proveerá a la 
Inspección de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la Inspección 
de obra. 
 
En caso de incumplimiento a lo establecido anteriormente, el Contratista se hará pasible de una 
multa diaria equivalente a veinticinco (25) jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes 
en el momento de su aplicación a partir de la fecha vencida. Además, este incumplimiento 
facultará a esta DPV a contratar estos servicios. El importe de las contrataciones estará a cargo 
del Contratista y junto con la multa le serán descontados del primer certificado que se emita 
con posterioridad al hecho. 
 
La Contratista podrá optar por reemplazar el Local por una vivienda cercana a la obra (radio 
máximo 1.0 km). 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la iniciación de 
las obras y hasta un mes después de la recepción provisoria total, y se pagará al precio unitario 
del Contrato establecido para el presente ítem. 
 
Este precio comprende el costo de: los gastos que demanden la provisión temporaria del Local 
de la Inspección, su instalación, conservación y limpieza, consumo de gas, corriente eléctrica, 
gastos de teléfono e internet, servicios sanitarios y municipales y todo otro costo que haga al 
normal funcionamiento según estas especificaciones del local para el personal de la 
Inspección. 
  
Será condición obligatoria para proceder a la certificación del presente ítem, que el Contratista 
presente constancias debidamente certificadas que ha cancelado el monto correspondiente al 
mes anterior del alquiler (de darse el caso), consumos de gas, energía eléctrica, gastos de 
teléfono, servicios sanitarios y municipales y todo otro gasto que haga al normal 
funcionamiento del local para el personal de Inspección. 
  
La falta de entrega de estas constancias será motivo para dejar pendiente de certificación el 
presente ítem hasta que se cumpla con los requisitos indicados. 
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ITEM Nº 27: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION 

a)- Cuota Fija 
b)- Adicional por Km. 
 
DESCRIPCIÓN: 
La Contratista deberá proveer con destino a la Inspección de Obra una (1) camioneta doble 
cabina, modelo 2019 en adelante, con chofer. La movilidad será provista en perfecto estado de 
funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para 
reparaciones ligeras. Deberá contar con la RTO (Revisión Técnica Obligatoria) con cobertura 
durante todo el tiempo que esté a disponibilidad de la inspección de Obras. 

El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer 
serán a exclusivo cargo de la Contratista. El vehículo contará con chofer, seguro total y seguro 
para sus ocupantes (conductor y terceros transportados ya sea de la Inspección o personal de 
la D.P.V.) por el tiempo que dure la ejecución de la obra, con póliza de la más amplia cobertura 
emitida por Compañía de reconocido prestigio y solvencia. 

Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal 
funcionamiento, accidentes, etc.) estarán a cargo de la Contratista, quien durante el tiempo que 
demoren las mismas, deberá proveer a la Inspección otra movilidad de características similares 
o mejor a las especificadas. El vehículo será lavado a requerimiento de la Inspección o dos 
veces al mes como mínimo, mientras que la lubricación y el mantenimiento general del vehículo 
serán efectuados según las instrucciones de los manuales, al igual que el recambio de 
elementos renovables como filtros, etc. Todo estará a cargo del Contratista hasta la fecha de la 
recepción provisoria de las obras. 

También estará a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las 
reparaciones, combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demás impuestos, como así 
también cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provisión, uso o mantenimiento del 
vehículo. 

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista y debe entenderse 
que es para uso exclusivo de las necesidades de traslado del personal de inspección desde y 
hacia la obra desde la DPV y dentro de la obra misma. La citada provisión la prevee este ítem 
desde la fecha de iniciación de la obra y hasta un mes después de la Recepción Provisoria, 
estando disponible durante todos los días y horarios en que el Contratista trabaje en la obra. El 
vehículo al final de cada jornada quedará estacionado en el Obrador o donde disponga el 
Contratista, quien será el único responsable por el uso de la movilidad según lo establecido en 
la presente especificación.  
 
La Dirección Provincial de Vialidad tendrá la facultad de instalar en el vehículo provisto un 
dispositivo de monitoreo georeferencial (GPS), esta instalación no tendrá costo alguno para el 
Contratista. 

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista desde la 
fecha de iniciación de las obras hasta la Recepción Provisoria de la misma, fecha a partir 
de la cual quedará en poder de la Contratista. 

La falta de provisión del vehículo citado hará pasible al Contratista de una penalidad diaria 
equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de 
su aplicación y además facultará a la DPV a alquilar un vehículo similar, descontando todos los 
gastos que demande dicha operación del primer certificado que se emita con posterioridad a la 
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fecha de compra, independientemente de la multa que tenga que aplicarse. 

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN: 

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspección de la obra, 
deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una 
leyenda que las identifique y dentro de los siguientes términos: 

"AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL" 

y la designación de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: 

                                   Reconstrucción Puente Aº Claro – RP 14 

Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. 
con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetro. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los oferentes deberán cotizar como ítem "Movilidad para el Personal de la Inspección" los 
siguientes sub ítem:  

a) Cuota Fija:  

La unidad de medida será el mes, en donde el precio cotizado será compensación total por 
seguros, patentes, remuneración del chofer, intereses, y cualquier otro gasto fijo independiente 
del kilometraje recorrido por la movilidad. 

b) Adicional por Km: 

La unidad de medida es el kilómetro (Km) y el precio cotizado será compensación total por las 
reparaciones, repuestos, consumos de combustibles y lubricantes, cámaras, cubiertas, etc. y 
cualquier otro gasto que sea función del kilometraje recorrido por la movilidad. 

El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetro (odómetro) del vehículo, 
el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta para lo cual la Inspección 
deberá calibrarlo y afectar los kilómetros recorridos por los factores de corrección que resulten. 

Será condición obligatoria para proceder al cómputo y certificación del presente ítem, 
igualmente para los dos sub ítem a) Cuota Mensual y b) Adicional por Km, que el Contratista 
presente constancias debidamente certificadas que ha cancelado el monto correspondiente al 
mes anterior del alquiler (si fuera un vehículo contratado); y para cualquier caso sea vehículo 
propio o contratado, también la cancelación de cuotas de patentes, seguros, etc.; y todo otro 
gasto que haga al normal funcionamiento de la movilidad para el personal de inspección. La 
falta de entrega de estas constancias será motivo para dejar pendiente de certificación el 
presente ítem hasta que se cumpla con los requisitos indicados. 
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ITEM Nº 28: DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 1: 
Movimiento de Suelos, Sección 1.1.: Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno. 

DESCRIPCIÓN 

El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente: 
 
  -Comprende también los trabajos de: 

 
 

A) Trabajos necesarios de limpieza para alcanzar el correcto funcionamiento de los 
drenajes existentes (cauces, alcantarillas, cunetas, préstamos, etc.) 

 
B) Trabajos de perfilado para correcto desagüe de los sectores comprendidos entre el 

final de banquina y la cuneta existente o a construir. 
 
C) Trabajos de limpieza y desobstrucción de cauce en todas las alcantarillas existentes 

que lo necesiten. 
 

D) Trabajos de perfilado y limpieza de espacios destinados a futuras parquizaciones o 
forestaciones, espacios reservados para instalaciones y demás espacios 
pertenecientes a la zona de camino de la DPV. 
 

E) Trabajos de limpieza de final de obra 
 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Los puntos 1.1.3 MEDICION y 1.1.4.1 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales quedan anulados y reeemplazados por los siguientes: 
 
1.1.3 Medición: La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación, se 
medirá en hectáreas, computándose por las dimensiones de la superficie medida en su 
proyección horizontal. La extracción de árboles, arbustos, troncos, etc. no contemplados en 
otro ítem se incluyen en el presente. 

1.1.4.1. Forma de pago: Los trabajos de desbosque y destronque especificados en 1.1.2.5., 
se pagarán al 85% del precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Desbosque, 
destronque y limpieza del terreno”. Si su pago está previsto en el proyecto, dicho precio será 
compensación por todos los trabajos ejecutados dentro de las superficies afectadas, de 
acuerdo con lo especificado en esta Sección, incluyendo la remoción de alambrados 
especificada en 1.1.2.2. El 15% del precio unitario aplicado a toda la superficie de la obra se 
pagará en el certificado de medición final, antes de la recepción provisoria total a los efectos de 
contemplar lo indicado en los puntos D) y E) de la presente especificación técnica particular. Si 
hubiere necesidad de ampliar el presente ítem se aplicará el mismo criterio a la superficie 
ampliada. 
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ITEM Nº 26 SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 18: 
Señalamiento de Obra en Construcción y los “Esquemas de Señalamiento Transitorio de la 
DNV (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esquemas_senalamiento07-05-19.pdf). 
 
La falta de provisión de parcial o total del señalamiento de obra en construcción hará pasible al 
Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas 
sociales) vigentes al momento de su aplicación y además facultará a la DPV a alquilar y/o 
proveer lo necesario para salvaguardar la situación de incumplimiento, hasta podrá suspender 
la realización de cualquier trabajo paralizando la obra. Todos los gastos que demande a la DPV 
la señalización de obra en construcción se descontarán del primer certificado que se emita con 
posterioridad a la fecha de los mismos, independientemente de la multa que tenga que 
aplicarse. 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La Sección 18.5 “Medición y Forma de Pago” del Capítulo 18: Señalamiento de Obra en 
Construcción del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda anulado y 
reemplazado por lo siguiente: 
 
Este ítem se medirá en meses, correspondientes al tiempo transcurrido desde la iniciación de 
las obras y hasta la recepción provisoria total, y se pagará al precio unitario del Contrato 
establecido para el presente ítem. 
 
Este precio comprende el costo de todos los gastos que demanden la provisión temporaria del 
Señalamiento de Obra en Construcción tal como ha sido especificado, su instalación, 
conservación, traslado, etc. y todo otro costo que se requiera para dar cumplimiento a estas 
especificaciones particulares. 
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                

 

 
 

CÓMPUTO MÉTRICO 
 

 

OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente 
sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza-R.P. Nº 61    

Ubicación: Departamento de Maipú.  
 

PROVINCIA DE MENDOZA 
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

ITEM DESIGNACIÓN P DIMENSIONES Un
CANTIDAD 
PARCIAL 

TOTAL

1
ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE TOCONES Y 
FORESTACIÓN
  a) Erradicación de árboles y tocones 1 S/Planilla un 31,00 31,00

  b) Provisión de forestales 1 S/ Especificaciones un 93,00 93,00

  c) Plantación y mantenimiento de forestales 1 S/ Especificaciones un 93,00 93,00

2 DEMOLICIONES
  a) De Pavimento Asfáltico 1 s/planilla m2 3.353,00 3.353,00

  b) De Obras de Hormigón 1 s/planilla m3 5,00 5,00

3 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 1 S/Planilla Mov. de Suelo m3 179,66 179,66

4 TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL 1 S/Planilla Mov. de Suelo m3 985,44 985,44

5 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE 1 S/Planilla Mov. de Suelo m3 186,12 186,12

6 SUB-BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 

  A)_ Espesor 0,20m 1 S/Planilla Paq.Estructural m3 803,64 803,64

7 BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 

  a) Espesor 0,15m 1 S/Planilla Paq.Estructural m3 641,89 641,89

  b) Espesor 0,10m 1 S/Planilla Paq.Estructural m3 174,00 174,00

8
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON 
ASFALTO MODIFICADO INCLUIDO RIEGO DE LIGA e=0,05m.

1 S/Planilla Paq.Estructural m2 3.865,25 3.865,25

9
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 
INCLUIDO RIEGO DE LIGA e=0,03m. PARA BANQUINAS

1 S/Planilla Paq.Estructural m2 1.740,00 1.740,00

10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, e=0,18m. 

Dársena de Colectivos 1 S/Planilla Paq.Estructural m2 414,00 414,00

11 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO 1 S/Planilla Paq.Estructural m2 6.019,25 6.019,25

12 HORMIGÓN H-25
Para Alcantarillas 0-41211 1 S/Planilla de Alcantarillas. m3 304,25 304,25

13 HORMIGÓN H-15
Para Alcantarillas 0-41211 1 S/Planilla de Alcantarillas. m3 10,68 10,68

14 ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO
Para Alcantarillas 0-41211 1 S/Planilla de Alcantarillas. tn 2,67 2,67

15
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PARA BOCAS DE 
LIMPIEZA
Para Alcantarillas 0-41211 1 S/Planilla de Alcantarillas. un 20,00 20,00

16 CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE HORMIGÓN
  a) Cordón Protección de Borde de Pavimento 1 S/Planilla m 20,45 20,45

17
CONSTRUCCIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN TIPO 
MEDIO NEW JERSEY

1 S/Planilla m 44,67 44,67

18 REFUGIOS DE PARADORES DE ÓMNIBUS 1 S/Planimetría Un 4,00 4,00

 CÓMPUTO MÉTRICO - RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P.Nº14
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

ITEM DESIGNACIÓN P DIMENSIONES Un
CANTIDAD 
PARCIAL 

TOTAL

 CÓMPUTO MÉTRICO - RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P.Nº14

19 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 1 S/Planimetría gl 1,00 1,00

20 DEMARCACION HORIZONTAL
a) Por Pulverización (1,5mm) 1 S/Planilla de DH m2 186,86 186,86

b) Por Extrusión (3mm) 1 S/Planilla de DH m2 22,72 22,72

c) Por Extrusión (5mm) 1 S/Planilla de DH m2 43,36 43,36

d) Captafaros Reflectivos 1 S/Planilla de DH un 44,00 44,00

e) En Frio Para Defensas 1 S/Planilla de DH m2 98,52 98,52

21 SEÑALAMIENTO VERTICAL
Restricción S/Planilla de SV m2 6,57
Prevención S/Planilla de SV m2 2,48
Información S/Planilla de SV m2 7,97 17,01

22 EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES 1
Según planilla de cómputos y 

trabajos a realizar
m3 2.781,96 2.781,96

23 CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 1 S/Planilla m 60,55 60,55

24 ILUMINACION Y RETIRO DE ALUMBRADO EXISTENTE 1 gl 1,00 1,00

25
MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 
OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

1 gl 1,00 1,00

26 LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 1 [4 + 1] mes 5,00 5,00

27 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN
  a) Mes 1 [4 + 1] mes 5,00 5,00

  b) Adicional por km 1 3500km x mes km 17.500,00 17.500,00

28 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 1 ha 0,25 0,25

29 SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN 1 mes 4,00 4,00
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Cantidad

Inicial Final un

13930 13950 RP Nº14 Izquierdo 13,00

13963 13990 RP Nº14 Izquierdo 18,00

Total (un) 31,00

Superficie

Inicial Final m2

13750 14004 RP Nº14 1778,00

14025 14250 RP Nº14 1575,00

Total (m2) 3353,00

Longitud Sección

Inicial Final m m2

13830 RP Nº14 5 0,2

13995 RP Nº14 10 0,4

Total (m3) 5,00

DEMOLICIONES

Demolición de Pavimento Asfáltico
Progresivas

Calzada Observaciones

Alcantarilla acceso prop izq
Alcantarilla Calle Gardella

Demolición de Obras de Hormigón

Progresivas
Calzada Observaciones

Alcantarillas

Observaciones

Triángulo visibilidad Gardella

Lado

ERRADICACIÓN DE FORESTALES

Erradicación de Forestales
Progresivas

Calzada

Dársena Parada de Colectivos
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

VOLUMENES

1,15

Item Un Cantidad

RECONSTRUCCIÓN R.P.Nº 14 - Prog. 13+750 a 14+250 m3 1245,69

EMBOCADURA CALLE GARDELLA m3 0,05

BOCADURA CALLE PÚBLICA m3 14,97

EMBOCADURA CALLE PRADO m3 52,21 1312,92

Item Un Cantidad

RECONSTRUCCIÓN R.P.Nº 14 - Prog. 13+750 a 14+250 m3 870,09

EMBOCADURA CALLE GARDELLA m3 103,25

BOCADURA CALLE PÚBLICA m3 11,80

EMBOCADURA CALLE PRADO m3 0,30 985,44

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA
SUELO [m3]

        No Clasificada V=D-(T x IC) 179,66

EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE [m3]

Alcantarilla  O-41211 186,12 186,12

[m3]

        Suelo 985,44

[m3]

        SArroyo Claro 2781,96

EXCAVACIÓN PARA ENCAUCE, DESEMBANQUE, AMPLIACIÓN DE CAUCES, ETC.

TERRAPLÉN CON COMPACTACION ESPECIAL 

Movimiento de Suelo Resumen

D - Volumen de desmonte (ajustada)
m3

T - Volumen de terraplén (ajustada)
m3

IC - Índice de Compactación 
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Progresiva
Área 

Desmonte 

(m2)

Volumen 
Desmonte 

(m3)

Área 
Terraplén   

(m2)

Volumen 
Terraplén   

(m3)

Volumen 
Desmonte 

Acumulado 

(m3)

Volumen 
Terraplén 

Acumulado 

(m3)

Volumen Neto 
Acumulado 

(m3)

13+750,00 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13+800,00 3,51 238,25 0,17 4,25 238,25 4,25 234,00

13+850,00 1,81 133,00 1,03 30,00 371,25 34,25 337,00

13+900,00 0,49 57,50 2,49 88,00 428,75 122,25 306,50

13+950,00 0,28 19,25 4,35 171,00 448,00 293,25 154,75

13+980,00 0,12 6 5,52 148,05 454,00 441,30 12,70

14+000,00 0 1,20 4,86 259,50 455,20 700,80 -245,60

14+037,00 0,88 0,00 4,67 0,00 455,20 700,80 -245,60

14+050,00 1,31 14,24 3,22 51,29 469,44 752,09 -282,65

14+100,00 2,43 93,50 0,67 97,25 562,94 849,34 -286,40

14+110,00 2,89 26,60 0,38 5,25 589,54 854,59 -265,05

14+120,00 3,30 30,95 0,22 3,00 620,49 857,59 -237,10

14+130,00 3,55 34,25 0,11 1,65 654,74 859,24 -204,50

14+150,00 4,97 85,20 0,00 1,10 739,94 860,34 -120,40

14+200,00 5,66 265,75 0,00 0,00 1005,69 860,34 145,35

14+250,00 3,94 240,00 0,39 9,75 1245,69 870,09 375,60

Progresiva
Área 

Desmonte 

(m2)

Volumen 
Desmonte 

(m3)

Área 
Terraplén   

(m2)

Volumen 
Terraplén   

(m3)

Volumen 
Desmonte 

Acumulado 

(m3)

Volumen 
Terraplén 

Acumulado 

(m3)

Volumen Neto 
Acumulado 

(m3)

0+000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+010,00 0,00 0,02 0,16 0,80 0,02 0,80 -0,78

0+020,00 0,00 0,02 2,50 13,31 0,05 14,12 -14,07

0+030,00 0,00 0,00 5,57 40,35 0,05 54,47 -54,42

0+035,16 0,00 0,00 13,32 48,78 0,05 103,25 -103,20

PLANILLA DE MOVIMIENTO DE SUELOS

RECONSTRUCCIÓN R.P.Nº 14 - Prog. 13+750 a 14+250

PUENTE

EMBOCADURA CALLE GARDELLA
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

PLANILLA DE MOVIMIENTO DE SUELOS

Progresiva
Área 

Desmonte 

(m2)

Volumen 
Desmonte 

(m3)

Área 
Terraplén   

(m2)

Volumen 
Terraplén   

(m3)

Volumen 
Desmonte 

Acumulado 

(m3)

Volumen 
Terraplén 

Acumulado 

(m3)

Volumen Neto 
Acumulado 

(m3)

0+000,00 0,34 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

0+010,00 0,18 2,62 0,02 0,89 2,62 0,89 1,73

0+020,00 1,27 7,29 0,32 1,68 9,91 2,57 7,34

0+026,38 0,31 5,07 2,57 9,23 14,97 11,80 3,17

Progresiva
Área 

Desmonte 

(m2)

Volumen 
Desmonte 

(m3)

Área 
Terraplén   

(m2)

Volumen 
Terraplén   

(m3)

Volumen 
Desmonte 

Acumulado 

(m3)

Volumen 
Terraplén 

Acumulado 

(m3)

Volumen Neto 
Acumulado 

(m3)

0+000,00 0,08 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0+010,00 2,34 12,07 0,00 0,09 12,07 0,09 11,98

0+019,15 6,44 40,14 0,05 0,21 52,21 0,30 51,91

EMBOCADURA CALLE PRADO

EMBOCADURA CALLE PÚBLICA
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Longitud Ancho Espesor Volúmen

Inicial Final m m m m3

13750 14000 RP Nº14 250,00 7,30 0,15 273,75

14037 14250 RP Nº14 213,00 7,30 0,15 233,24

- 13996 RP Nº14 102,60 0,15 15,39

- 14065 RP Nº14 206,70 0,15 31,01

- 14142 RP Nº14 176,05 0,15 26,41

13922,76 13971,76 RP Nº14 103,50 0,15 15,53

13911,76 13960,76 RP Nº14 103,50 0,15 15,53

14083,05 14132,05 RP Nº14 103,50 0,15 15,53

14076,80 14125,80 RP Nº14 103,50 0,15 15,53

Total (m3) 641,89

Longitud Ancho Espesor Volúmen

Inicial Final m m m m3

13750 13927 RP Nº14 177,00 2,40 0,10 42,48

13962 13988 RP Nº14 26,00 2,40 0,10 6,24

14039 14087 RP Nº14 48,00 2,40 0,10 11,52

14122 14130 RP Nº14 8,00 2,40 0,10 1,92

14150 14250 RP Nº14 100,00 2,40 0,10 24,00

13750 13921 RP Nº14 171,00 2,40 0,10 41,04

13956 13998 RP Nº14 42,00 2,40 0,10 10,08

14036 14054 RP Nº14 18,00 2,40 0,10 4,32

14080 14086 RP Nº14 6,00 2,40 0,10 1,44

14121 14250 RP Nº14 129,00 2,40 0,10 30,96

Total (m3) 174,00

Longitud Ancho Espesor Volúmen

Inicial Final m m m m3

13750 14000 RP Nº14 250,00 7,60 0,20 380,00

14037 14250 RP Nº14 213,00 7,60 0,20 323,76

- 13996 RP Nº14 107,40 0,20 21,48

- 14065 RP Nº14 209,60 0,20 41,92

- 14142 RP Nº14 182,40 0,20 36,48

Total (m3) 803,64

Long Ancho Sup

Inicial Final m m m2

13750 14000 RP Nº14 250,00 7,30 1825,00

14037 14250 RP Nº14 213,00 7,30 1554,90

- 13996 RP Nº14 - - 102,60

- 14065 RP Nº14 - - 206,70

- 14142 RP Nº14 - - 176,05

Total (m2) 3865,25

Emboc. Calle Prado

Dársena Colectivo

Calzada
Progresivas

Superficie 
[m2]

Calzada

Banquina Derecha

Banquina Izquierda

Banquina Izquierda

Banquina Izquierda

Banquina Derecha

Banquina Derecha

Banquina Izquierda

RP Nº14

Emboc. Calle Gardella

Emboc. Calle Púb.

Observaciones

Observaciones

Banquina Izquierda

Banquina Derecha

Banquina Derecha

RP Nº14

PAQUETE ESTRUCTURAL

Sub-Base de Agregado Petreo y Suelo

Progresivas
Calzada Observaciones

RP Nº14

Emboc. Calle Gardella

Emboc. Calle Púb.

Emboc. Calle Prado

Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente con Asfalto modificado Incluido Riego de Liga  
e=0.05m.

RP Nº14

Base de Agregado Petreo y Suelo e=0.15m.

Base de Agregado Petreo y Suelo e=0.10m
Progresivas

Calzada Observaciones

Superficie 
[m2]

Dársena Colectivo

Calzada Principal

Progresivas

Dársena Colectivo

Calzada Principal

Emboc. Calle Gardella

Emboc. Calle Púb.

Emboc. Calle Prado

Dársena Colectivo
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

PAQUETE ESTRUCTURAL

Long Ancho Sup

Inicial Final m m m2

13750 13927 RP Nº14 177,00 2,40 424,80

13962 13988 RP Nº14 26,00 2,40 62,40

14039 14087 RP Nº14 48,00 2,40 115,20

14122 14130 RP Nº14 8,00 2,40 19,20

14150 14250 RP Nº14 100,00 2,40 240,00

13750 13921 RP Nº14 171,00 2,40 410,40

13956 13998 RP Nº14 42,00 2,40 100,80

14036 14054 RP Nº14 18,00 2,40 43,20

14080 14086 RP Nº14 6,00 2,40 14,40

14121 14250 RP Nº14 129,00 2,40 309,60

Total (m2) 1740,00

Long Ancho Sup

Inicial Final m m m2

13922,76 13971,76 RP Nº14 - - 103,50

13911,76 13960,76 RP Nº14 - - 103,50

14083,05 14132,05 RP Nº14 - - 103,50

14076,80 14125,80 RP Nº14 - - 103,50

Total (m2) 414,00

Superficie

Inicial Final m2

13750 14250 RP Nº14 3865,25

13750 14250 RP Nº14 1740,00

13750 14250 RP Nº14 414,00
Total (m2) 6019,25

Total Pavimento Asfáltico e=0,05m

Total Pavimento Asfáltico e=0,03m

Dársena Colectivo derecha

Total Pavimento de Hormigón e=0,18m

Observaciones

Banquina Izquierda

Banquina Izquierda

Dársena Colectivo izquierda

Dársena Colectivo izquierda

Dársena Colectivo derecha

Observaciones

Banquina Izquierda

Observaciones

Imprimación con Material Bituminoso
Progresivas

Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Incluido Riego de Liga  e=0.03m para Banquina

Progresivas
Calzada

Calzada

Construcción de Pavimento de Hormigón, e=0,18m.
Progresivas

Calzada

Banquina Derecha

Banquina Derecha

Banquina Izquierda

Banquina Izquierda

Banquina Derecha

Banquina Derecha

Banquina Derecha
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

NOTA:

Desig. a J L H Pend.
Cant. 

alas

Vol  H-

15

Vol     

H-25
Acero

Excav. 

Fund.

[° ' ''] [m] [m] [m] [%] [un] [m3] [m3] [tn] [m3]

R.P.Nº14 Acc. Prop 13+755 0 A 90°00'00'' 5,00 1,00 1,00 0,50 2 0,44 10,20 0,06 6,53

R.P.Nº14 Acc. Prop 13+795 0 A 90°00'00'' 5,00 1,00 1,00 0,50 2 0,44 10,20 0,06 6,53

R.P.Nº14 Acc. Prop 13+830 0 A 90°00'00'' 5,00 1,00 1,00 0,50 2 0,44 10,20 0,06 6,53

R.P.Nº14
Refugio 

Buses
13+942 2 A 90°00'00'' 20,00 1,00 1,00 0,50 2 0,93 27,60 0,25 17,09

R.P.Nº14
Refugio 

Buses
13+942 2 A 90°00'00'' 20,00 1,00 1,00 0,50 2 0,93 27,60 0,25 17,09

R.P.Nº14 Alc_1 14+000 1 C 77°00'00'' 15,00 1,00 1,00 1,43 2 0,72 21,91 0,21 12,84

R.P.Nº14 Alc_2 14+000 2 C 54°00'00'' 18,00 1,00 1,00 0,52 2 0,83 25,75 0,25 15,19

R.P.Nº14
Refugio 

Buses
14+102 2 A 90°00'00'' 20,00 1,00 1,00 0,50 2 0,93 27,60 0,25 17,09

R.P.Nº14
Refugio 

Buses
14+106 2 A 90°00'00'' 20,00 1,00 1,00 0,50 2 0,93 27,60 0,25 17,09

R.P.Nº14 Alc_3 14+040 3 C 75°00'00'' 20,00 1,00 1,00 0,50 2 0,88 27,93 0,27 16,34

R.P.Nº14 Alc_4 14+070 3 C 90°00'00'' 20,00 1,00 1,00 0,50 2 0,93 28,50 0,27 17,09

R.P.Nº14 Acc. Prop 14+080 0 A 90°00'00'' 5,00 1,00 1,00 0,50 2 0,44 10,20 0,06 6,53

R.P.Nº14 Alc_5 14+140 3 C 90°00'00'' 20,00 1,00 1,00 0,50 2 0,93 28,50 0,27 17,09

R.P.Nº14 Acc. Prop 14+175 0 A 90°00'00'' 5,00 1,00 1,00 0,50 2 0,44 10,20 0,06 6,53

R.P.Nº14 Acc. Prop 14+195 0 A 90°00'00'' 5,00 1,00 1,00 0,50 2 0,44 10,20 0,06 6,53

20,00 10,68 304,25 2,67 186,12

[un] [m3] [m3] [tn] [m3]
Total

VOLÚMENES

ALCANTARILLA O-41211-I

O-41211-I DIM. DE ALCANTARILLA

Ubicación Prog.

Rejas 

P/Bocas 

de 

Limp. 

Tipo

Total

Se utilizarán hormigones tipo H-15 para hormigones de limpieza y H-25 para el resto de los hormigones 
(fundación, tabiques, paredes , losa, etc.)
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Longitud

Inicial Final m
14000 14007,92 RP Nº14 Izquierdo 10,00

13993,34 14003,34 RP Nº14 Derecho 10,00

14033,22 14043,3 RP Nº14 Izquierdo 10,00

14028,64 14043,3 RP Nº14 Derecho 14,67
Total (m) 44,67

Longitud

Inicial Final m

13996 RP Nº14 6,65

14064 RP Nº14 7,00

14142 RP Nº14 6,80

Total (m) 20,45

Cantidad

Inicial Final un

13920 13960 RP Nº14 1,00

13920 13960 RP Nº14 1,00

14150 14190 RP Nº14 1,00

14150 14190 RP Nº14 1,00

Total (un) 4,00

Longitud

Inicial Final m

13926,76 13956,71 RP Nº14 30,55

13963 13990 RP Nº14 30,00

Total (m) 60,55

Sup Espesor Voúmen

Inicial Final m2 m m3

13920 13960 RP Nº14 50,00 0,10 5,00

13920 13960 RP Nº14 50,00 0,10 5,00

14150 14190 RP Nº14 50,00 0,10 5,00

14150 14190 RP Nº14 50,00 0,10 5,00

Total (m3) 20,00

VARIOS

Construcción de Vereda Hormigón H-21 en Dársena de Parada de Colectivos - 
Incluido en Ítem 18 - REFUGIOS DE PARADORES DE ÓMNIBUS

Dársena Colectivo

Construcción de Baranda de Protección Tipo Medio New Jersey

Cordón de Borde de Pavimento

Construcción de Alambrados
Progresivas

Calzada Observaciones

Progresivas
Calzada Observaciones

Puente Arroyo Claro Borde  Izquierdo

Puente Arroyo Claro Borde  Derecho

Puente Arroyo Claro Borde  Derecho

Dársena Colectivo Tipo 1

Dársena Colectivo Tipo 1

Puente Arroyo Claro Borde  Izquierdo

Lado

Dársena Colectivo

Progresivas
Calzada

Progresivas
Calzada

Observaciones

Dársena Colectivo Tipo 1

Dársena Colectivo Tipo 1

Dársena y refugio parada de buses derecha

Observaciones

Dársena Colectivo

Dársena Colectivo

Triángulo visibilidad  Gardella

Observaciones

Embocadura Calle Gardella

Embocadura Calle Pública
Embocadura Calle Prado

Construcción de Refugios de Paradores de Ómnibus

Progresivas
Calzada
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Inicio Fin

H1 - Línea Amarilla (No Adelantar) R.P. N.º 14 Der 0,10 13750,00 13922,76 172,76 1,00 - 1,00 17,28

H1 - Línea Amarilla (No Adelantar) R.P. N.º 14 0,10 13922,76 13990,00 67,24 1,00 - 2,00 13,45

H1 - Línea Amarilla (No Adelantar) R.P. N.º 14 0,10 14003,22 14056,50 53,28 1,00 - 2,00 10,66

H1 - Línea Amarilla (No Adelantar) R.P. N.º 14 0,10 14077,00 14131,45 54,45 1,00 - 2,00 10,89

H1 - Línea Amarilla (No Adelantar) R.P. N.º 14 0,10 14149,20 14170,72 21,52 1,00 - 2,00 4,30

H1 - Línea Amarilla (No Adelantar) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 14170,72 14332,36 161,64 1,00 - 1,00 16,16

H2 - Línea Blanca (Divisoria Carril) R.P. N.º 14 0,10 13750,00 13922,76 172,76 12,00 3 bastón - 9 vacío 0,25 4,32

H2 - Línea Blanca (Divisoria Carril) R.P. N.º 14 0,10 14170,72 14332,36 161,64 12,00 3 bastón - 9 vacío 0,25 4,04

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 13750,00 13922,76 172,76 1,00 - 1,00 17,28

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 13962,61 13983,39 20,78 1,00 - 1,00 2,08

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 14009,73 14124,90 115,17 1,00 - 1,00 11,52

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 14180,58 14250,00 69,42 1,00 - 1,00 6,94

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Der 0,10 13750,00 13916,91 166,91 1,00 - 1,00 16,69

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Der 0,10 13956,76 14049,29 92,53 1,00 - 1,00 9,25

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Der 0,10 14085,95 14130,90 44,95 1,00 - 1,00 4,49

H3 - Línea Blanca (Borde Calzada) R.P. N.º 14 Der 0,10 14170,75 14250,00 79,25 1,00 - 1,00 7,93

H3* - Línea Blanca (Ext. de Borde) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 13922,76 13962,61 39,85 2,00 1 bastón - 1 vacío 0,50 1,99

H3* - Línea Blanca (Ext. de Borde) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 13983,39 14009,73 26,34 2,00 1 bastón - 1 vacío 0,50 1,32

H3* - Línea Blanca (Ext. de Borde) R.P. N.º 14 Izq. 0,10 14180,58 14250,00 69,42 2,00 1 bastón - 1 vacío 0,50 3,47

H3* - Línea Blanca (Ext. de Borde) R.P. N.º 14 Der 0,10 13916,91 13956,76 39,85 2,00 1 bastón - 1 vacío 0,50 1,99

H3* - Línea Blanca (Ext. de Borde) R.P. N.º 14 Der 0,10 14049,29 14085,95 36,66 2,00 1 bastón - 1 vacío 0,50 1,83

H3* - Línea Blanca (Ext. de Borde) R.P. N.º 14 Der 0,10 14130,90 14170,75 39,85 2,00 1 bastón - 1 vacío 0,50 1,99

169,87

Imprevistos 10% 16,99

186,86

Ancho 

(m)

Long. 

(m)
Área (m2) Cant.

Total parcial 

(m2)

0,50 3,65 1,83 2,000 3,65

0,50 3,40 1,70 10,000 17,00

20,65

Imprevistos 10% 2,07

22,72

Ancho 

(m)

Long. 

(m)
Área (m2) Cant.

Total parcial 

(m2)

0,30 7,30 2,19 18,000 39,42

39,42

Imprevistos 10% 3,94

43,36Área Total (m2)

Total parcial 

(m2)
Ubicación

Subtotal

Área Total (m2)

Ítem
Longitud 

(m)
Módulo Secuencia Relación

DEMARCACIÓN HORIZONTAL

   a)_Pintura Blanca y Amarilla por Pulverización 1,5 mm

   b)_Pintura Blanca por Extrusión en 3 mm

   c)_Pintura Blanca por Extrusión en 5 mm

H7 - Líneas Auxiliares Para la Reducción de la Velocidad

Ítem

Ítem

H4 - Línea de Detención

H5 - Senda Peatonal

Subtotal

Subtotal

Área Total (m2)

Progresivas (m)Ancho 

(m)
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

DEMARCACIÓN HORIZONTAL

Inicio Fin

H16 - Tachas 13750 14250 500 12 1 cada 12m. 0,08 42,00

42,00

Imprevistos 5% 2,00

44,00

Área unitaria 

(m2/m)
Long (m)

Total parcial 

(m2)

1,05 85,30 89,57

89,57

Imprevistos 10% 8,96

98,52

Cantidad Total (un)

Subtotal

Total parcial 

(un)

  d)_Captafaros Reflectivo

Área Total (m2)

Ítem
Progresivas (m) Longitud 

(m)
Módulo Secuencia RelaciónUbicación

R.P. N.º 14 Eje

  e)_Pintura en Frío Para Defensas

Ítem

Pintura Amarilla Para Medio New Jersey

Subtotal

151
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Denominación Cantidad Dimensiones
Área Unitaria 

[m2]
Área Total 

[m2]
R.15 - Máxima Velocidad (80km/h) 2 Ancho = 0,95m × Alto 1,20m 1,14 2,28

R.15 - Máxima Velocidad (40km/h) 2 Ancho = 0,95m × Alto 1,20m 1,14 2,28

R.27 - Pare 3 Octógono 0,75m. (L=0.31m) 0,47 1,41

5,97

Imprevistos 10% 0,60

6,57

Denominación Cantidad Dimensiones
Área Unitaria 

[m2]
Área Total 

[m2]
P.2 (b) - Panel de prevención 2 Ancho = 0,30m × Alto 0,60m 0,18 0,36

P.16 -  Puente 2 Lado = 0,75m (Rombo) 0,56 1,13

P.24 (b) - Encrucijada 2 Lado = 0,75m (Rombo) 0,56 1,13

2,25

Imprevistos 10% 0,23

2,48

Denominación Cantidad Dimensiones
Área Unitaria 

[m2]
Área Total 

[m2]
I.5 - Identificación Lugar 5 Ancho = 1,89m × Alto 0,50m 0,95 4,73
ZONA DE DETENCIÓN DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASAJEROS
4 Ancho = 0,90m × Alto 0,70m 0,63 2,52

7,25

Imprevistos 10% 0,72

7,97

17,01

Área Total

Informativas 

Subtotal

Área Total

TOTAL

Subtotal

SEÑALAMIENTO VERTICAL

Restricción

Subtotal

Área Total

Prevención 
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Progresiva
Área 

Desmonte 

(m2)

Volumen 
Desmonte 

(m3)

Área 
Terraplén   

(m2)

Volumen 
Terraplén   

(m3)

Volumen 
Desmonte 

Acumulado 

(m3)

Volumen 
Terraplén 

Acumulado 

(m3)

Volumen 
Neto 

Acumulado 

(m3)

0+000,00 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+010,00 11,77 113,00 0,00 0,00 113,00 0,00 113,00

0+020,00 11,92 118,47 0,00 0,00 231,47 0,00 231,47

0+030,00 9,87 108,97 0,00 0,00 340,44 0,00 340,44

0+040,00 9,00 87,05 0,00 0,00 427,50 0,00 427,50

0+050,00 5,06 64,28 0,00 0,00 491,78 0,00 491,78

0+060,00 58,35 317,07 0,00 0,00 808,85 0,00 808,85

0+070,00 64,05 612,01 0,00 0,00 1420,86 0,00 1420,86

0+080,00 66,04 650,46 0,00 0,00 2071,32 0,00 2071,32

0+090,00 9,15 375,95 0,00 0,00 2447,27 0,00 2447,27

0+100,00 12,66 97,94 0,00 0,00 2545,21 0,00 2545,21

0+110,00 16,34 145,00 0,00 0,09 2690,21 0,00 2690,21

0+115,12 19,53 91,75 0,00 0,14 2781,96 0,00 2781,96

EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES

ARROYO CLARO
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OBRA: Reconstrucción de Accesos y  Puente Sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

SUB
ÍTEM

DETALLE UN CANT

A-1

1 PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO Un 16

2  FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Un 16

3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Un 16

4 MORSETERIA Un 30

5 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA Un 17

6
PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, COMANDO Y 
MEDICIÓN

Un 1

7

7--1 CABLE SÍMIL PLOMO m 100

7--2 CABLE PREENSAMBLADO AL/AL 3X1X25/50 m 500

7--3 CABLE PREENSAMBLADO AL/AL 3X1X50/50 m 500

8
PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO

Un 1

A-2

1 RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO Un 6

2 PODA Y DESRAME DE ÁRBOLES Un 10

ILUMINACION Y RETIRO DE ALUMBRADO EXISTENTE

ILUMINACIÓN PUENTE ARROYO CLARO SOBRE RP14: CALZADA PRINCIPAL 

PROVISION DE CABLES

TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                

 

 

CARPETA DE PLANOS 

 

OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente 

sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza-R.P. Nº 61    

Ubicación: Departamento de Maipú.  
 

PROVINCIA DE MENDOZA 
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V: 0
Prog.:13+750.00
N=6337083.82
E=2532354.28

V: 2
Prog.:14+250.00
N=6336928.31
E=2532829.49

PF-27

V: 1
Prog.:14+115.05
N:6336970,26
E:2532701,23
α:179°59'07"
Δ:0°00'53"
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Esc. 1:750

PLANIMETRÍA GENERAL

Administrador

Osvaldo RomagnoliIng.

Sub Administrador

Oscar GiubertiLic.

Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.
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INICIO OBRA

Prog. 13+750

FIN OBRA

Prog. 14+250

PF-26 6337131,04 2532188,86 857,67

Punto Norte Este Cota PROGRESIVA DISTANCIA BORDE CALZADA

13+578,10 3,84m Sur

BALIZAMIENTO PUNTOS FIJOS

1

DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE PUENTE EN PROGRESIVA
14+018,37, S/ PLANO DE DETALLE

PUENTE SOBRE
ARROYO CLARO

2

2

CONSTRUCCIÓN DE CALZADA
SEGÚN PERFIL TIPO

PF-27 6336993,22 2532652,77 857,00 14+061,86 6,75m Norte

PF-28 6336829,31 2533099,00 854,90 14+536,94 7,02m Sur

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61
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i: 2%i: 2% i: 2%i: 2%1,5H:1V 1,5H:1V

Carril Sur
3.65 m

Carril Norte
3.65 m

Banquina
2.40 m

Banquina
2.40 m

12.10 m
Lí

ne
a 

de
 c

ie
rre

Lí
ne

a 
de

 c
ie

rre

REFERENCIAS:

1) Pavimento de concreto asfáltico en caliente con asfalto modificado,
e:5cm en 7,30m de ancho, incluido riego de liga según
especificaciones.

2) Pavimento de concreto asfáltico en caliente con asfalto convencional,
e:3cm en 2,40m de ancho, incluido riego de liga según
especificaciones.

3) Imprimación con material bituminoso, según especificaciones.
4) Base granular CBR>80, e:10cm en 2,40m de ancho, según

especificaciones.
5) Base granular CBR>80, espesor 15cm en 7,30m de ancho, según

especificaciones.
6) Sub-base granular CBR>80, e:20cm en 7,60m de ancho mínimo,

según especificaciones.
7) Terraplén con compactación especial, según especificaciones.
8) Preparación de base de asiento de terraplén o preparación de la

subrasante según corresponda.
9) Perfil del camino existente.
10) Demolición de pavimento de concreto asfáltico
11) Cierre  a trasladar según plano de detalle.
12) Forestal existente.
13) Columna de alumbrado público

1 22 3 334 45 6 7 89 10

PERFIL TIPO ENTRE PROGRESIVAS: 13+750,00 a 14+005,72
14+031,02 a 14+250,00

ESC. 1:50

11 12

13

Esc.  1:50

PERFIL TIPO

Administrador

Osvaldo RomagnoliIng.

Sub Administrador

Oscar GiubertiLic.

Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza
Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61
Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
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V: 0
Prog.:13+750.00
N=6337083.82
E=2532354.28

V: 2
Prog.:14+250.00
N=6336928.31
E=2532829.49
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14+182.16 m
857.15 m

0.39%

PR. VERT.
COTA V.
io

DATOS VÉRTICES

INICIO PUENTE
PR: 14+005.67
COTA: 857.41

FIN PUENTE
PR: 14+030.97
COTA: 857.37

L.P.=25.30m

Lado Izquierdo14
+0

00
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43
.3

0

Lado Derecho13
+9

93
.3

4
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+0

43
.3

0

PR: 13+750.00
COTA: 857.80

PR: 14+250.00
COTA: 856.78

N. Fundación
Estimado
(838,00)

N. Fundación
Estimado
(838,00)

Nivel Lecho
 (850,42)

CD= 855.96 CD= 856.02

H-2

Línea Divisora de Carril

0,103,
00

9,
00

12
,0

0

Módulo 12,00

H-1

DEMARCACIÓN HORIZONTAL

Doble Línea Continua

0,10

0,10
0,10

H-3

Línea de Borde de
Calzada

0,10

H-4

Línea de Detención

H-5

Senda Peatonal

0,
50

3,00

0,
50

0,50

H-3*

Línea extensión de
Borde

1,
00

1,
00

0,10

2,
00

Módulo 2,00

H-7

Líneas auxiliares de
reducción de velocidad

0,
30

Medio New-Jersey
pintado

Área unitaria = 1,05 m²

H-16

Captafaros Reflectivo
(Tachas)

Módulo 12,00

12,00m

0,
03
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A Lunlunta

A Barriales

R.P. Nº14

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
DE CONCRETO ASFÁLTICO CON
ASFALTO MODIFICADO E:5CM

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
DE CONCRETO ASFÁLTICO CON
ASFALTO CONVENCIONAL E:3CM,
PARA BANQUINAS

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA O-41211-I  TIPO A
"Acc. Prop" , N=1 L=1.00m,
 H=1.00m, J=15.0 m α=90º i=0.50%
TOTAL LÁMINA = 6

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE
BORDE DE PAVIMENTO S/ PLANO
DE DETALLE
TOTAL LÁMINA = 20,45m.

CONSTRUCCIÓN DE BARANDA DE
PROTECCIÓN TIPO MEDIO NEW
JERSEY, S/ PLANO DE DETALLE
TOTAL LÁMINA = 44,67m.

DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
DE PUENTE EN PROGRESIVA
14+018,37, S/ PLANO DE DETALLE

EMBOCADURA DE CALLES
TRANSVERSALES S/ PLANO DE
DETALLE

Esc. H. 1:1000

PLANIALTIMETRÍA, Prog. 13+750,00 - 14+250,00

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Administrador

Osvaldo RomangoliIng.

Sub Administrador

Oscar GiubertiLic.

Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.

Esc. V. 1:100

1
2

3

3

3

4

4

4

5
6

6

DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLAS
DE HORMIGÓN S/ PLANILLA DE
COMPUTO

7

7

8
8

8

8

8

8

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA  O-41211-I TIPO C
"Alc_1" , N=1  L=1.00m, H=1.00m,
J=15.0 m. α=77º i=1.43%

9

10

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA O-41211-I TIPO C
"Alc_2" , N=1  L=1.00m, H=1.00m,
J=18.0 m. α=54º i=0.52%

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA O-41211-I TIPO C
"Alc_3" , N=1  L=1.00m, H=1.00m,
J=20.0 m. α=75º i=0.50%

11

12

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA O-41211-I TIPO C
"Alc_4" , N=1  L=1.00m, H=1.00m,
J=20.0 m. α=90º i=0.50%

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA O-41211-I TIPO C
"Alc_5" , N=1  L=1.00m, H=1.00m,
J=20.0 m. α=90º i=0.50%

13

RETIRO DE REFUGIO DE PARADA
DE COLECTIVO

TOTAL LÁMINA = 2

20

H2

H1

H3

H3*

H2

H4

H5

H3*

H7

H7

H7

15

15

CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENA
PARA PARADA DE BUSES SEGÚN
ESPECIFICACIONES.

CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO
TIPO A. S/ ESPECIFICACIONES

TOTAL LÁMINA= 60.55m.
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16

16

CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS
PARA PARADORES DE ÓMNIBUS
SEGÚN ESPECIFICACIONES.

18

ERRADICACIÓN DE FORESTALES.
S/ ESPECIFICACIONES

TOTAL LÁMINA= 31m.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE
REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA
SEGÚN PLANO TIPO

TOTAL LÁMINA= 20 unidades.

19
19

19

19

19

H16

PF-26 6337131,04 2532188,86 857,67

Punto Norte Este Cota PROGRESIVA DISTANCIA BORDE CALZADA

13+578,10 3,84m Sur

BALIZAMIENTO PUNTOS FIJOS

PF-27 6336993,22 2532652,77 857,00 14+061,86 6,75m Norte

PF-28 6336829,31 2533099,00 854,90 14+536,94 7,02m Sur

6

6

10 11

CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLA  O-41211-I TIPO A
"Refugio Buses" , N=1  L=1.00m,
H=1.00m, J=20.0 m. α=90º i=0.50%
TOTAL LÁMINA= 4
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Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61
Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
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1-
A

1-
A

1-B

1-B

1

2

3

4

Long. Puente: 25,30m

70°

70°

Luz Libre: 24,00m5

6

7

9

10

N. Fundación
Estimado

838,00

Luz Libre =24m

N. Fundación
Estimado
838,00

Long.Puente =25,30m

(857,41) (857,37)

(856,02)

i: 0.15%

(856,06)

Nivel Lecho  (850,42)

Losa Aproximación =6mLosa Aproximación =6m
Progr. I: 14+005,67 Progr. F: 14+030,97

Carril Sur
Ancho: 3.65m

(857,39) i: 2%

Banquina Sur
Ancho: 3.00m

Medio NJ
Ancho: 0.42m

Medio NJ
Ancho: 0.42m

Carril Norte
Ancho: 3.65m

Banquina  Norte
Ancho: 3.00m

Medio NJ
Ancho: 0.42m

i: 2%

Coordenadas de Replanteo

Punto

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Norte

6336998.38

6337010.19

6337002.32

6336990.51

6337000.42

6337016.32

6337011.09

6337000.26

6336985.96

Este

2532592.57

2532601.96

2532626.01

2532616.61

2532582.96

2532595.94

2532599.22

2532635.65

2532630.54

Cota

857.28

857.28

857.24

857.24

857.15

857.14

857.27

857.09

857.12
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DEMOLICIÓN DE PUENTE
EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE
CONCRETO ASFÁLTICO

EXCAVACIÓN PARA ENCAUCE CAÑOS DE DESAGÜE DE ACERO
GALVANIZADO Ø=4",
S/ESPESIFICACIONES

CARPETA DE DESGASTE DE
ASFÁLTO MODIFICADO, INCLUIDO
RIEGO DE LIGA
S/ESPESIFICACIONES

LOSA DE TABLERO, SEGÚN
CÁLCULO

BARANDA DE PROTECCIÓN TIPO
MEDIO NEW JERSEY. SEGÚN
PLANO DE DETALLE

LOSA DE APROXIMACIÓN, SEGÚN
PLANO DE DETALLES

JUNTA TIPO MESNAGER, SEGÚN
ESPESIFICACIONES

SUB-BASE GRANULAR E:15CM,
SEGÚN ESPECIFICACIONES

VIGAS LONGITUDINALES
PREFABRICADAS, SEGÚN
CÁLCULO

ESTRIBO CERRADO, SEGÚN
CÁLCULO

FUNDACIONES DE ESTRIBO
SEGÚN CÁLCULO

PLANTA PUENTE EN PROGRESIVA 14+018,37
Esc. 1:200

CAÑO CAMISA HIERRO Ø110mm
CON CAÑERÍA DE AGUA POTABLE
PVC Ø75mm. A TRASLADAR

RP Nº14

ARROYO CLARO

PLANO DE DETALLE DE PUENTE
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7 4 5 14

CAÑOS A RETIRAR
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CORTE 1B - 1B
Esc. 1:100

10

10

El Nivel de Fundación es estimado
y debe definirse a partir del estudio
de suelo a realizar por la Empresa
Contratista

16

TRANSICIÓN DE BANQUINA
ENTRE PUENTE Y CAMINO

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza
Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61
Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
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30 MTS 30 MTS
30 MTS 30 MTS

RUTA PROV. N°14

SETA EXISTENTE
 P=4.4kW

270 W 270 W 270 W 270 W

KW-H

30 MTS
Pree. Al 3x1x25/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

30 MTS
Pree. Al 3x1x50/50

Pree. Al 3x1x25/50Pree. Al 3x1x25/50
Pree. Al 3x1x25/50 Pree. Al 3x1x25/50

IN:25A
Id: 30 mA D D

C40A

R

S

T

N

Tierra

C16AC16A

220V 380V 
 20A  16A

R S T

M A

F

B-C

2,5 2,52,5

2,5

C10A

2,5
44 4

2,5

2,5

BOBINA 
CONTACTOR

16

4x20A

Prens.AL

D D In:25A
Id: 30 mA

C20A

KW-H

SENSOR

FOTOELÉCTRICO
RESERVA 200 HS

2,52,5 2,5

TABLERO DE  COMANDO Y MEDICION
ESQUEMA MULTIFILAR

CI

NOTA:NO SE DEBEN EXCEDER LOS 50 KW

INSTALADOS POR TABLERO
LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES, EL CALIBRE DE LAS PROTECCIONES O
INSTRUMENTOS DE MANIOBRA, COMO TODOS LOS INSTRUMENTOS DEL

TABLERO SERÁN CALCULADOS POR EL CONTRATISTA.SE RESPETARÁ
DISPOSICIÓN DE CIRCUITOS Y UBICACIÓN DE DISYUNTORES.SE DEBERÁN
UTILIZAR TERMINALES ESPECIALES PARA CONECTAR ALIMENTADORES DE

ALUMINIO.LOS CALIBRES DE CABLES EXPRESANDOS SON LOS MÍNIMOS
ACEPTADOS.(98 polos din x1,3 (%30 reserva)=127 polos)

Resistencia de PAT:

Columnas: Se Deberá colocar una jabalina conectada a cada poste máximo 10Ω (diez ohm)de
resistencia

 Sub estación transformadora y tableros eléctricos: máximo 3Ω (tres ohm) por elemento, dos
jabalinas

Se utilizará cable prensamblado de aluminio 4x16 de aislación
XLPE,

El cable responderá a IRAM 2178.
Se deberá verificar la caída de tensión y el límite térmico.

2 x Jabalina Cu
Ø3/4" long 1,5 mts

T35
desnudo

Resistencia máx 10 ohm

1x16A

Superinmunizado

4x20A

Prens.AL

D D In:25A
Id: 30 mA

1x16A

Superinmunizado

CI CII CIII CIV CV CVI

(x3) (x3)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10

10 10 10 1010 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10 10 1010 10

Al

Cu Cu 

Al

4x20A

10 10 10

10 10 10 10

CONTACTOR 

B-C
20 KW10 10 10 10

16 16 16 16 16 16 16

REFERENCIAS DE PROYECTO

Luminaria led 270 W  columna de acero 9 mts

de altura libre mas brazo de 2,5 mts de altura

Poste de alumbrado público existente a retirar

P-LABT
Poste de línea aérea de baja tensión existente

Subestación transformadora aérea existente

Cable Preensamblado Al/Al Proyectado aereo (dimesiones

según planimetría)

 jabalina normalizada de long 1,5 mts Ø3
4", alma de acero recubierta con Cu electrolítico

con tierra preparada, conectada a cable desnudo 16 mm2 a,  abulonado a poste metálico
(bulón con terminal y arandela)Resistencia máxima 10 ohm

Tablero de comando y mediciónKW-H

Poste de madera existente
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Sub Administrador
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Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza. ILUMINACIÓN Y RETIRO DE POSTES EXISTENTES

LUMINARIA LED 270 W (S/MODELO)

IP65, 30000 Lm MÍNIMO. ALTURA
10m. SEGÚN DETALLE B
(16 UNIDADES)

RETIRO DE POSTE DE MADERA

(B) LUMINARIA DE CALLE CON

CABLEADO PREENSAMBLADO

AÉREO MONOFÁSICO
(6 UNIDADES)

Subestación aérea existente.
Potencia solicitada 4.4kW

5

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO 
EN R.P. Nº 14

Cable preensamblado de aluminio

de 3x1x25/50 mm2 para alimentar

luminaria aereo.

Punto de medición y tablero de
comando de alumbrado público a
colocar según especificaciones de
E.D.E.M.S.A y D.N.V
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AA

CORTE A-AFUNDACION TIPO COLUMNA AP

BB

CORTE B-BDETALLE DE ARMADURA

Hormigón: H-21
Cemento : CPP40-ARS
Armaduras: Acero Tipo ADN-420

DETALLE C

DETALLE ZANJEO 

C

C

CORTE C-C
DETALLE CRUCE DE CALLE 

TABLERO EN COLUMNA DE
LUMINARIA
DETALLE D

TABLERO EN COLUMNA DE
LUMINARIA
DETALLE D

F

N
F

N

60

105

45
32

35

120

ESQUEMA DE CONEXIONADO FRENTEPERFIL

VISTA PLANTA

D D

CORTE D-D

ANCLAJE DE COLUMNA EN CASO DE VIADUCTO

DETALLE CÁMARA
DE INSPECCIÓN

DETALLE B

CORTE A-A

A A

VISTA SUPERIOR

DETALLE DE TAPA DE COLUMNA
CORTE B-B

CORTE A-A

AA

B

B

F
N

T

DETALLE
CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA

Esc. 1:200
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EyP - DPV - Mza. PLANO DE DETALLES ILUMINACIÓN

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza
Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61
Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
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Hormigón H-21
según especificaciones

0.30

0.20

Límite de
pavimento

asfáltico

Nota:
Contra pavimentos de hormigón
no se colocará cordón de borde.

1 Ø6 c/0.20m

4 Ø6

Relleno c/ material elástico s/ especificaciones

JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION O EXPANSIÓN

h/2

tope rebajado

Cápsula de expansión

Barra pasador  s/especificaciones

Relleno incompresible s/especificaciones Esta mitad del pasador deberá ser engrasada
para permitir su desplazamiento en la losa

JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION, ASERRADA

JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION

JUNTA LONGITUDINAL ASERRADA

JUNTA DE DILATACION , CONTRA-ESTRUCTURAS

Corte aserrado

h

h

h

h

1,2h

ES
TR

U
C

TU
R

A

s/cálculo

2.5 cm

Barra de unión s/especificaciones

h/2

Barra de unión s/especificaciones

Corte aserrado

h/2 h/3

mín. 1,50m

Junta de madera de blanda de 2 cm
espesor c/ tratamiento fungicida

h

De requerirse otro tipo de juntas, las mismas se ejecutarán
según las recomendaciones del manual de Diseño y
Construcción de Pavimentos de Hormigón -Edición 2014 del
Instituto del Cemento Portland Argentino.

NOTA:

13 a 25mm

h/3

h/3

30 mm mínimo

Barra pasador
s/especificaciones

s/calculo

2

Relleno c/ material elástico s/ especificaciones

Relleno c/ material elástico s/
especificaciones

Relleno c/ material elástico s/ especificaciones

Relleno c/ material elástico s/
especificaciones

80 mm mínimo

(madera blanda)

13 a 25mm

2

3

24.00

100%

0.18

0.83

80%60%40%20%0%

0.18

0.79

0.17

0.72

0.14

0.60

0.09

0.38

0.08

0.00

0.00

1

2

3

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

1

4

0.21

0.420.420.410.390.330.214

0.16

0.56

0.88

1.15

0.25

0.39

16 Ø10mm
armadura longitudinal

Ø10mm cada 15 cm

Ø10mm cada 15 cm

Administrador

Osvaldo RomagnoliIng.

Sub Administrador

Oscar GiubertiLic.

Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.

Cordón de borde de pavimento E. 1:10

Reja para boca de limpieza
VISTA EN PLANTA

ESCALA. 1:50

CORTE B-B
ESCALA. 1:50

CORTE A-A
ESCALA. 1:50

MARCO METALICO P.N.L 50x50x4.79

 P.N.L 45x45x4.79

68
0

680

A A

B

B

680

MARCO METALICO P.N.L 50x50x4.79

 P.N.U 40x50x4.79

 ANCLAJE 2Ø12 P / LADO ANCLAJE 2Ø12 P / LADO

CORDON DE SOLDADURA
P.N.L 45x45x4.79

P.N.L 50x50x4.79CORDON DE SOLDADURAP.N.L 50x50x4.79

2mm

680

 ANCLAJE 2Ø12 P / LADO  ANCLAJE 2Ø12 P / LADO

 P.N.U 40x50x4.79
2mm 30 50 30 50 30 3050

 CORDON DE SOLDADURA

P.N.L 45x45x4.79

CADENA DE SEGURIDAD, CUYA LONGITUD
DEBE PERMITIR EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DE LA TAPA DE LIMPIEZA

P.N.L 50x50x4.79 MARCO METALICO P.N.L 50x50x4.79

NOTA: TODA LA ESTRUCTURA METALICA IRA PINTADA CON DOS
MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA.

 P
.N

.U
 4

0x
50

x4
.7

9

PLANO DE DETALLES

Juntas para Pavimento de Hormigón s/escala

Medio new jersey E. 1:10

Planta
Sin escala

Vista Lateral
Sin escala

Terminación de Medio New Jersey

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
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2,
50

±0,00

nivel de cordón

+0,15

0,
30

0,
50

0,30

20,00

0,
35

2,
45

2,003,10

proyección cubierta
parador

Poste iluminacion

Poste señaletica micros

PLATAFORMA DE ESPERA

44m

Banquina

Eje de Calle

15m 20m 9m

5:1

3m

3:1

Sentido de Marcha

Banquina

Tortugones metálicos Tortugones metálicos

Dársena de Pavimento de H° e=0,18m
s/especificaciones

3,1m

2,
45

mRefugio de parada de buses y
plataforma de espera

Ø16mm

15
0m

m Ø90mm

Sección A-A

Calzada

Superficie Pulida Fina

Chapa de Hierro 3mm

Adhesivo Epoxi

30
m

m
15

m
m

Soldadura

Acero nervado Ø16mm

Ø90mm

A A

Ø16mm

C
aí

da
 li

br
e

2,
37 2,
45

3,02

3,10

Viga: Tubo cuadrado
 100x100x4mm

Correas: Tubo rectangular
40x80x2mm

0,
50

Chapa trapezoidal prepintada T1010 e=0,5mm;
sujetada a correas con ganchos L 80x40x10mm

Columna: Tubo cuadrado
100x100x4mm

Cesto de residuos
Ø0,35

0,45

2,
45

Cenefa o gotero
de acero galvanizado

Chapa trapezoidal T101 prepintada

Cieloraso tipo superboard pintado

Tubo rectangular
40x80x2mm

Columna:
Tubo cuadrado
100x100x4mm

Tubo rectangular
 40x100x2mm

Correas: Tubo rectangular
40x80x2mm

Viga: Tubo cuadrado
100x100x4mm

1,00

Empotramiento
de columna

0,70

0,70
Canasto #db8mm c/15cmHormigón H-21

Cesto de residuos2,
95

2,
45

A

2,10
Cesto de
residuos

Ø0,35

3,10

0,34

2,
45

Columna:
Tubo cuadrado
100x100x4mm

Columna:
Tubo cuadrado
100x100x4mm

Tubo rectangular
40x100x2mm

Viga: Tubo cuadrado
100x100x4mm

Viga: Tubo cuadrado
100x100x4mm

Cieloraso tipo superboard pintado

Correas: Tubo rectangular
40x80x2mm

Columna:
Tubo cuadrado
100x100x4mm

Columna:
Tubo cuadrado
100x100x4mm

Tubo rectangular
40x100x2mm

Tubo rectangular
40x80x2mm

Cesto de
residuos

Cenefa o gotero
de acero galvanizado

Empotramiento
de columna

0,70

Canasto #db8mm c/15cmHormigón H-21

1,00

0,70

1,00

0,70

0,45

2,
45

0,
60

Ø0,35
Plataforma de espera
(20m x 2,50m)

A

Plataforma de espera
(20m x 2,50m)

Li
ne

a 
M

un
ici

pa
l

Cuneta tipo 
cuando corresponda

puente peatonal o
losa de alcantarilla

Poste señalización
parador de colectivos

Poste iluminación

plataforma de espera

PLANO DE DETALLES

Parador para Dársena Tipo 2Dársena y Refugio para Paradores de Buses

Administrador

Osvaldo RomagnoliIng.

Sub Administrador

Oscar GiubertiLic.

Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.

PAVIMENTO A CONSTRUIR

RADIO MIN= 9.00mRADIO MIN= 9.00m

PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS
SE COLOCARA CORDON DE PROTECCION
BORDE DE PAVIMENTO

a

VA
RI

AB
LE

ALCANTARILLA LATERAL
SEGUN PLANO TIPO

a-  ANCHO DE CALZADA DE CALLE LATERAL SEGUN PLANIMETRIA
b-  ANCHO DE CALZADA SEGUN PLANO TIPO
c-  ANCHO DE BANQUINA SEGUN PLANO TIPO

b
c

1.
50

1.001.00

Detalle de Empalme con Calles Transversales Tortugones Metálicos E. 1:1

Dársena Tipo 2

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza

Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61

Detalle para Construcción de Paradores de Ómnibus

Corte

Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
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PLANO TIPO.
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TIPO A

TIPO B

TIPO B

TIPO C

TIPO D

TIPO-A- PARA ZONA AGRICOLA

TIPO-B- PARA ZONA GANADERA E INDUSTRIAL

DETALLE -A-

DETALLE -B-

DETALLE DE ARCO DE CIERRE
DETALLE GRAMPA

DETALLE -C-

DETALLE BISAGRA

ESCALA. 1:250 ESCALA. 1:50 ESCALA. 1:50

ESCALA. 1:50

ESCALA. 1:250
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0.19

0.18

0.175

0.16

0.13

0.115
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7 

x 
27

cm

4.00m

NOTA:
TODAS LAS PARTES DE MADERA LLEVAN UNA MANO DE ACEITE MINERAL.
LAS PARTES METALICAS SERAN PINTADAS CON ALQUITRAN. LA TRANQUERA SERA LAPACHO U
OTRA MADERA INDICADA EN EL PLANO 0-2300 PARA POSTES SE UTILIZARA URUNDAY CURUPAY
U OTRA MADERA DE ACUERDO AL PLANO YA MENCIONADO.
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS

CADENA L= 1m Ø 8mm

350mm

Ø
 1

5m
m

Ø9mm

R=260mm

370mm

180mm

Ø=22mm

60
0m

m
28

0m
m

50 m
m

Ø=12.7mm

177.8mm x 177.8mm

200mm

50.8 x 3.8mm

500mm

50200200

Ø9mm

17
0m

m

Ø=12.7mm

100mm

4.62x25.4mm

Ø22mm

Ø9mm

Ø12.7mm

Ø
40

m
m

127.8 x 127.8mm

280mm

11
0m

m

50.8 x 9.525mm

11
0m

m

100mm

30mm

90
m

m

Ø 9mm Ø 9mm

NOTA:
LAS MEDIDAS EN LOS DETALLES ESTAN EXPRESADAS EN MILÍMETROS.

Medios postes reforzados
Postes principales torniqueteros y torniquetes
según especificaciones.-
Alambre ovalado de acero cincado Tipo A Nº 16/14.-
Alambre con púas de acero de alta resistencia con cincado
pesado Tipo A.-

NOTA: Las ataduras deberán ejecutarse de
acuerdo al plano A - 277.-
La posición de los alambres de púas y distancia
entre alambre se fijará durante la construcción
de acuerdo a las características de los alambrados
regionales.-

TIPOS DE ALAMBRADOS

ES COPIA DEL PLANO H-2840-I DE LA D.N.V. ADAPTADO EN TAMAÑO

ES COPIA DEL PLANO J-5084 DE LA D.N.V. ADAPTADO EN TAMAÑO

PLANO TIPO 

TRANQUERA TIPO ( J 5084)
ALAMBRADO TIPO ( H-2840-I )
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Junta según
tipología adaptada

en proyecto

Tramo
del

puente

EstriboAparato de apoyo

Junta evitando adherencia

Losa de aproximación

Carpeta de concreto asfáltico, espesor según proyecto

Carpeta de concreto asfáltico e=0,06m

Base granular e=0,15m

Preparación de la sub-rasante

L

0,25

0,15

0,30

2Ø10

2Ø10

Ø8c/20

Ø12c/30

Ø10c/30

Ø20c/20

5

6 3

4

1

Escala 1:20

4,950,20
0,40

0,25

Ø10c/20 2

L

0,30

0,17

0,25

COMPUTO

Material

Hormigón

Acero

Tipo

H-21

ADN-420

cantidad

1.06m³/m

95Kg/m

Cant por m de ancho de losa

DESPIECE DE ACERO (para L=5,00m)

Pa
ra

 1
.0

0m
 d

e 
an

ch
o Nº

2

3

4

5

6

Ø

20

10

12

10

10

6

L
5

5
ancho
losa

1.50

Cant

5/m

5/m

13

13

6

5/m

Esquema

495
15 15

20 20

495
5 5

ancho losa

ancho losa

ancho losa

25

25
40 40

Mandril doblado

14cm

4cm

5cm

4cm

4cm

2.4cm

1

ancho
losa

ancho
losa

TIPO II

1
4 (r + d)

Eje de junta

r

d

0.01

Losa  del
tablero

Losa de
aproximación
s/plano tipo

0.03

0.03

2

1 3

1
2
3

Carpeta de desgaste hormigón de puente.
Armadura según cálculo.
Junta aserrada rellena con material asfáltico.

P0.08

Losa  del
tablero

Losa de
aproximación
s/plano tipo

TIPO I

a

2

1

3 4

5
6

7

1
2
3
4
5
6
7

Carpeta de desgaste de puente.
Junta propiamente dicha, de material asfáltico polimerizado e inerte.
Fleje de aluminio o acero, espesor P 3 mm, según luz "a".
Empastado asfáltico.
Respaldo o fondo de junta de polietileno, ancho = 1,2 a 1,3 de "a"; altura = 0,7 a 0,9 de "a".
Perno de fijación.
Carpeta de rodamiento asfáltico

mínimo 0.50
Eje de junta

TIPO III

Losa  del
tablero

Losa de
aproximación
s/plano tipo

r

d

0.03

0.03

1
2
3

Carpeta de desgaste asfáltica de puente.
Armadura según cálculo.

2

Junta propiamente dicha, de material asfáltico polimerizado e inerte
(espesor idem a carpeta de desgaste).

1 31

4 Carpeta de rodamiento asfáltica.

45

5 Junta aserrada rellena con material asfáltico.

0.70

0.025

Ø12mm c/0,25m

2Ø12

TIPO IV

1

Losa de
aproximación
s/plano tipoPuente

1
2
3

Carpeta de desgaste asfáltica de puente.

4 Carpeta de rodamiento asfáltica.
5 Lámina de acero e=0,0127m.

4

Asfálto modificado c/polímero tipo SA-500 S/Norma IRAM 6838

3

Tablero a reparar con mortero acrílico.

2

5

6

6 Cordón de relleno.

Losa  del tablero
Losa de aproximación s/plano tipo

0.03

0.03

L según proyecto (mínimo 1,5 m)

0.80

vereda
de

 hormigón
0.10

e/5

Pantalla guardagrava

Membrana asfáltica 4 mm

e= espesor
de losa
pasarela
según
cálculo

Armadura según cálculo

0.80

Armadura según cálculo.

Ø 8mm cada 15 cm
interrumpir armadura del tablero

Junta aserrada y sellada Malla Q188 (Ø 6mm cada 15 cm)

TIPO V
Losa de aproximación en vereda y ciclovía

Junta transversal de dilatación
Tipo E

Junta transversal de contracción
Tipo A-1

Base granular
Viga de apoyo

Puente Losa de aproximación Pavimento de hormigón

Junta transversal de dilatación
Tipo E

Junta transversal de contracción
Tipo A-1

0,75

0,25

Base tratada con cemento

Ø 10 cada 0.20m2 capas 4Ø 16

Junta transversal de dilatación
Tipo E

Base granular

Pavimento flexible
(sección tipo)

0,60

0,25

e

Ø 10 cada 0.20m3 capas 2 Ø 16

Pasador

e
e/2

e/4

3 - 6 mm

e
e/2

13 - 25 mm

Pasador

Cápsula de
expansión

Detalle 1
JUNTAS PARA PUENTES 

L según proyecto (máximo 7,00 m)

Nota: El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares establecerá la
longitud L de la losa de aproximación y el tipo de junta a adoptar.

TRANSICIÓN LOSAS DE APROXIMACIÓN - PAVIMENTO 

Pavimento de hormigón Pavimento asfáltico
Esc. 1:20 Esc. 1:20

s/Esc.

Tipo A-1
Junta transversal de contracción

con pasadores

Tipo E
Junta transversal de dilatación o expansión

Juntas según Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de Hormigón  ICPA- Edición 2014.

PLANO TIPO - LOSAS DE APROXIMACIÓN Y JUNTAS  PARA PUENTES 

Administrador

Osvaldo RomagnoliIng.

Sub Administrador

Oscar GiubertiLic.

Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza
Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61
Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14
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DETALLE TERRAPLEN DE ACCESO A PUENTE
Esc. 1:20

REFUERZO EN LOSA DE APROXIMACION (cm)
REFUERZO TABLERO DE PUENTE (cm)

VISTA LATERAL JUNTA EN PUENTE
Esc. 1:20

VISTA LATERAL JUNTA EN PUENTE
Esc. 1:20

VISTA LATERAL ENCUENTRO LOSA APROXIMACION
CON LOSA DE EMPOTRAMIENTO
Esc. 1:20

VISTA LATERAL CON DETALLE DE ARMADOS
Esc. 1:20

0,
20

0,
30

0,04 0,41 0,30

0,
21

0,
25

0,
12

0,
18

0,
85

0,131,
15

0,21
0,42

0,42

0,04

0,05

0,
23

P6

P4a

P6

P3a

P10P10P10

P5a

P6P6

P3a

P2a

VER ARMADURA
PLANO TIPO
LOSA APROXIMACIÓN

VER ARMADURA
PLANO TIPO
LOSA APROXIMACIÓN

Carpeta asfáltica e=0,04m

Caño galvanizado Ø 2 1/2"

Los bordes serán redondeados con r =24 mm

DETALLE EN LOSA DE APROXIMACIÓN
Esc. 1:20

P6

P4a

P6

P3a

P10P10P10

P5a

P6P6

P3a

P2a

VER ARMADURAS
PLANO DE TABLERO

Ø25 c/20cm

DETALLE EN TABLERO DE PUENTE
Esc. 1:20

0,
20

0,
30

2,05

0,
12

0,
18

0,
83

0,131,
15

0,21
0,42

0,
20

0,
20

0,04

0,05 1,85

0,
30

0,04
0,16

0,42 0,09

0,
25

0,46

0,
23

P6

P4'a

P6

P3a

P10P10P10

P5a

P6P6

P3'a

P2'a

P1a P7P7

P9a P8P8

Los bordes serán redondeados con r =24 mm

DETALLE ZONA MURO DE ACCESO A PUENTE
Esc. 1:20

Esc. 1:20

0,
20

0,
30

2,05

0,
12

0,
18

0,
85

0,131,
15

0,21
0,42

0,
20

0,
20

0,04

0,05 0,46 0,09

0,
30

0,42

0,
23

P6

P4'a

P6

P3a

P10P10P10

P5a

P6P6

P2'a

P1a P7P7

P9'a P8P8

Los bordes serán redondeados con r =24 mm

Esc. 1:20

DETALLE ZONA TERRAPLÉN DE ACCESO A PUENTE
Esc. 1:20

1 Sólo se colocará en secciones con
transición del peralte  y calzada peraltada.

 Caño galvanizado
de 2 12" cada 5 m

1

 Caño galvanizado
de 2 12"

0,
08

P4b  Ø16 c/15cm P3a-P3b
Ø12 c/20cm

P2b   Ø12 c/15cm

Long. 4,05m

Long. 1,56m

Long. 1,93m

P4'a
Ø16 c/20cm
Long. 3,65m

P3'a
Ø12 c/20cm
Long. 1,79m

P2'a
Ø12 c/20cm
Long. 2,25m

Ø20 c/15cm

P9b  Ø10 c/15cm
Long. 2,19m

P5b  Ø10 c/15cm
Long. 0,80m

P9'a
Ø10 c/20cm
Long. 2,38m

95º30'

R0,04

90°0'

144°10'
95°30'

0,80

0,46

1,
34

0,15

95º30'

1,
12

0,15

1,30

0,80

1,58

95°30'
90°0'

144°10'

R=0,04

0,600,
29

0,46

0,460,
21

0,
21

0,60

0,
52

0,
10

0,
15

1,91

93º50'

93º50'

0,90

1,03

119°0'

114°14'

0,96

1,30

0,
25

0,
15

1,79

0,
25

1,98

0,
15

0,38

0,
17

0,25

104°2'

156°30'

90°0'

90°0'

90°0'

90°0'

DESPIECE DE ARMADURAS (m)
Esc. 1:20

Ø16 c/20cm
Ø20 c/20cm

Long. 2,16m
Ø16 c/15cm

P1c
P1b
P1a

P1c

P9a  Ø10 c/20cm

P5a  Ø10 c/20cm

P4a  Ø16 c/20cm

P2a   Ø12 c/20cm

DETALLE JUNTA TIPO B (cm)

DETALLE JUNTA TIPO C (cm)

DETALLE JUNTA TIPO B (cm)

DETALLE JUNTA TIPO C (cm)

PLANO TIPO - DEFENSA TIPO TL-5 

Administrador

Osvaldo RomagnoliIng.

Sub Administrador

Oscar GiubertiLic.

Gerente Técnico

Gustavo CanteroIng.

Jefe Dpto. Est. y Proy.

José GiuntaIng.

Proyectistas

EyP - DPV - Mza.

Ubicación: Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza
Tramo: Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº 61
Obra: RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PUENTE SOBRE ARROYO CLARO EN R.P. Nº14

167
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
PLANO



 

GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                

 

 

CARTEL DE OBRA 
 

 

OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente 

sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza-R.P. Nº 61    

Ubicación: Departamento de Maipú.  
 

PROVINCIA DE MENDOZA 
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CARTEL DE OBRA - 1

4 m

2 m

NOMBRE DE LA OBRA:

TRAMO :

Nº EXP.:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

PLAZO DE OBRA:

O
B

R
A

S
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                

 

 

PLANILLAS DE EQUIPOS 
 

 

OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente 

sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza-R.P. Nº 61    

Ubicación: Departamento de Maipú.  
 

PROVINCIA DE MENDOZA 

 

 

172
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A UTILIZAR
                       
De propiedad de: .....…..….....................................

OBRA: ...…..................................................................

A) EQUIPO MOTORIZADO

Nº DE MODELO POTENCIA
ORDEN DESIGNACION MARCA TIPO AÑO HP ESTADO   SE ENCUENTRA EN

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS.

173
E
X
−
2
0
2
2
−
0
6
6
4
8
0
3
1
−
 
−
G
E
M
Z
A
−
D
P
V



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-MENDOZA

NOMINA  COMPLETA  DE  EQUIPOS  A  UTILIZAR

                       

De propiedad de: ….…......…................…..........

OBRA: .......……...........…..................................

B) EQUIPO NO MOTORIZADO

Nº DE TIPO

ORDEN DESIGNACION MARCA CAPACIDAD     SE ENCUENTRA EN

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS.
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                

 

 

PLANILLAS DE PROPUESTA 
 

 

OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente 

sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza-R.P. Nº 61    

Ubicación: Departamento de Maipú.  
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Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente Sobre Arroyo Claro en R.P.Nº14
TRAMO : Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61
UBICACIÓN: Departamento de Maipú - Provincia de Mendoza

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

……………………...………...……………………………………...…………….que suscribe, de profesión……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo 
a los mencionados  documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE PARCIAL
NÚMEROS LETRAS NÚMEROS

ERRADICACIÓN DE FORESTALES
  a) Erradicación de árboles y tocones Un. 31.00
  b) Provisión de forestales Un. 93.00
  c) Plantación y mantenimiento de forestales Un. 93.00
DEMOLICIONES
  a) De Pavimento Asfáltico m2 3353.00
  b) De Obras de Hormigón m3 5.00

3 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA m3 179.66
4 TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL m3 985.44
5 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE m3 186.12
6 SUB-BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO m3 803.64

BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 
  a) Espesor 0,15m m3 641.89
  b) Espesor 0,10m m3 174.00

8 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON ASFÁLTO MODIFICADO 
INCLUIDO RIEGO DE LIGA e=0,05m. m2 3865.25

9 CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE INCLUIDO RIEGO DE LIGA 
e=0,03m. PARA BANQUINAS m2 1740.00

10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, e=0,18m. m2 414.00
11 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO m2 6019.25
12 HORMIGÓN H-25 m3 304.25
13 HORMIGÓN H-15 m3 10.68
14 ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO tn 2.67
15 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA un 20.00

CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE HORMIGÓN
  a) Cordón Protección de Borde de Pavimento m 20.45

17 CONSTRUCCCIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN TIPO MEDIO NEW JERSEY m 44.67

18 REFUGIOS DE PARADORES DE ÓMNIBUS un 4.00
19 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE gl 1.00

DEMARCACIÓN HORIZONTAL
a) Por Pulverización (1,5mm) m2 186.86
b) Por Extrusión (3mm) m2 22.72
c) Por Extrusión (5mm) m2 43.36
d) Captafaros Reflectivos un 44.00
e) En Frio Para Defensas m2 98.52

7

1

20

Planilla de Propuesta - Oferta Básica

ITEM DESIGNACIÓN DE LOS ITEMS PRECIO UNITARIO COTIZADO

2

16

Página 1
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Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente Sobre Arroyo Claro en R.P.Nº14
TRAMO : Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61
UBICACIÓN: Departamento de Maipú - Provincia de Mendoza

Planilla de Propuesta - Oferta Básica

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE PARCIAL
NÚMEROS LETRAS NÚMEROS

21 SEÑALAMIENTO VERTICAL m2 17.01
22 EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y PERFILADO DE CAUCES m3 2781.96
23 CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS m 60.55
24 ILUMINACIÓN Y RETIRO DE ALUMBRADO EXISTENTE gl 1.00

25 MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA gl 1.00

26 LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN mes 5.00
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN
  a) Mes mes 5.00
  b) Adicional por km km 17500.00

28 DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO ha 0.25
29 SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN mes 4.00

Importe total de la obra propuesta en números: Matrícula Consejo Profesional:

Importe total de la propuesta en letras: Título Profesional

Plazo de ejecución de la Obra: Categoría:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - Nº de Inscripción:

27

ITEM DESIGNACIÓN DE LOS ITEMS PRECIO UNITARIO COTIZADO

Página 2
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Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente Sobre Arroyo Claro en R.P.Nº14
TRAMO : Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61
UBICACIÓN: Departamento de Maipú - Provincia de Mendoza

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

……………………...………...……………………………………...…………….que suscribe, de profesión……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo 
a los mencionados  documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

IMPORTE PARCIAL
NÚMEROS LETRAS NÚMEROS

1 PROYECTOS EJECUTIVOS gl
DEMOLICIONES
A)- PUENTE VEHICULAR EXISTENTE m3
B)- PAVIMENTO ASFÁLTICO m2

3 TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL m3
4 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES m3
5 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA m3
6 BASE DE AGREGADOS PETREOS Y SUELO m3
7 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO m2
8 CARPETA DE DESGASTE DE ASFÁLTO MODIFICADO EMÍN:5CM m2
9 Hº DE CEMENTO PORTLAND H-15 PARA HORMIGÓN DE LIMPIEZA m3
10 Hº DE CEMENTO PORTLAND H-25 PARA FUNDACIONES m3
11 Hº DE CEMENTO PORTLAND H-25 PARA ESTRIBOS m3

12 Hº DE CEMENTO PORTLAND H-30 PARA SUPERESTRUCTURA (VIGAS+TABLERO) m3

13 ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO ADN420 - COLOCADO tn
14 CAÑOS DE DESAGÜE DE ACERO GALVANIZADO ∅=4" m

15
ACERO PARA PRETENSADO (FY=1700MPA, FU=1900MPA, BAJA RELAJACIÓN) - 
COLOCADO

tn

16 JUNTAS DE DILATACIÓN SEGÚN PLANO TIPO m

17 APOYOS Y TOPES SÍSMICOS DE NEOPRENO (DUREZA SHORE 60)-COLOCADOS dm3

18 PAVIMENTO DE HORMIGÓN E:25CM PARA LOSA DE APROXIMACIÓN m2

19
CONSTRUCCIÓN DE BARRERA RÍGIDA TIPO MEDIO NEW JERSEY S/ PLANO DE 
DETALLES

m

20 PINTURA EN FRÍO DE BARRERA RÍGIDA TIPO MEDIO NEW JERSEY m2
21 *
22 *

Importe total de la obra propuesta en números: Matrícula Consejo Profesional:

Importe total de la propuesta en letras: Título Profesional

Plazo de ejecución de la Obra: Categoría:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - Nº de Inscripción:

2

* - El Oferente puede agregar los ítems necesarios acoedes a su proyecto.

PLANILLA DE PROPUESTA ÍTEM N°19: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE

PRECIO UNITARIO COTIZADOSUB
ÍTEM

DESIGNACIÓN DE LOS SUBÍTEMS UNIDAD CANTIDAD
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GOBIERNO DE MENDOZA 
 

 

         

                                

 

 

PLANILLA DE PROPUESTA 

ITEM 24 
 

OBRA: Reconstrucción de Accesos y Puente 

sobre Arroyo Claro en R.P. Nº14 

Tramo: Puente s/Río Mendoza-R.P. Nº 61    

Ubicación: Departamento de Maipú.  
 

PROVINCIA DE MENDOZA 
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Obra: Reconstrucción de Accesos y Puente Sobre Arroyo Claro en R.P.Nº14
TRAMO : Puente s/Río Mendoza - R.P.Nº61
UBICACIÓN: Departamento de Maipú - Provincia de Mendoza

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

……………………...………...……………………………………...…………….que suscribe, de profesión……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo 
a los mencionados  documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

IMPORTE PARCIAL
NÚMEROS LETRAS NÚMEROS

A-1

1 PROVISIÓN Y MONTAJE DE COLUMNAS TUBULARES DE ACERO Un 16,00
2  FUNDACIONES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Un 16,00
3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN Un 16,00
4 MORSETERIA Un 30,00
5 CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA Un 17,00

6 PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, COMANDO Y MEDICIÓN Un 1,00

7 PROVISIÓN DE CABLES
7--1 CABLE SÍMIL PLOMO m 100,00
7--2 CABLE PREENSAMBLADO AL/AL 3X1X25/50 m 500,00
7--3 CABLE PREENSAMBLADO AL/AL 3X1X50/50 m 500,00

8 PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Un 1,00

A-2
1 RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO Un 6,00
2  PODA Y DESRAME DE ÁRBOLES Un 10,00

Importe total de la obra propuesta en números: Matrícula Consejo Profesional:

Importe total de la propuesta en letras: Título Profesional

Plazo de ejecución de la Obra: Categoría:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - Nº de Inscripción:

PLANILLA DE PROPUESTA ÍTEM N°24: ILUMINACION Y RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO EXISTENTE

ILUMINACIÓN PUENTE ARROYO CLARO SOBRE RP14: CALZADA PRINCIPAL 

TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS

PRECIO UNITARIO COTIZADOSUB
ÍTEM

DESIGNACIÓN DE LOS SUBÍTEMS UNIDAD CANTIDAD
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Pliego Reconstrucción de Accesos y Puente s / Arroyo Claro en R.P. N° 14. -
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