CIRCULAR SIN CONSULTA Nº1

EE Nº 2640875 – 2021

OBRA: EJECUCIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO ELABORADO CON EMULSIÓN CATIÓNICA MODIFICADA CON POLÍMEROS. DEMARCACIÓN HORIZONTAL – ZONA NORTE - DEPARTAMENTOS GUAYMALLÉN, LAVALLE Y MAIPÚ.

Se notifica a las empresas interesadas en la presente licitación la siguiente modificación en el Artículo 11) – Anticipo Financiero del 20% del Pliego Complementario de Condiciones, que queda redactado de la siguiente manera:

"Las empresas oferentes deberán cotizar una alternativa Obligatoria consistente en un anticipo financiero del 20% del Presupuesto Oficial, la cual deberá ser garantizada mediante póliza de caución."

DIRECCIÓN PROVINICIAL DE VIALIDAD, 14 DE JUNIO DE 2021.

Ing. RAÚL AZZONI
JEFE DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN
D. P. V.

Ing. ALFREDO OBREDOR
GERENTE OPERATIVO
D P V.

Administrador
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza

Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2021-03525918-GDEMZA-DPV

Mendoza, Martes 15 de Junio de 2021

Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 (EE Nº 2640875 /21)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2021.06.15 08:55:19 -03'00'

ALFREDO OBREDOR
Responsable Operativo
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2021.06.15 08:55:22 -03'00'