

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1

Obra: Mejora de Infraestructura Vial - Sistema Polo Judicial - Calles Dr. Armando Cichitti - Bombero Voluntario Svrsek.

Tramo: Avda. Gran Capitán - Avda. Regalado Olguín.

Dptos.: Capital - Las Heras.

Provincia: Mendoza.

A las Empresas participantes de la obra "Obra: Mejora de Infraestructura Vial - Sistema Polo Judicial - Calles Dr. Armando Cichitti - Bombero Voluntario Svrsek - Tramo: Avda. Gran Capitán - Avda. Regalado Olguín - Dptos.: Capital - Las Heras - Provincia: Mendoza" cuya apertura está prevista para el día 23 de junio de 2022, se les comunica:

1. Que se reemplazan las fs. 179 y 312 del Pliego de la licitación por las que se adjuntan a la presente Circular N° 1 sin consulta.
2. Que se anula el texto del Art. 22 del Pliego Complementario de Condiciones (fs. 31) del Pliego de la licitación, el que se reemplaza por el siguiente:

ARTÍCULO 22º) - OFERTA DE ALTERNATIVA OBLIGATORIA

La Contratista deberá presentar al momento de la licitación según se establece en el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato la oferta correspondiente a una Alternativa Obligatoria que consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en la documentación Licitatoria, pero con la consideración en el precio de los Items y de la obra total del otorgamiento por parte del Comitente de un anticipo financiero del 20% al inicio de la obra. Este anticipo financiero se ajustará a la fecha cierta de firma de contrato siguiendo lo metodológicamente establecido en ARTÍCULO 12º) - REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS.

Para el otorgamiento de este beneficio será necesaria la inclusión de una reducción en el plazo total de la obra.

La falta de presentación de la alternativa obligatoria será causal de rechazo expreso de la oferta.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD MENDOZA

21 de junio de 2022



Ing. GUSTAVO CANTERO
GERENTE TÉCNICO
D.P.V.



Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Administrador
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza



MENDOZA
GOBIERNO

OBRA: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL. SISTEMA POLO JUDICIAL.

TRAMO: CALLE DR. CICHITTI - SVRSEK

Ubicación: Ciudad Capital Mendoza - Departamento de Las Heras

Provincia de Mendoza

CÓMPUTO MÉTRICO						
ITEM	DESIGNACIÓN	P	DIMENSIONES	Un	CANTIDAD PARCIAL	TOTAL
16	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES.					
	a)- Cordon Banquina.	1	S/Planilla	m	3,320.61	3,320.61
	b)- Cordon Guardarrueda.	1	S/Planilla	m	26.52	26.52
	c)- Cordon Proteccion Borde Pavimento.	1	S/Planilla	m	23.97	23.97
	d)- Cordon Integral Tipo 1.	1	S/Planilla	m	925.80	925.80
	e)- Cordon Integral Tipo 2.	1	S/Planilla	m	358.94	358.94
	f)- Cordon Integral Tipo 3.	1	S/Planilla	m	454.92	454.92
17	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA TRAPEZIAL DE H°.					
	a)- Tipo 1 - 0.60 x 0.40 x 0.60 m.	1	S/Planilla	m	1,156.17	1,156.17
	b)- Tipo 2 - 0.85 x 0.60 x 0.80 m.	1	S/Planilla	m	53.90	53.90
18	CORDÓN BARRERA PARA PUENTE Prog. 1+742	1	s/Planilla	m	10.70	10.70
19	DEMARCACIÓN HORIZONTAL.					
	a)- Pintura Blanca y Amarilla por Pulverización.	1	S/Planilla de DH	m2	586.76	586.76
	b)- Pintura Blanca y Amarilla Por Extrucción de 3 mm.	1	S/Planilla de DH	m2	919.01	919.01
	c)- Pintura Blanca Por Extrucción de 5 mm.	1	S/Planilla de DH	m2	63.65	63.65
	d)- Pintura en Frio.	1	S/Planilla de DH	m2	8,073.31	8,073.31
20	SEÑALAMIENTO VERTICAL	1	S/Planilla	m2	51.10	51.10
21	PASARELAS	1	S/Planilla	m2	76.50	76.50
22	BARANDA METÁLICA PARA PASARELAS	1	Según planilla particular	m	42.84	42.84
23	ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS	1	Según planilla particular	Gl	1	1
24	LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN.	1	12 + 1	Mes	13	13
25	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN.					
	a)- Mes.	1	12 + 1	Mes	13	13
	b)- Adicional por Kilómetro.	1		km	4,800.00	4,800.00
26	SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN.	1	12	Mes	12	12
27	MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA	1	S/Especificaciones	Gl	1	1


Ing. GUSTAVO CANTERO
GERENTE TÉCNICO
D.P.V.


Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Administrador
Direccion Provincial de Vialidad
Mendoza



OBRA: MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL- SISTEMA POLO JUDICIAL.
 TRAMO: CALLE DR. CICHITTI - SVRSEK
 Ubicación: Ciudad Capital Mendoza - Departamento de Las Heras
 Provincia de Mendoza

Planilla de Propuesta

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN.				
25	a)- Mes.	Mes	13.00	
	b)- Adicional por Kilómetro.	km	4.800.00	
26	SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN.	Mes	12.00	
27	MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA.	GI	1.00	

Importe total de la obra propuesta en números: Matricula Consejo Profesional:

Importe total de la propuesta en letras: Título Profesional

Plazo de ejecución de la Obra: Categoría:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaración sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - N° de Inscripción:


ING. GUSTAVO CANTERO
 GERENTE TÉCNICO
 D.P.V.


ING. OSVALDO ROMAGNOLI
 Administrador
 Dirección Provincial de Vialidad
 Mendoza