

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: RECONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RÍO TUNUYÁN - CALLE BATISTÓN
DEPARTAMENTOS: TUPUNGATO - RIVADAVIA


OBRA FINANCIADA POR EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

PLANILLA DE PROPUESTAS

SEÑOR ADMINISTRADOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD:

..... que suscribe, de profesión.....
habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE PARCIAL
				NUMEROS	LETRAS	
1	TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL	m3	1,497.97			
2	BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO a) Espesor 0,15m	m3	128.90			
3	BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO a) Espesor 0,20m	m3	117.68			
4	ENTIPIADOS a) Espesor 0,20m	m3	449.40			
5	IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO	m2	859.31			
6	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO INCL. RIEGO DE LIGA a) Espesor 0,05m b) Espesor 0,03 m	m2 m2	505.90 282.88			
7	CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE HORMIGÓN a) Cordón de Protección de Borde de Pavimento	m	21.40			
8	CONSTRUCCCIÓN DE DEFENSA RIGIDA a) Tipo Medio New Jersey	m	60.20			
9	BARANDA METÁLICA PARA DEFENSA	m	84.20			



Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Administrador
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO COTIZADO		IMPORTE PARCIAL
				NUMEROS	LETRAS	NUMEROS
10	CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS a) Alambrado de 7 Hilos	m	292.50			
11	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y LOSAS DE APROXIMACIÓN	gl	1.00			
12	DEMARCACIÓN HORIZONTAL					
	a) Por Pulverización (1,5mm)	m2	31.78			
	b) Por Extrusión (3mm)	m2	9.55			
	c) Por Extrusión (5mm)	m2	13.27			
	d) En Frío	m2	69.53			
13	SEÑALAMIENTO VERTICAL	m2	22.69			
14	HORMIGÓN H-21	m3	15.00			
15	ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO	tn	2.25			
16	ILUMINACIÓN Y TRASLADO DE SERVICIOS	gl	1.00			
17	PROVISIÓN DE LOCAL PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN	mes	5.00			
18	MOVILIZACION DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA	gl	1.00			

Importe total de la propuesta en números:

Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la Obra:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Matrícula Consejo Profesional:

Aclaración sin Abreviaturas:

Título Profesional:

Categoría:

Domicilio legal de los Proponentes:

Impuestos de los Ingresos Brutos - N° de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - N° de Inscripción:



Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Administrador
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza