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MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra prevista contempla la ejecucion de tratamiento superficial tipo
MICROAGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO elaborado con emulsién catiénica modificada con
polimeros, BACHEO, TOMA DE FISURAS y DEMARACION HORIZONTAL en caminos y/o rutas
de la provincia.

Se establece la modalidad de contratacion POR LOTES, siendo:

Lote 1: Zona Norte, Corredor del Oeste tramo Rotonda Carola Lorenzini - R. P. N° 82
Departamentos de Godoy Cruz y Lujan de Cuyo

Lote 2: Zonas Centro y Este, Calles Sullivan tramo R. P. N° 41 - Pereda departamento San
Martin y 6 de Setiembre, tramo Fillippini - Ahumada, departamento Tupungato

Lote 3: Zona Sur, calle 25 tramo Calle C - R. N. N° 188 de General Alvear y Calle Alberdi
tramo Calle Chubut - R. P. N° 165 departamento San Rafael.

El plazo de obra se estipula en Cien (100) dias corridos.

Los distintos Lotes y sus caminos y rutas a intervenir en la presente licitacion se establecen
en ANEXO I.

El Presupuesto Oficial de la obra basica, es el siguiente:

LOTE 1: Pesos NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($
95.300.000,00).

LOTE 2: Pesos OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($
83.400.000,00).

LOTE 3: Pesos CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100
(126.900.000,00).

Se plantea una ALTERNATIVA OBLIGATORIA por anticipo financiero de 20% del
monto de las ofertas por lotes, cuyo presupuesto oficial asciende a:

LOTE 1: Pesos NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
90.535.000,00)

LOTE 2: Pesos SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($
79.230.000,00)

LOTE 3: Pesos CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($ 120.555.000,00)

Precios a julio 2022
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LOTE 1: ZONA NORTE

Corredor del Oeste Tramo Rotonda Carola Lorenzini - R. P. N° 82 Departamento Godoy Cruz
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Sullivan Tramo RP N° 41 (Chimbas) - Pereda Departamento San Martin
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LOTE 3: ZONA SUR

Calle 25 Tramo Calle C - R. N. N2 188 Gral. Alvear

& Microaglomerado Calle
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
(PCC)

OBRA: MICROAGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO
EN RUTAS PROVINCIALES

Dptos.:

GODOY CRUZ - LUJAN DE CUYO
SAN MARTIN - TUPUNGATO
GRAL. AVLVEAR

PRESUPUESTO OFICIAL.:

LOTE 1: Pesos NOVENTA'Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL CON 00/100
($ 95.300.000,00).

LOTE 2: Pesos OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100
($ 83.400.000,00).

LOTE 3: Pesos CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($
126.900.000,00).

ALTERNATIVA OBLIGATORIA:

LOTE 1: Pesos NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100
($ 90.535.000,00)

LOTE 2: Pesos SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100
($ 79.230.000,00)

LOTE 3: Pesos CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($ 120.555.000,00)

Precios a julio 2022

PLAZO DE EJECUCION: CIEN (100) DiIAS CORRIDOS
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Articulo 01) - PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LA
LICITACION

Rige para la presente contratacion el Pliego General de Condiciones de la Licitacion y
Formacion del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado en la sesion de fecha 20/04/2001,
Acta N° 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolucion N° 571, emitida el 26 de abril de 2001
y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) que fuera aprobado en la sesion de
fecha 31/05/05 por el Consejo Ejecutivo mediante Resolucién N° 503/05. Asi mismo, regira
supletoriamente la Ley de Obras Publicas N° 4416.

Debera certificarse mediante boleta de compra que toda la documentacion que rige
para la obra segun este articulo ha sido adquirida (en virtud de la situaciéon actual la
adquisicion de la documentaciéon de la obra es mediante medios electrénicos) por la
Empresa oferente, y su incumplimiento sera causal de rechazo segun se prevé en art.
1.3.1.10 del Pliego General de la Licitacion y Formacion de Contrato.

Debera tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 dltimo parrafo en lo que
se refiere a que las boletas de compra deberan ser anteriores a la apertura de la Licitacion.

Articulo 02) — COTIZACION
Los oferentes deberan cotizar la obra POR LOTES, cada uno con su
correspondiente oferta alternativa obligatoria:

LOTE 1: Microaglomerado en frio en Zona Norte
LOTE 2: Microaglomerado en frio en Zona Centro
LOTE 3: Microaglomerado en frio en Zona Sur

Los oferentes podran cotizar uno o mas lotes, en forma independiente o la totalidad de los mismos
como obra completa.

La administracion podra adjudicar uno o mas lotes o la totalidad de los mismos como obra
completa, en forma independiente a uno o méas oferentes, de acuerdo a lo que se avalue como
mas conveniente.

Articulo 03) - PLAZO DE EJECUCION

El Adjudicatario se obliga a terminar tanto cada Lote como la obra completa, en el término
de Cien (100) dias corridos, plazo que comenzara a contarse sin interrupcion a partir de los 5
(CINCO) dias de la fecha de notificacion de la aprobacion del Contrato.

Articulo 04) - PLAZO DE GARANTIA

Transcurridos 12 (DOCE) meses desde la fecha de la Recepcién Provisoria, se efectuara
la Recepcion Definitiva de acuerdo a lo establecido en el Art. 69° del Pliego General de
Condiciones.

Articulo 05) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y
Especificaciones y que no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.
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Articulo 06) —- REPLANTEO
El plazo para la realizacion del replanteo parcial sera de diez (10) dias corridos. -

Articulo 07) —- MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES Y RUTAS

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacién en uso, el
Contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y toda vez
que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o habilitar
vias provisorias laterales o desviara la circulacion por caminos auxiliares previamente aprobados
por la inspeccion de obra. Tanto aquellas como éstas deberan ser mantenidas por el contratista
en buenas condiciones de transitabilidad, salvo que el proyecto disponga explicitamente otro
procedimiento.

Cuando por razones de ejecucion de los trabajos fuera necesario desviar el transito por la
calzada en construccion, no seria de aplicacién lo establecido en el art. 68 del pliego General de
Condiciones de la Licitacion y Formacion del Contrato por tratarse de la habilitacién de un desvio
provisional.

En caso que la Direccion Provincial de Vialidad resolviera realizar algun tipo de obra
necesaria para dar cumplimiento a la indicado por no ejecutarlas el Contratista, este se hara cargo
del importe de los gastos realizados por la Direccion Provincial de Vialidad con aquellos fines, mas
un recargo del cien (100) por ciento.

Articulo 08) - DECLARACION DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La Empresa Contratista debera instalar en obra un laboratorio que tenga todos los
elementos, equipos, instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios
ensayos de suelos, hormigones, mezclas asfalticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol.
Dichos ensayos deberan ser presentados a la inspeccién conjuntamente con los pedidos de
aprobacioén de cada trabajo y/o de materiales, debidamente firmado por el Representante Técnico
de la Empresa Contratista.

La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de
trabajos mensurable, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los
requerimientos de calidad explicita o implicitamente requeridos en la documentacion que integra
el Contrato, interpretados segun las reglas del arte y, en su caso, a las 6rdenes de servicio
emanadas de la Inspeccién de Obra.

La declaracion debera incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc.
pertinentes.

La Inspeccion de Obras contara con un plazo de 48 horas (dos dias habiles) para proceder
a la aprobacién de cualquier declaracion de calidad presentada por el Contratista. De no resultar
aprobada la declaracién de calidad presentada por el Contratista, éste debera realizar los trabajos
necesarios para ajustarse a los requerimientos de calidad que se citan mas arriba y la Inspeccién
de Obras quedara habilitada a contar con 72 horas (tres dias habiles) para aprobar cada una de
la/s sucesival/s declaracion/es de calidad que sean necesarias presentar hasta tanto pueda
considerarse aprobada la etapa respectiva.

La omisién de la presentacion de la declaracion de calidad de cualquier etapa de trabajo
mensurable y terminado, inhabilitara al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que
imposibilite a posteriori su posible control.

La declaracion de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del
Contratista y del Representante Técnico.

Ademas, la Empresa Contratista proveera a la Inspeccién de Obra, el correspondiente
laboratorio con todos los elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de
control que efectue la Inspeccién de Obras de esta D.P.V.
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Articulo 09) — MODIFICACION AL ARTICULO 85° DEL PLIEGO

De acuerdo a lo dispuesto por Resolucion N° 904/02 modificase el Articulo 85° del Pliego
General de Condiciones de la Licitacion y Formacién del Contrato, quedando redactado de la
siguiente forma: No se trabajara en las horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en
los dias de descanso obligatorio, ni los sdbados después de las TRECE (13) horas. Cuando
mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, la Inspeccion autorizara a
trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que
establecen las disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto
resulten y que deba percibir el personal de Inspeccion, sera a cargo de la DPV.

Articulo 10) — ALCANCE DE LA CONTRATACION

La contratacion comprende la provision de los materiales y la mano de obra necesaria para
la ejecucién de todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, equipos, repuestos,
reparaciones, seguros, etc. que hagan a la correcta ejecucion de las tareas detalladas.

Las especificaciones y cantidades resefiadas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben
interpretarse como guia, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se han de
proveer y las obras que se han de ejecutar, sin liberarlo de la obligacion de entregar los trabajos
realizados en forma de satisfacer de manera confiable al objeto que se las destina.

Articulo 11) — ANTICIPO FINANCIERO DEL 20%

Los Oferentes deberan presentar al momento de la licitacién, segun se establece en el
Pliego General de Condiciones de la Licitacién y Formacién del Contrato, la oferta correspondiente
a una ALTERNATIVA OBLIGATORIA, que consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en la
documentacion licitatoria, pero con la consideracion en los precios de los item y del Lote
correspondiente, del otorgamiento por parte del Comitente de un Anticipo Financiero del Veinte
por ciento (20%) del monto de la oferta.

Dicho anticipo financiero sera pagado por el Comitente dentro de los Diez (10) dias a partir de la
fecha de la Resolucién de aprobacion del Contrato.

La falta de presentacion de la Alternativa Obligatoria sera causal de rechazo expreso de su
oferta.

Articulo 12) - PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION

Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgiran de la aplicacion del siguiente
procedimiento de DOBLE PROMEDIO.

EL PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) sera el resultado de la media aritmética de todas
las ofertas que no superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Las ofertas que
superen en 40 % al Presupuesto Oficial seran desestimadas del procedimiento de adjudicacion.

EL SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) sera el resultado de la media aritmética de las
ofertas admitidas que resulten MENORES AL PROMEDIO 1.

Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA'Y CINCO POR CIENTO (85%)
DEL PROMEDIO 2 quedaran automaticamente desestimadas; las restantes quedaran
seleccionadas para la adjudicacion a la oferta mas conveniente a los intereses de la Reparticion,
segun lo establecido en el articulo 6° del Pliego General de Condiciones.

Sin perjuicio de lo antes expresado, seran admitidas aquellas ofertas que se encuentren
en un entorno del Diez por ciento (10%) respecto al Presupuesto Oficial.
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Articulo 13) - OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQU!VALENTE
A los efectos de evaluar adecuadamente la CAPACIDAD TECNICA DEL OFERENTE, se
definen los siguientes conceptos:

Volumen Total de Trabajos de Obra: Es la superficie total de las obras que se presentan como
antecedente.

Volumen Total de Obra Licitada: es la superficie total de la obra objeto de esta licitacion.
Volumen Similar: Se refiere a aquellas obras que cumplen con la siguiente condicion:
VOLUMEN TOTAL DE TRABAJOS DE OBRA 21 x VOLUMEN TOTAL DE OBRA LICITADA

Se establece como Volumen Total de Obra Licitada: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (185.350,0 m?) de microaglomerado
asfaltico en frio.

Naturaleza y Complejidad Equivalente: Se refiere en la presente licitacion, a obras donde el
volumen total de trabajo estd dado por ejecuciéon de microaglomerados asfalticos en frio.

Los oferentes deberan cumplir con el siguiente requisito: Entre las obras consignadas como
antecedentes, deberan presentar al menos 2 (DOS) obras que posean el volumen similar y la
naturaleza y complejidad equivalente a la obra que se licita.

Las fechas de comienzo debe estar comprendida dentro de los ultimos diez (10) afios y
estar ejecutada por el oferente como minimo en un setenta (70) por ciento. Estar acompafada por
la respectiva informacion completa e indubitable que la respalde y de la que surjan claramente que
los tipos de obras y caracteristicas técnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos
contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, asi como también sus fechas de
comienzo y de terminacion correspondan si y solo si a la obra objeto de la presente licitacion.

Articulo 14) - REGIMEN PARA VARIACIONES DE PRECIOS

Para determinar las variaciones de precios sera de aplicacion la normativa vigente al momento de
la licitacion. Las variaciones de precios en mas 0 en menos, mes por mes, se calcularan realizando
la actualizacion de los precios unitarios de todos los items del contrato que intervienen en cada
mes de ejecucion, con el siguiente procedimiento:

Adoptar como base para el calculo, los analisis de precios de la oferta de la licitacion.

En caso de crearse items nuevos durante el curso del contrato, sus analisis de precios seran
calculados con valores coincidentes con la oferta de licitacion.

Adoptar como valores de referencia basico y del mes de ejecucion los publicados, en las Tablas
de Precios emitidos por el Ministerio de Planificacion e Infraestructura Publica del Gobierno de
Mendoza, hasta el momento que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva metodologia,
“actualizacion a través de tabla de INDICES” emitidos por la DEIE “Direccién de Estadisticas e
Investigaciones Econdmicas, cuya aplicacion sera obligatoria.

Para los componentes del precio unitario a actualizar, se adoptaran los rubros coincidentes de las
Tablas de Precios, hasta el momento que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva
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metodologia, “actualizacion a través de tabla de INDICES” emitidos por la DEIE “Direccién de
Estadisticas e Investigaciones Econdmicas, cuya aplicacion sera obligatoria.

En caso de no existir un rubro que coincida o represente algun componente del precio, se adoptara
el rubro similar, con menor variaciéon de costo.

Adoptar los valores del mes de ejecucion, los de las Tablas o indices provisorios publicados
conforme la vigencia de las tablas pertinentes, al momento de la emisién del certificado ordinario,
como actualizacion a cuenta.

La actualizacién definitiva sera determinada con las Tablas o indices del mes de ejecucion,
aprobadas por resolucion ministerial.

El plazo de pago de los certificados de variaciones de precios a cuenta y definitivos, sera el
establecido en los pliegos para el pago de certificados ordinarios a contar de la fecha de
publicacién de las tablas o indices (para los certificados a cuenta) y de la resoluciéon ministerial
(para los certificados definitivos).

Los calculos de las variaciones de precios con sus correspondientes coeficientes y soporte de
informacidn que los sustenta, seran presentados por escrito por la Empresa Contratista, firmados,
dentro de los tres (3) dias habiles de la fecha de publicacion de las Tablas de Precios o indices
(para certificados a cuenta) y de resolucion ministerial de aprobacion de las mismas (para los
certificados definitivos).

En caso de no cumplirse con este plazo, el plazo de pago establecido, sera considerado a partir
de la fecha de conformacién del respectivo certificado por parte de la divisién certificaciones de la
DPV.

La documentacion del calculo de variaciones de precios presentada por la Empresa Contratista,
sera verificada por la Inspeccién de la obra en cuanto a la procedencia de los analisis de precios
presentados y rubros adoptados para cada componente del precio y sera elevada en el término
de cinco (5) dias habiles a Division Certificaciones a los efectos de la revision de valores de tablas
o indices y los calculos y posterior confeccion del correspondiente certificado, en un plazo de cinco
(5) dias habiles.

El contratista concurrira a Division Certificaciones para la firma del certificado en el ultimo periodo
mencionado y su demora sera imputada al vencimiento del plazo de pago del certificado.

Articulo 15) - SENALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCION

El sefalamiento de Obra en Construccion sera a cargo exclusivo de la Contratista en toda
la longitud de la Obra, durante el plazo que duren los trabajos y debera respetar todo lo
especificado en el Capitulo 18 “Sefalamiento de Obra en Construccion” del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DPV.

Articulo 16) - PROVISION DE CARTEL DE OBRA

La Empresa Contratista debera proveer al momento del inicio de la obra Un (1) cartel de
obra para cada uno de los Lotes 1 Zona Norte y 3 Zona Sur y dos (2) carteles de obra para el Lote
2 Zona Este y Centro (uno para cada una de las zonas), todos con las dimensiones y
especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma parte de la
documentacion licitatoria.

Articulo 17) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION
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El Contratista impedira que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos no
habilitados o que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de
obras en ejecucion, que puedan ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocara carteles de
advertencias, barrera u otro medio eficaz. Sera responsable de la colocaciéon de los carteles,
sefales y balizad indicadoras de los lugares peligrosos que existieren como consecuencia de la
ejecucion de las obras o tareas de cualquier indole en los tramos en obra y debera adoptar las
medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRA DERECHO A RECLAMO
DE INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, EN
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL TRANSITO PUBLICO EN LAS
OBRAS, QUEDANDO EL COMITENTE EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS
ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN.

Articulo 18) - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

Excepcionalmente y en virtud de la emergencia sanitaria (COVID19) que impera en la
provincia de Mendoza, los oferentes podran presentar el comprobante fehaciente y oficial del
tramite de renovacién del Certificado de Inscripcion y Habilitacion del RACOP. No obstante, lo
expresado, la Empresa que resulte como la “Oferta mas conveniente”, no podra ser adjudicataria
de la obra, hasta tanto no presente el Certificado de Inscripcion y Habilitacion definitivo vigente y
adecuado a la capacidad y especialidad correspondiente al lamado en cuestién. Quedara a criterio
de la D.P.V. establecer el plazo definitivo para la presentacién del certificado definitivo.

Articulo 19) - VISITA DE OBRA

La presentacion de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el
emplazamiento de las obras y sus alrededores, el estado y caracteristicas de las mismas, que ha
obtenido por si mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos
necesarios sobre la configuracion, naturaleza del terreno y estructura, para ejecutar las obras de
acuerdo a las presentes especificaciones.

Cabe aclarar que debera presentar una declaracion jurada de haber visitado el lugar de las
obras.

Articulo 20) - EQUIPOS MINIMOS PARA LA OBRA

Para la ejecucion de la presente obra el Contratista debera presentar el Listado de Equipos
y Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus caracteristicas, antigledad y detalles técnicos,
de manera que resulten apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realizacién de todos
y cada uno de los trabajos de la presente obra en tiempo y forma.

Todos los equipos deberan cumplir acabadamente con el objetivo de su funcién, pudiendo
de contrario exigir la Inspeccion su reemplazo por otros mas adecuados en cualquier etapa de la
obra. El plazo de obra no debera resentirse como consecuencia del recambio y/o reparacion de
cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma.

Estos equipos deberan estar disponibles, instalados y en perfecto estado de
funcionamiento en obra con una antelacion adecuada para la realizacion de las tareas de acuerdo
a la Programacién de Obra aprobada.

Articulo21) - INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO Y ELEMENTOS A PROVEER POR EL

CONTRATISTA

1. Una (1) cinta métrica de 30 m.

2. Dos (2) cintas métricas de 5 m.

3. Un (1) casco de proteccidon de color blanco para uso de cada integrante del personal de
Inspeccién y provision de cascos verdes para personal de visita. Estos elementos seran de
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uso obligatorio para todo el personal de la Inspeccion durante la prestacion de servicios en
obra.

Todos los equipos y elementos hasta aqui detallados quedaran en poder de la Contratista a partir
de la Recepcion Provisoria de la obra.

4. Dos (2) computadoras de escritorio con las siguientes caracteristicas:

a) Procesador Tipo Intel-17 (modelo 9700 o Superior) o AMD Ryzen 5700 o superior.

b) Motherboard Asus , Msi, Gigabyte o superior, Puerto PCI EXPRESS 3.0 , Ocho puertos
USB (min.) Dos frontales. Salida de Audio. Entrada de microfono.

c) Placa de Video 8Gb GDDR5 PCI EXPRESS 3.0 (minimo. Modelo NVIDIA Geforce
GTX1070 o superior) No Integrada al Motherboard.

d) Dos Discos Rigidos (ambos incluidos):

e) Disco Principal: Disco Sélido SSD 500GB Sata 3 (Tipo Kingston o Western Digital Black,
0 superior).

f) Disco Secundario: Disco Rigido HDD 1TB Serial ATA Ill a 7.200 RPM (min. Modelo
Western Digital Blue, Caviar black o superor).

g) Memoria RAM: DDR43200Mhz 16Gb (Dual Channel2x8Gb. Tipo Kingston , Corsair o
superior) (En caso de utilizar mas de un médulo de memoria RAM, los mismos deberan
ser de igual marca, modelo y especificaciones técnicas.)

h) Fuente Alimentacion: 220 V - 50 Hz. - 750W PFC Activo (Tipo coolmaster Thermalteke,
Corsair o superior)

i) Lector Multiple de Tarjetas de Memoria

j) Lectograbador DVD Multiple Formato.

k) Teclado, Mouse Optico 1800dpi (min.) y Parlantes.

[) Monitor: 24' color LED (Ultra HD 4K) HDMI Tipo Samsung o LG (Incluido cables HDMI).

m) Gabinete: conforme a MotherboardLos computadores deberan entregarse funcionando
con todos los cables correspondientes y el software con sus respectivas Licencias.
Ademas el Contratista proveera de todos los insumos para el funcionamiento de la
Inspeccion y la asistencia técnica en caso que fuese necesario.

5. Una (1) Impresora con scanner tipo HP Laser Jet Pro MFP M428fdw o superior.

6. Un (1) Plotter de impresion tipo Plotter CANON imagePROGRAF TA-30 o superior.

7. Un (1) nivel automatico con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma tipo WILD o
similar, con

8. Una (1) mira de aluminio telescopica de 5 m x 5 tramos, centimetradas y milimetradas, lectura
directa, escala tipo E, con funda y nivel esférico para verticalizarcompleto.-

9. Un (1) equipo de dos (2) radios teléfonos portatiles (walkie-talkie) con alcance minimo 2000

m

Para el caso de contratacion de la obra completa, los equipos y elementos detallados en los puntos
4.,5.,6.7.,8.y9. quedaran en poder de la Direccién Provincial de Vialidad a partir del momento
de su entrega y deberan ser presentados en la Gerencia Operativa al inicio de la obra.

Para el caso de contratacion de la obra por Lotes individuales a diferentes empresas, los
elementos que quedaran en poder de la Direccion Provincial de Vialidad, seran entregados segun
el siguiente detalle:

Lote 1: Para la cotizacion individual de este lote, deberan ser entregados los elementos detallados
en los puntos 4 y 5.
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Lote 2: Para la cotizacién individual de este lote, deberan ser entregados los elementos detallados
en los puntos 7 y 8.

Lote 3: Para la cotizacion individual de este lote, deberan ser entregados los elementos detallados
en los puntos 6 y 9.

El costo que demande la cumplimentacién de las presentes especificaciones no recibira pago
directo alguno ya que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada uno de los
items de la presente obra.

Articulo 22) - ELEMENTOS PARA ENSAYOS
La Contratista debera proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio de

obra:

Balanza electronica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo.

1 Balanza electronica digital con capacidad maxima de 8 Kg y sensibilidad al 0,1 gr

1 Balanza electronica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0,1 mg.

1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m x 0,35 m. de lado.

1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular de

metal con tapa y fondo.

Termometro de maxima y minima.

Termdmetros de vidrio, sensibilidad al grado centigrado, escala de 0° C a 200°C.

5 Bandejasde0,70 m x 0,45 m x 0,10 m.

5 Bandejas de 0,40 m x 0,50 m x 0,10 m.

5 Bandejas de 0,25 m x 0,25 m x 0,10 m.

5 Bandejas de 0,15 m x 0,15 m x 0,06 m.

Pinceles de cerda N° 14.

Cucharas de albapil.

1 Cucharines de albaifiil.

1 Cucharas de almacenero (grande).

1 Cucharas de almacenero (chica).

20 Bolsas de lona de 0,40 m x 0,60 m con cordén para cerrar.

100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg.

Lona de 2 m x 2 m para cuarteo.

1 Maza de Albanil (3 Kg).

1 Pico de punta y pala.

1 Pala ancha y 1 pala corazén.

2 Pares de guantes de amianto.

2 Pares de guantes de goma (industrial).

2 Cepillos de cerday cobre para limpiar tamices.

1 Cinta métrica de 5 m.

1 Equipo metélico para cuartear muestras.

Un vidrio grueso (30 x 30 cm).

10 tarros cilindricos con tapa hermética capacidad 10 litros.

Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas.

Mesa, sillas y estante segun requerimiento de la Inspeccion.

Ademas de los elementos citados, segun la obra contenga trabajos que incluyan la
ejecucion de capas de suelo, obras de Hormigén y/o riegos asfalticos 6 mezclas bituminosas, el
Laboratorio de obra debera contar con los siguientes equipos y elementos:

OBRAS CON RIEGOS ASFALTICOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS
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Un equipo completo para medir recuperacion de asfalto por el método Abson.

Un equipo completo (prensa, fleximetros, equipo compactacién, termometro, pileta, etc.)
para medir Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas.

Un equipo completo para medir residuo asfaltico (método de destilacion.)

Un equipo completo para medir penetracion sobre residuo asfaltico.

Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfaltico.

Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno.

Elementos para medir Oliensis.

Todos los elementos para ensayos quedaran en poder de la empresa Contratista a la finalizacion
de las obras.

ARTICULO 23) - MODIFICA(;I(’)N DEL ART. 1.3.1.7 DEL PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES DE LA LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO.
El art. 1.31.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera:

1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitacién, descargado de la pagina institucional de
la DPV, en soporte magnético junto a la declaracion jurada que indique que el mismo es copia fiel
del PUBLICADO por la DPV y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes.
La declaracion jurada y los comunicados aclaratorios estaran debidamente firmados en todas sus
fojas por el proponente técnico.

ARTICULO 24) — PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LOS
OFERENTES

Toda la documentacion debera ser presentada por los oferentes en papel y soporte
magnético (PEN DRIVE), tanto antecedentes (sobre N°1), propuesta econdémica (sobre n°2), copia
de la documentacion publicada por esta DPV y comunicados aclaratorios deberan estar
debidamente firmados en todas sus fojas por el proponente y su representante técnico.

ARTICULO 25) - PRESENTACION DE ANALISIS DE PRECIOS
En funcion de lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la Licitacién y

Formacion del Contrato aprobado mediante Resolucion N° 571/01 (Art. 1° y 96°) los Andlisis de
Precios deberan presentarse segun modelo adjunto en Anexo Il. La falta de cumplimiento de esta
exigencia se considerara como causal de rechazo de Oferta durante el estudio de las mismas.

ARTICULO 26) — SISTEMA DE CONTRATACION
La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratacion tal

como lo establece el inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 — Ley de Obras Publicas.

ARTiCULQ 27) — CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE
LICITACION
Fijase el costo, del presente pliego y base de la licitacion, igual al (1°%4) UNO POR MIL del

monto del presupuesto oficial de la obra.

GERENCIA OPERATIVA, AGOSTO DE 2022
B

g I}
INGTEDUARDO R. CARRION
INSPECTOR (U OBRA
D.R.V.
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GODOY CRUZ - LUJAN DE CUYO
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SAN RAFAEL - GRAL. AVLVEAR

[ i aYaVa Vo WaY mFa¥al

H=2022-0569747+-GDEM ZA-DPV

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
TELEFONO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www.vialidad.mendoza.gov.ar

Pagina 19 de 56




-~ 2\ MENDOZA
2 IIIIIIIE () GopieRno

VIALIDAD

MENDOZA

ITEM N° 1: FRESADO CORRECTOR DE CARPETA EXISTENTE.

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la remocion superficial mediante fresado del pavimento bituminoso
existente en anchos y espesores establecidos en planillas de computos y/o ordenados por la
inspeccion a fin de restituir el perfil transversal y longitudinal del mismo para luego posibilitar la
colocacion del microaglomerado asfaltico en frio.

El material extraido y utilizable en obra, debera manipularse con los recaudos necesarios para
evitar su pérdida, contaminacion y/o deterioro.

Cuando todo o parte del material remocionado, tenga por destino su reutilizacién en la elaboracion
de otro item del contrato, éste debera cargarse, transportarse y acopiarse.

Cuando todo o parte del material remocionado no tenga uso en la misma obra, debera colocarse,
perfilarse y compactarse en las banquinas aledafas al lugar de extraccién, en los anchos y
espesores ordenados por la inspeccion.

En cualquiera de los dos casos antedichos, la carga, el transporte, descarga, acopio, colocacion
en banquinas, perfilado y compactado, no recibira pago directo alguno, debiendo incluirse sus
costos, en el presente Item.

Las superficies de calzada que queden expuestos al transito después de la accién de remocion
del pavimento, debera ser liberada de materiales sueltos, sea por barrido y/o soplado.

METODO CONSTRUCTIVO:

La remocion del pavimento bituminoso, debera ejecutarse a la temperatura ambiente, por la accién
de fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el numero de pasadas del mismo,
tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones para el normal desarrollo del
transito.

Atento a los requerimientos impuestos por el transito de las vias y a la preservacion de la
integridad de las estructuras del pavimento existente que quede en servicio después de las
actividades de fresado, la empresa contratista, debera programar de forma tal que el lapso que
medie entre la finalizacion del fresado en una seccion y la subsiguiente etapa constructiva de
aporte de estructura (construccion de capas asfalticas), en esa misma seccion, no sea mayor de
72 horas; debiendo asumir los costos de reparacion de deterioros que se produzcan, cuando sin
causa debidamente justificada, dicho lapso sea excedido.

La accion de fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas
temperaturas o ablandadores que puedan afectar la granulometria de los agregados, ni las
propiedades del asfalto existente.

Debera evitarse la contaminacion del material remocionado, con agentes extrafios al mismo, para
lo cual, debera retirarse el material de banquinas proximo a los bordes del fresado.

A fin de evitar la acumulaciéon de agua en la calzada, el Contratista debera realizar sangrias o
drenes en las banquinas mientras la superficie de la calzada por efecto del fresado, quede por
debajo del nivel de banquina.
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La estructura existente después del fresado, sera tal que incremente el coeficiente de friccion
entre la superficie existente y el pavimento a construirse.

En caso de que la superficie expuesta, luego del fresado no quede indefinidamente librada al
transito, sino que deba ser cubierta por una capa del pavimento a construir, la calzada sera
correctamente barrida y soplada a fin de asegurar una perfecta adherencia entre dichas capas.

PRECISION GEOMETRICA:

La remocion del pavimento, podra ser realizada en varias etapas de fresado, la ultima de ellas,
debera dejar una superficie nivelada de textura rugosa, aunque no fracturada por efecto del
fresado, con una tolerancia de mas o menos un centimetro (+/-1 cm) respecto de la capa
tedricamente fijada.

SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS:

Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista, para ejecutar éste trabajo, el mismo
no debera producir dafios y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren
proximos a la zona donde acciona/n el/los equipos. Tampoco debera afectar las estructuras del
pavimento adyacente que quede en el servicio, ni a las obras de arte aledainas.

Debera senalizarse las areas en operacion y las secciones que queden afectadas por la
realizacion parcial o total de este item. La transitabilidad en dichas areas, debera mantenerse en
por lo menos media calzada. Queda facultada la Inspeccién, para exigir la modificacion y/o
incremento de las sefiales y/o medidas adoptadas.

EQUIPOS:

El Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya potencia y
capacidad productiva asegure la ejecucion de los trabajos dentro de las exigencias del
cronograma aprobado.

Es condicion necesaria para que el equipo sea aprobado como tal, que cuente como minimo con
los siguientes accesorios:

Un (1) diente por cada 5 Tn. de material a extraer.
Un (1) porta dientes por cada 25 Tn. de material a extraer.
Un (1) brazo por cada 150 Tn. de material a extraer.

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraido del pavimento,
debera incorporarse al médulo productivo, un cargador frontal sobre neumaticos, de capacidad de
carga no inferior a 100 m3/hs.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:
El presente item se medira por metro cuadrado (m?) de carpeta de concreto asfaltico removida
y se pagara al precio unitario del contrato.

El precio sera compensacion total del fresado del pavimento existente, hasta alcanzar el espesor
indicado por la Inspeccion, la carga de los materiales de mezcla asfaltica a recuperar, su
transporte hasta los lugares establecidos en esta especificacion, su descarga, acopio cuando
corresponda, la eliminacion de materiales en los bordes préximos al fresado y que puedan
contaminar el material que esta siendo fresado, el barrido y soplado de la superficie que quede al
finalizar la segunda etapa del fresado, ejecucion y conservacion de desvio, sefalizaciones diurnas
y nocturnas, sistemas de ordenamiento de transito y toda otra tarea que resulte necesaria realizar,
para la correcta ejecucion del item.
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El nimero necesario de pasadas para completar el corte, debera fijarse en el minimo compatibles
con las caracteristicas del equipo.

INSPECTOR DE OBRA
D.RV.
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ITEM 2 - BACHEO

Rige para este item el pliego de especificaciones técnicas generales de la DPV, seccion 3-1
“disposiciones generales para ejecucion de imprimacion, tratamientos superficiales, bases,
carpetas y bacheos asfalticos”; y Seccién 3.9 “REPARACION DE DEPRESIONES Y BACHES
CON MEZCLAS BITUMINOSAS

I- DESCRIPCI(’)N
La SECCION 3.9.1 del pliego de especificaciones Técnicas Generales queda complementado con
lo siguiente:

Este item incluye cualquiera de los siguientes trabajos:

Ejecucion de bacheo en profundidad (espesor mayor de 2,5 cm)
Reparaciones de bordes de calzada.

Los materiales a utilizar para la ejecucion de la mezcla para bacheo deben cumplir con todo lo
especificado la Seccion 3.8 “Bases y carpetas de mezcla preparadas en caliente”. Los trabajos
serviran para reacondicionar el pavimento existente de acuerdo al tipo de deterioro que presente
en cada caso y como paso previo a los trabajos de microaglomerado asfaltico en frio, segun la
planilla de cémputos y las ordenes que imparta la supervision.

El orden de las operaciones principales a ejecutar de este trabajo sera:

Acondicionamiento de baches o bordes de calzada a reparar. La superficie a bachear debera estar
seca y sin material suelto. Se debera contar con bordes conformando una superficie cuadrada con
bordes rectos verticales.

Aplicacién de un riego de liga.

Distribucion y compactacion (rodillo liso vibratorio y rodillo neumatico) del material bituminoso.
Cilindrado final con rodillo liso.

Librado al transito luego de un intervalo adecuado.

Il- CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Solamente se aceptaran reparaciones en que la mezcla bituminosa colocada se presente estable,
sin depresiones y perfectamente adherida al bache o borde de calzada existente.

Teniendo en cuenta la ejecucion de un tratamiento superficial de microaglomerado posterior, la
mezcla colocada y terminada (compactada) debera ajustarse estrictamente al perfil transversal de
la calzada que repara, sin presentar rebordes o resaltos respecto del nivel de calzada existente.

ll- MEDICION

Los trabajos de bacheo ejecutados de acuerdo a la presente Especificacion y aprobados por la
Inspeccidn, se mediran en metros cuadrados (m?), de la superficie de bacheos establecidos en la
documentacion del proyecto o por la Inspeccion.

IV- FORMA DE PAGO
La ejecucion de baches profundos o reparacion de bordes de calzada, se pagara por metro
cuadrado (m?) al precio unitario de contrato para dicho item. Este precio serd compensacion total
por los gastos que represente la adquisicion, transporte, almacenamiento, calentamiento,
extraccion, trituracion, cribado, clasificacion, acopio, mezclado de material bituminoso,
distribucion, compactaciéon, como asi mismo los jornales, equipos y herramientas que
corresponden a la completa ejecucion de los trabajos especificados an el presente item.
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iITEM 3 - TOMA DE FISURAS

I- DESCRIPCION
Este item incluye cualquiera de los siguientes trabajos:

Sellado de fisuras (separacion de bordes < 0,5¢m): en este tipo de trabajo solo se emplea como
material de relleno material asfaltico especial tipo SA-50.

Sellado de grietas (0,5cm < separacion de bordes < 2cm) en este tipo de trabajo se emplea como
material de relleno la mezcla propuesta para los trabajos de microaglomerado.

En ambos casos previamente se procedera a la remocion del material que abarca la fisura o grieta
por medio de maquina de aire a presion y barrido. Es muy importante que las fisuras y grietas
estén completamente secas y libres de polvo o cualquier otro tipo de particulas que interfieran con
la adherencia del material.

Il- CONDICIONES PARA LA RECEPCION

Solamente se aceptaran reparaciones en que el material aplicado se presente estable, sin
depresiones y perfectamente adherido a la fisura o grieta existente sin presentar rebordes o
resaltos respecto del nivel de calzada existente.

lll- MEDICION
Para este item se considera unidad de medida global.

IV- FORMA DE PAGO

Los trabajos de sellado de grietas y fisuras se pagaran por porcentaje (%) de avance mensual del
presente item al precio unitario de contrato del mismo y como compensacion total por los gastos
que represente la adquisicion, transporte, almacenamiento, calentamiento, aplicacion de material
bituminoso como asi mismo los jornales, equipos y herramientas que corresponden a la completa
ejecucion de los trabajos especificados en el presente item.

INGEDUARDO R. CARRION
INSPECTOR 0 OBRA
D.R.V.
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ITEM 4- MICROAGLOMERADO ASFALTICO EN FRIiO

Rige para este item lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
microaglomerados asfalticos en frio de la DNV, Edicion 2017, en todo aquello no previsto en la presente
Especificacion 'y que resulte de aplicacion en este caso, a juicio exclusivo de la
Inspeccion.

| -DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la elaboracion en frio y aplicacion superficial, a temperatura ambiente, de una
mezcla dosificada compuesta de agregados pétreos (material triturado con hasta un 15% de agregado
natural), emulsion asfaltica modificada de rotura controlada, agua, cal hidratada o cemento portland y aditivo,
de consistencia adecuada para su extension en obra.

ll- MATERIALES
Emulsién asfaltica
Se utilizara una emulsion cationica modificada con polimero de rotura controlada.
Debera cumplir con todos los ensayos de almacenamiento y asentamiento, no siendo aplicable en
este caso el ensayo de mezcla con cemento.
Debe cumplir con los siguientes ensayos:
Naturaleza Cationica
Tamizado<0,1 %
Asfalto residual60 + 2%
PH <2
Ensayos sobre el residuo por evaporacion:
Punto de ablandamiento >40°C
Penetracion 50-60 (s/asfalto base)
Punto de rotura Frass<-10° C
Ductilidad a 5° C 210 cm

Recuperacion elastica (Torsion) >12%

Agregados Pétreos
La mezcla de agregados debera ubicarse dentro del huso granulométrico detallado mas abajo.
Dicha mezcla estard compuesta en un 100% de material proveniente de la trituracién de

agregados.

Tamiz (ASTM) % que pasa
1/2" 100
3/8" 80-95
N°4 60-85
N°8 40-70
N°16 28-45
N°30 18-33
N°50 11-25
N°100 6-15
N°200 4-8
Equivalente arena >65 %
Desgaste Los Angeles <25 %

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
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indice de Lajas <30 %

Filler
En todos los casos se utilizard cal hidratada en polvo o cemento portland CP-40 o similar,
siempre mayor que un 0,5 % referido al peso total de los agregados secos.

Agua
El agua potable es apta para este tipo de trabajos.

Variable de acuerdo al clima y graduacion de los agregados

lll- FORMULACION DE LA MEZCLA
El Contratista, una vez seleccionados los materiales, debera presentar una formula de trabajo, cuyos
componentes se encontraran dentro de los siguientes limites:

Agua: variable de acuerdo a las condiciones de la obra.
Asfalto residual (referido al peso de los agregados secos): 6 a 10 %
Cal hidratada o Cemento: > 0,5 %

La mezcla debera cumplir con las siguientes exigencias:

Tiempo de curado <120 minutos
Cohesion a 30 minutos = 12kg/cm
Cohesién a 60 minutos > 20 kg/cm

Desgaste por abrasiéon (W.TA.T.) <400 gr/m2
Absorcion de arena
(ensayo de rueda cargada) <800 gr/m2

Dotaciéon minima (kg/m2): 16 kg/m2 adecuado al requerimiento del espesor minimo de
capa, el que debe ser de 9 mm minimo.

IV - EQUIPOS

Equipo de mezclado y extendido

La mezcla se elaborara y distribuira mediante una unidad autopropulsada disefiada para este tipo
de trabajo. Presentara tanques para almacenamiento de agua, emulsion asféltica y aditivos y las
correspondientes tolvas para cemento y arido.

En particular, la tolva de aridos debera estar provista de un sistema capaz de evitar
formaciones de boveda dentro de la masa de agregados que alterarian el flujo de estos
materiales.

Indicadores perfectamente visibles permitiran apreciar los caudales instantaneos en el caso de
los liquidos y mediante lectores de revoluciones por minuto la' cantidad de arido y cemento
incorporados.

Todos estos materiales llegan en determinado orden al mezclador que sera de doble eje con
velocidad, giro e inclinacion variables provistos de un sistema de paletas con la disposicion
adecuada para permitir el correcto mezclado .de los materiales. De alli la mezcla pasara a una
caja distribuidora con tres salidas independientes operadas hidraulica o neumaticamente que
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posibiliten al operador una correcta distribucion de la. mezcla en su vertido en la rastra
extendedora.

La puesta en obra del microaglomerado se realizara por medio de una rastra extendedora
remolcada sobre la superficie a tratar, por el mismo equipo elaborador.

Dicha rastra sera metdlica, articulada, de ancho regulable, apoyada sobre la calzada mediante
tres patines dispuestos sobre los extremos y bajo la articulacion central, posee una goma
dispuesta en su ancho con dureza, espesor y alto acorde a las caracteristicas particulares del
trabajo a ejecutar.

Debera llevar en su interior dos ejes transversales provistos de paletas dispuestas con un
desarrollo helicoidal para repartir uniformemente la mezcla, los que deberan poder girar en ambos
sentidos y con velocidad variable, operables desde el puesto de mando.

El equipo debera estar provisto de una barra de riego por pulverizacion que permita rociar la
superficie de aplicacion previa al paso de la rastra extendedora, de modo de prehumectarla
adecuadamente cuando sea necesario

El equipo se calibrara en obra en presencia de la Inspeccion, a efectos de garantizar una
adecuada dosificacion de materiales de acuerdo a la férmula de trabajo.

V - EJECUCION DE LAS OBRAS

Formula de obra

La elaboracion y extendido de la mezcla debera iniciarse cuando se haya completado el. estudio
y aprobado la correspondiente férmula de trabajo en laboratorio y verificado con la
calibracién del equipo elaborador y distribuidor del microaglomerado en frio.

La dosificacion de la mezcla contendra:

o Granulometrias de cada uno de los aridos intervinientes, asi como de la mezcla
resultante.

o Equivalente arena

° Caracteristicas de la emulsion bituminosa modificada a utilizar.

° Dosificacion de emulsién bituminosa modificada referida a la masa total de
agregados secos.

o Dosificacion de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos.

o Dosificacion de filler, referido al peso total de agregados secos.

o Dosificacion de aditivos.

La férmula de mezcla contendra, ademas, los resultados del ensayo de abrasién en pista mojada
WTAT (ISSA TB 100), del ensayo de rueda cargada y adherencia de arena LWT
%1281%6-{)8 109) y la variacion de la cohesién en funcién del tiempo mediante el cohesiémetro (ISSA

Una vez aprobada la dosificaciéon de la mezcla y calibrado el equipo, se procedera a la
ejecucion de un primer tramo donde se verificara la manejabilidad de la mezcla, la no
segregacion de la misma y la textura final conseguida.

En caso de modificarse la procedencia de alguno de los materiales intervinientes, debera
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efectuarse el estudio y aprobacion de una nueva formula de mezcla.

Preparacion de la superficie existente

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion de la mezcla, se limpiara la superficie a tratar
de polvo, suciedad, barro, materias sueltas o perjudiciales. Para ello se utilizaran barredoras
mecanicas 0 aire a presion; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podran emplear
escobas de mano. En el caso que se requiera, se utilizara agua a presion para la limpieza
exhaustiva de la superficie. Se cuidara especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. En
la superficie a tratar, se eliminaran los sectores con exceso de ligante que pudiera haber, asi como
se repararan los desperfectos que pudieran impedir una adecuada adhesion de la mezcla.

Las zonas de bacheo, depresiones, fresados, fisuras tipo piel de cocodrilo, sellado de fisuras,
etc., se deberan reparar con anticipacion a la aplicacion de la mezcla.

Aprovisionamiento de aridos

Cada fraccion sera suficientemente homogénea y se debera acopiar y operar sin peligro de
segregacion, observandose las precauciones que se detallan a continuacion:
Cada fracciéon de agregado se acopiara separada de las demas, para evitar contaminaciones.

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizaran los 15 (quince) centimetros
inferiores de los mismos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, tomando las medidas
oportunas para impedir su segregacion.

Antes de iniciarse los trabajos y previo a la aprobacién del agregado pétreo debera contar en los
acopios con al menos un 30 % del arido estimado para la ejecucién de la obra.

Cuando se detecten anomalias en el suministro de los agregados, se acopiaran por separado,
hasta confirmar su aprobacion; el mismo criterio se aplicara cuando se autorice el cambio de
procedencia de un arido.

Elaboracién de la mezcla

Las proporciones de los distintos componentes, seran las fijadas de acuerdo a la Férmula de
trabajo aprobada por la Inspeccion, para lo cual ésta debera verificar la calibracion del equipo de
fabricacion.

La incorporacién de los materiales sera de tal modo que el recubrimiento de los agregados por el
ligante sea completo y homogéneo, mientras la mezcla se halla en la mezcladora.

La mezcla debera pasar a la caja distribuidora en forma continua y en caso que se presente
heterogénea o muestre un recubrimiento deficiente de los aridos por el ligante, sera rechazada.

Aplicacion del microaglomerado

El Inspector de obra establecera el ancho a cubrir. en cada pasada, asi como si corresponde
previamente riego de liga o de imprimacion, con la misma emulsion empleada para la mezcla,
diluida en agua en la proporcion de tres partes de agua y una de emulsion. La Inspeccion indicara
la cantidad a regar, que estara comprendida entre 0,3 a 0,5 I/m2de emulsion diluida en la forma
indicada.
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También, segun los casos, dispondra si la distribucion del microaglomerado se hace en una o
mas capas, teniendo en cuenta las condiciones de la superficie a cubrir: textura, ahuellamiento,
depresion.

El avance de los equipos de extensién, se hara con la velocidad adecuada para obtener la
dotacion prevista y una textura uniforme.

Cuando se extienda la mezcla en franjas longitudinales, entre dos contiguas debera establecerse
un solape de diez centimetros como minimo. Al finalizar la extension de cada franja se efectuara
una junta transversal de trabajo, que debera ser recta y perpendicular al eje de la Via.

No se admitira la colocacion de mezcla con grumos, emulsion cortada, ni segregaciones.

VI - CONTROLES A REALIZAR EN OBRA
Se llevaran a cabo los siguientes ensayos:

Sobre los materiales:
Agregados:
Granulometria
Equivalente arena
Los ensayos de granulometria y equivalente arena, se efectuardn cada ochenta a cien
toneladas de material que entre al acopio.

Los ensayos Los Angeles y de indice de lajosidad, se haran con una frecuencia mensual.

Emulsién:

Porcentaje de asfalto residual

PH (potencial hidrégeno)

Tamizado
La frecuencia, en este caso, no sera inferior a una por jornada normal de trabajo. A su juicio
exclusivo, la Inspeccién podra ampliar esta frecuencia.

1 Sobre el residuo por evaporacion:

Penetracion

Punto de ablandamiento

Punto de rotura Frass

Recuperacion elastica
Para determinar el Indice de Penetracién, se realizardn dos penetraciones a distinta
temperatura: 15° C y 25°C.

La inspeccion fijara la frecuencia de realizacion de estos controles.

2 Sobre la mezcla, corresponden los siguientes ensayos para controlar su calidad:
Cohesion: a los 30 y 60 minutos
Tiempo de rotura
Abrasion por via humeda
Rueda cargada
Extraccion de asfalto
Estos controles se deberan realizar, como minimo, uno por jornada de trabajo.
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Extraccion de asfalto
Sobre la mezcla que cae sobre la caja distribuidora, se extraera una muestra para realizar
como minimo un ensayo por jornada de trabajo, que incluye porcentaje de residuo asfaltico y
granulometria de agregados.

La Inspeccion dispondra, en cada caso, cuando y que ensayos corresponden realizar sobre
este residuo bituminoso.

Se establece como tolerancia:
% ligante = % ligante segun férmula de trabajo + 1%.

3 Sobre la mezcla extendida

Espesor

Por cada jornada de trabajo, la Inspeccion extraera muestras del microaglomerado terminado,
luego de su curado, a los efectos de la verificacion del espesor. El espesor minimo debera ser de
9 mm, y la dotacion del agregado debera adecuarse a este requerimiento.

Se aconseja medir el espesor mientras se lleva a cabo el extendido de la mezcla, a fin de corregir
rapidamente la altura de la caja espaciadora ante eventuales defectos de espesor que se observen
mientras se coloca la mezcla.

Penalidades

Si no se cumplen las exigencias de granulometria. porcentaje de ligante, abrasion (pérdidas en
gramos por metro cuadrado), o espesor, la Inspeccion debera disponer la ejecucion de otra capa
de microaglomerado, sobre la que ha sido rechazada, sin ningun reconocimiento de pago sobre
esta.

Casos de exudacion

En los casos donde pueda presentarse exudacion: ensayo de rueda cargada (exceso de arena
absorbida) o directamente exceso de ligante (por extraccion), previo retiro de la capa asi
construida, se ejecutara una nueva capa.

VIl - PERIODO DE VEDA DE USO ASFALTICO

No se permitira la ejecucion de los trabajos correspondientes al riego de imprimacién, o mas
general para cualquier tipo de riego asfaltico, cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
inferior a 17° C para los cementos asfalticos, 10° C para los asfaltos diluidos de endurecimiento
lento o medio y 15° C para los asfaltos de endurecimiento rapido y emulsiones.

La Inspeccion de obras en casos excepcionales podra autorizar modificaciones a las temperaturas
indicadas precedentemente hasta en 2° C por debajo, siempre y cuando las condiciones
ambientales prevalecientes manifiesten clara tendencia en ascenso de la temperatura.

La elaboracion y colocacion de mezclas con cementos asfélticos, deberan suspenderse cuando la
temperatura ambiente descienda de los 8° C.

Nunca se autorizara distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas.
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En cualquier caso, previo al riego de imprimacion, se debera controlar antes de efectuar el mismo,
que la superficie a imprimar mantenga las mismas condiciones de humedad y densidad alcanzada
al momento de su aprobacion.

VIil- MEDICION
Los trabajos de microaglomerado en frio ejecutados de acuerdo a la presente Especificacion y

aprobados por la Inspeccion, se mediran en metros cuadrados (m2), multiplicando la longitud por
el ancho, establecidos en la documentacion del proyecto o por la Inspeccion.

IX- FORMA DE PAGO
Las cantidades medidas en la forma especificada se pagaran al precio unitario de contrato

correspondiente al presente item y sera compensacion total por la ejecucion de los trabajos
conforme a la presente especificacion, incluyendo todos los materiales necesarios, la preparacion
de la superficie a recubrir, por la carga, transporte y descarga en tolvas de los agregados,
incorporacion de agua, filler y aditivos, por la distribucion de la mezcla, correccion de los defectos
constructivos, el control de transito y sefialamiento. conservacion de los desvios; por la provision
del equipo, herramientas y personal indispensable para la realizacion de esta tarea; y por todo otro
trabajo y toda otra tarea que sin haber sido detallada sea necesaria para la correcta ejecucion y
mantenimiento del item.-

gl |
INgEDUARDO R. CARRION
INSPECTOR CE OBRA
D.P.V.
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iTEM 5 - DEMARCACION HORIZONTAL

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 17
SENALIZACION VIAL, Seccion 17.4 Sefializacion Horizontal.

I- ALCANCE
El apartado 17.4.1 Senalizacion Horizontal con material termoplastico reflectante del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda complementado con lo siguiente:

Este item consiste en la demarcacion horizontal de pavimento con pintura termoplastica reflectante
aplicada por pulverizacion en caliente en los lugares indicados en los computos o donde lo ordene
la Inspeccion, segun el siguiente detalle:

o Termoplastica blanca esp.: 1.5 mm

- eje de ruta (discontinua)

- borde de pavimento

o Termoplastica amarilla esp.: 1.5 mm
- eje sobrepaso no permitido
- ejedoble linea

Il- MEDICION Y FORMA DE PAGO
Rige lo indicado en el PETG art. 17.4.1.3.1, punto I) “Medicién y Forma de pago’.

TG EDUARDO R. CARRION
INSPECTOR 0E OBRA
D.R.V.,
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iTEM 6 - MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

I- DESCRIPCION

El punto H) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda anulado y
sustituido por lo siguiente:

Este item consiste en la provisién de parte del Contratista, y con destino a la Inspeccion, de UNA
(1) camioneta PARA CADA UNO DE LOS LOTES, al momento del inicio de la obra con las
siguientes caracteristicas: MODELO: 2017 o superior. MOTOR: Diesel alimentado por
turbocompresor de geometria variable e intercooler. Potencia maxima de 120 Kw. (163 CV).
Sistema de inyeccién directa y electronica de combustible tipo “Common Rail”. Cumplird con la
norma de regulacion ambiental EURO 3 o superior. CABINA: Doble con cuatro (4) puertas y
capacidad minima para cuatro (4) adultos, con cinturones de seguridad delanteros inerciales de
tres (3) puntos regulables en altura y traseros laterales de tres (3) puntos y central de dos (2)
puntos. Butacas delanteras individuales con apoya cabeza y asiento trasero enterizo con apoya
cabezas. Radio AM/FM con antena instalada y audio con lector de CD y MP3. Aire acondicionado
y calefaccion. Desempanfador, lava y limpiaparabrisas de accion continua e intermitente, espejos
retrovisores interiores y exteriores, parasoles, cierre centralizado de puertas con comando a
distancia y levanta vidrios eléctricos. Computadora de a bordo con ocho (8) funciones. Asiento de
conductor regulable en altura y trasero rebatible. Volante regulable en altura y con control de audio
y display de computadora. Airbag para conductor y acompafante. Con barra de proteccion de
cabina contra impactos laterales y columna de direccion colapsable. Sistema de alarma antirrobo
e inmovilizador de motor. ESTRUCTURA: Con chasis, no compacta. SISTEMA ELECTRICO: De
12 volt, baterias de libre mantenimiento. Debera poseer luces delanteras halégenas y traseras de
traslado en ruta, luces intermitentes, de interior y de retroceso. Se proveera con faros delanteros
antiniebla. Arranque y parada del motor con una sola llave. PINTURA: Color blanco o gris metalico.
TABLERO E INSTRUMENTAL.: Debera contar con tablero e instrumental apto para el monitoreo
y control de los sistemas tipo “Optitron” con odometro digital. EMBRAGUE: Tipo auto ajustable.
TRANSMISION: Caja de velocidad manual con cinco (5) velocidades y una (1) de retroceso, todas
sincronizadas. DIRECCION: Asistida, con pifién y cremallera. FRENO DE SERVICIO: Hidraulico
servo asistido, con discos ventilados en eje delantero y tambores en el gje trasero. Sistema ABS
en las cuatro (4) ruedas. FRENO ESTACIONAMIENTO: De accionamiento manual.
SUSPENSION EJE DELANTERO: Tipo independiente, de doble brazo triangular, resortes
helicoidales, amortiguadores telescdpicos y barra estabilizadora. SUSPENSION EJE TRASERO:
Tipo eje rigido, con elasticos longitudinales y amortiguadores telescépicos. CARGA DE LA CAJA:
Compuerta trasera con cerradura integrada. Capacidad de carga entre 900y 1.100kg. DISTANCIA
ENTRE EJES: Entre 3.000 y 3.100mm. RUEDAS: Seis (6) ruedas en total, con dos (2) de auxilio,
armadas completas con neumaticos 265/70 R16. MANUALES Y CATALOGOS: Un juego de
manuales de taller, del usuario y mantenimiento y catdlogo de repuestos (en espafiol).
HERRAMIENTAS: Se debera proveer las herramientas uso comun y de seguridad reglamentaria,
como asi también, las necesarias para el mantenimiento preventivo basico de la unidad
(reemplazar filtros, cambiar aceite, engrasar alemites, etc.), por lo que se debera presentar un
listado de las herramientas ofrecidas. SERVICIO: El servicio consiste en todas las operaciones de
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lubricacién, control y verificacion de los conjuntos mecanicos fijados por el fabricante, segun su
manual de mantenimiento preventivo durante el periodo de garantia. A tal efecto debera
contemplar en la oferta todos los elementos necesarios para realizar los servicios tanto en mano
como de repuestos, los que se consideraran sin cargo para el comprador.

El vehiculo contara con seguro total y seguro para sus ocupantes (conductor y terceros
transportados ya sea de la Inspeccion o personal de la D.P.V.) por el tiempo que dure la ejecucion
de la obra, con pdliza de la mas amplia cobertura emitida por Companiia de reconocido prestigio y
solvencia.

Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal
funcionamiento, accidentes, etc.) estaran a cargo de la Contratista, quien durante el tiempo que
demoren las mismas, debera proveer a la Inspeccion otra movilidad de caracteristicas similares o
mejor a las especificadas. El vehiculo sera lavado a requerimiento de la Inspeccion o dos veces al
mes como minimo, mientras que la lubricacién y el mantenimiento general del vehiculo seran
efectuados segun las instrucciones de los manuales, al igual que el recambio de elementos
renovables como filtros, etc. Todo estara a cargo del Contratista hasta la fecha de la recepcion
provisoria de las obras.

También estard a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las
reparaciones, combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demas impuestos, como asi también
cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provision, uso o mantenimiento del vehiculo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de
iniciacion de las obras hasta un mes después de la Recepcion Provisoria de la misma, fecha
a partir de la cual quedara en poder de la Contratista. -

La falta de provisién del vehiculo citado hara pasible al Contratista de una penalidad diaria
equivalente a (100) cien jornales pedn (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de su
aplicacion y ademas facultara a la DPV a alquilar un vehiculo similar, descontando todos los gastos
que demande dicha operacién del primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha de
compra, independientemente de la multa que tenga que aplicarse.

Il- OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION

La movilidad afectada al uso del personal de Inspeccion de la obra, debera llevar inscripta en lugar
perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL"
y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

EJECUCION DE MICROAGLOMERADO
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Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5)
cm. con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.

Cada movilidad provista quedara a disposicion de la Contratista a la finalizacion de
la jornada diaria y sera puesta a disposicion de la inspeccion, cada dia, al horario que
ordene la misma.

ll- MEDICION Y FORMA DE PAGO .
Este ITEM no recibe pago directo, y su precio debe incluirse en los demas Item
especificados que formaran parte del Contrato.

9. F

TG EPUARDO R. CARRION
INSPECTOR DE OBRA
D.R.V.
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ITEM 7 - MOVILIZACION DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

I- DESCRIPCION

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccién, y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras durante los plazos
previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones. Asi mismo
el Contratista debera proveer por este item, todos los elementos que en los pliegos de condiciones
y especificaciones figuren como elementos a proveer por el Contratista o aquellos cuya existencia
al pie de obra sean necesarios para el contralor de la misma. -

Terreno para obradores

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
necesarios para la instalacién de los obradores. -

Oficinas y Campamentos del Contratista

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesita para la ejecucion
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero
y debera mantenerlo en condiciones higiénicas. Los campamentos deberan contar con dos (2)
bafos quimicos como minimo y uno de ellos sera exclusivo para el personal de la inspeccion.

La aceptacion por parte de la Reparticion de las instalaciones correspondientes al campamento
citado precedentemente, no exime las necesidades reales de la obra durante su proceso de
ejecucion. -

Equipos

El articulo denominado "Némina Completa de los Equipos a Presentar por los Proponentes"”,
incorporado al Pliego Complementario de Condiciones de esta obra, queda complementado con
lo siguiente: La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que el Contratista haya previsto
utilizar en la obra, sera suministrada en duplicado a Vialidad Provincial. El Contratista notificara
por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservandose la DPV
el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera acompafar a la propuesta de
licitacion, las fechas de incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia
del Plan de Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad Provincial
no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecuciéon normal de los trabajos, sera
rechazado debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la
Inspeccion la prosecucién de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo
estipulado precedentemente. El Contratista no podra retirar de la obra, ningun equipo sin
autorizacion escrita de la Inspeccién. La inspeccidn y aprobacion del equipo por parte de Vialidad
Provincial no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas
y demas elementos en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas
dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacion a fin
de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado. -

L2000 CoOZAZd DDA
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El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento a
disposicién de Vialidad Provincial. -

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisidon de cualquiera de los elementos citados,
hara pasible al Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien jornales pedn
(excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de su aplicacion.

Il- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ITEM no recibe pago directo, y su precio debe incluirse en los demas item
especificados que formaran parte del Contrato.

INSPECTOR CE OBRA
D.RV.
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Caracteristicas Constructivas

Placa
Medidas: Largo 4 m, Alto 2 m

hd

Material: Chapa de hierro negro N°18, fijada a la estructura con tornillos auto

perforantes galvanizados.

Estructura: Realizada con cafo estructural de hierro con reticulado interior

cada 0.50 m.

Acabado: Limpieza y desengrasado de chapa, aplicacion de fosfatizante

cuprico a las superficies.
Esmalte sintético Fondo: Blanco Brillante

INSPECTOR CE OBRA

D.RV.
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PLANILLA DE EQUIPOS

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

PROPIEDAD DE :.......cccoeieieensiirrisnessiesnsssressee e sseses e sns e snessnessneses s
OBRA: Departamento:
A) EQUIPO MOTORIZADO

N° DE ORDEN TIPO MARCA MODELO ANO CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN

e
T-EDYARDO R. CARRION
INSPECTOR (F OBRA
D.P.V.
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PLANILLA DE EQUIPOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

OBRA: Departamento
B) EQUIPO NO MOTORIZADO
N° DE ORDEN TIPO MARCA MODELO ANO | CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN

gl |
THG-EDYARDO R, CARRION
INSPECTOR 0E OBRA
D.RV,
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PLANILLA DE PROPUESTA - OBRA COMPLETA

Habiendo examinado el terreno, los planos, cdmputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la
propuesta que a continuacion se detallan:

PRECIO UNITARIO COTIZADO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD -
NUMEROS LETRAS

1 Fresado Corrector de carpeta existente m? 5,650.0

2 Bacheo m? 3,300.0

3 Toma de Fisuras GL 1.0
4.1 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,06 m m? 90,120.0
4.2 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,09 m m? 156,420.0
5.1 Demarcacion Horizontal por Pulverizaciéon m? 9,235.0
5.2 Demarcacion Horizontal por extrusion m? 806.6

Importe total de la Propuesta en nimeros:

Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecucion de la obra: Cien (100) dias corridos

Firma de los proponentes:

Aclaracion sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaracion sin abreviaturas:

Domicilio legal de los proponentes:

Impuesto a los ingresos Brutos N° de inscripcion:

Registro Nacional de la Industria de la Construccion N° de
Inscripcion:

Titulo Profesional:

Matricula Consejo Profesional:

Categoria:

-
TY-EDUARDO R. CARRION
INSPECTOR UE OBRA
D.RV.

TELEFONO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www.vialidad.mendoza.gov.ar
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PLANILLA DE PROPUESTA - LOTE 1 ZONA NORTE

Habiendo examinado el terreno, los planos, computos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la

propuesta que a continuacion se detallan:

PRECIO UNITARIO COTIZADO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD -
NUMEROS LETRAS

1 Fresado Corrector de carpeta existente m? 150.0

2 Bacheo m? 750.0

3 Toma de Fisuras GL 1.0
4.2 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,09 m m? 80,400.0
51 Demarcacion Horizontal por Pulverizacion m? 4,050.0
5.2 Demarcacién Horizontal por extrusion m? 99.9

Importe total de la Propuesta en nimeros:

Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecucion de la obra: Cien (100) dias corridos

Firma de los proponentes:

Aclaracion sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaracion sin abreviaturas:

Domicilio legal de los proponentes:

Impuesto a los ingresos Brutos N° de inscripcion:

Registro Nacional de la Industria de la Construccion N° de Inscripcion:

Titulo Profesional:
Matricula Consejo Profesional:

Categoria:

G-EDUARDO R, CARRION
INSPECTOR 0E OBRA
D.R.V.
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OBRA: MICROAGLOMERADOS EN FRIO EN RUTAS PROVINCIALES

Sefior Administrador de la Direccién Provincial de Vialidad

Habiendo examinado el terreno, los planos, computos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la
propuesta que a continuacion se detallan:

PRECIO UNITARIO COTIZADO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD -
NUMEROS LETRAS

1 Fresado Corrector de carpeta existente m? 500.0

2 Bacheo m? 1,550.0
4.1 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,06 m m? 39,720.0
4.2 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,09 m m? 39,720.0
51 Demarcacion Horizontal por Pulverizacion m? 1,170.0
5.2 | Demarcacion Horizontal por extrusion m? 265.0

Importe total de la Propuesta en nimeros:

Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecucion de la obra: Cien (100) dias corridos

Firma de los proponentes:

Aclaracion sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaracion sin abreviaturas:

Domicilio legal de los proponentes:

Impuesto a los ingresos Brutos N° de inscripcion:

Registro Nacional de la Industria de la Construccion N° de Inscripcion:

Titulo Profesional:

Matricula Consejo Profesional:

Categoria:
- /_,/
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Habiendo examinado el terreno, los planos, computos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la
propuesta que a continuacion se detallan:

PRECIO UNITARIO COTIZADO
iTEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD -
NUMEROS LETRAS

1 Fresado Corrector de carpeta existente m? 5,000.0

2 Bacheo m? 1,000.0
4.1 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,06 m m? 50,400.0
4.2 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,09 m m? 36,300.0
51 Demarcacion Horizontal por Pulverizaciéon m? 4,015.0
52 Demarcacion Horizontal por extrusion m? 441.7

Importe total de la Propuesta en nimeros:

Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecucion de la obra: Cien (100) dias corridos

Firma de los proponentes:

Aclaracion sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaracion sin abreviaturas:

Domicilio legal de los proponentes:

Impuesto a los ingresos Brutos N° de inscripcion:

Registro Nacional de la Industria de la Construccion N° de Inscripcidn:

Titulo Profesional:
Matricula Consejo Profesional:

Categoria:

INSPECTOR UE OBRA
D.R.V.

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
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COMPUTO DE ITEM POR CADA LOTE

LOTE 1 Zona Norte

item N° o Cantidad
Descripcion Un -
Parcial |

Total

Fresado Corrector de carpeta existente
1 m2|  150.00
TOTAL m? 150.00

Bacheo
2 m2|  750.00
TOTAL m2 750.00

Toma de Fisuras
3 Gl | 1.00
TOTAL GL 1.00

Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,06 m
4.1 m2 | 0.00
TOTAL m2 0.00

Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,09 m
4.2 m2|  80400.00
TOTAL m? 80400.00

Demarcacién Horizontal por Pulverizacion

5.1 m2|  4050.00
TOTAL m?2 4050.00
Demarcacién Horizontal por extrusion
5.2 m2|  99.90
TOTAL 99.90
Sp——

TR-EDUARDO R, CARRION
INSPECTOR UE OBRA
D.R.V.
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LOTE 2 Zona Este y Centro

item N° Descripcién Un Cantidad
P Parcial | Total
1 Fresado Corrector de carpeta existente
m2 | 500.00
TOTAL m? 500.00
2 Bacheo
m2_ | 1550.00
TOTAL m? 1550.00
3 Toma de Fisuras
GL | 0.00
TOTAL tn 0.00

41 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,06 m

m2|

39720.00

TOTAL

m? 39720.00

4.2 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,09 m

m2|

39720.00

TOTAL

m? 39720.00

51 Demarcacion Horizontal por Pulverizacion

m2 | 1170.00
TOTAL m? 1170.00
52 Demarcacion Horizontal por extrusion
m2_ | 265.00
TOTAL m? 265.00
Al —
TG EDUARDO R. CARRION

INSPECTOR CE OBRA
D.RV.

L2000
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LOTE 3 Zona Sur
‘ Cantidad
° S
Item N°| Descripcion Un Parcial | Total
1 Fresado Corrector de carpeta existente
m? | 5000.00
TOTAL m?| 5000.00
2 Bacheo
m2 | 1000.00
TOTAL m2| 1000.00
3 Toma de Fisura
GL | 0.00
TOTAL GL 0.00
41 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,06 m
m? | 50400.00
TOTAL m2| 50400.00
4.2 Microaglomerado Asfaltico en Frio 0,09 m
m? | 36300.00
TOTAL m?| 36300.00
51 Demarcacién Horizontal por Pulverizacion
m2 | 4015.00
TOTAL m2| 4015.00
52 Demarcacién Horizontal por extrusion
m2 | 44173
TOTAL m? 441.73

TiY-EDUARDO R, CARRION
INSPECTOR 0E OBRA
D.R.V.
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COMPUTO DE CAMINOS POR LOTES

ANCHO | LONG | SUPERFIC
LOTE DEPTO. CALLE TRAMO TIPO DE OBRA
m m m m?
Lote 1 ggggy Cruz-Lujande | o) redor del Oeste | Carola Lorenzini-RP N° 82 Micro 9 mm 8.0 | 80 | 6750.0 | 108,000.0
San Martin Sullivan RP N° 41 (Chimbas) - Pereda | Micro 9 mm + micro 6 mm + Bacheo 6.5 3300.0 21,450.0
Lote 2
Tupungato 6 de Setiembre Fillippini - Ahumada Micro 9 mm + micro 6 mm + Bacheo 7.0 2800.0 19,600.0
Lote 3 Gral. Alvear Calle 25 Calle C - RN N° 188 2 Micro 9 mm + micro 6 mm + Bacheo + Fresado 6.0 6050.0 36,300.0
ote
San Rafael Calle Alberdi Chubut - RP N° 165 Demarcacién Horizontal 7.0 4400.0 30,800.0
TOTAL : 185,350.0
—
INSPECTOR CE OBRA
D.RV.
CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
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ITEM: MICROAGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO
UNIDAL m?2
1:MATERIALES
- $/ Tn X n / m2 - $/me
- $/ n X Tn / m2 - $/mz
- $/ Tn X Tn / m2 - $/m?
- $/ Tn X Tn / m2 - $m?
SUMA PARCIAL - $/m2
VARIOS % - $/m2
TOTAL MATERIALES - $/me
2:AMORTIZACION DE EQUIPOS
0,00 EQUIPO 1 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 2 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 3 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 4 0,00 HP 0,00 $
Z HP Y $
AMORTIZACION: Y $x8h/d/10.000h - $/Dia
INTERESES: Y $x0,../ax 8 h/d/2x2.000h/a - $/Dia
REP. Y REPARACIONES: ...% de amortizacién - $/Dia
COMBUSTIBLE: ZHP x0,..1 /HP/h x 8h/d x ...$/ | - $/Dia
LUBRICANTES: ...% de combustible - $/Dia
TOTAL EQUIPOS - $/Dia
3: MANO DE OBRA
- OFICIAL ESPECIALIZ. - $/Dia - $/Dia
- OFICIAL - $/Dia - $/Dia
- AYUDANTE - $/Dia - $/Dia
Total M. de O. - $/Dia
4: TRANSPORTE D.M.T: Km Flete: $/ tn.Km x Km x tn/ m2= - $/m2
5: SUBCONTRATO
RENDIMIENTO - m?2 /Dia
COSTO UNITARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA/REND. - $/m2
COSTO UNITARIODELITEM 1 +2+3+4+5 S= - $/m2
GASTOS GRALES. E INDIRECTOS - x S - $/m2
BENEFICIO - x S - $/m2
P - $/mz2
GASTOS FINANCIEROS - x P - $/m2
Q - $/m2
I.V.A. - x Q - $/m2
- $/m2
PRECIO DEL ITEM ADOPTADO - $/m2

TG EDUARDO R. CARRION

INSPECTOR CE OBRA

D.RV,
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ITEM: BACHEO
UNIDAD: m?2
1:MATERIALES
- -9 Tn X - Tn / m2 - $/me
- -9 Tn X - Tn / m2 - $/m2
- -9 Tn X - Tn / m2 - $/m2
- -9 Tn X - Tn / m2 - $/me
SUMA PARCIAL - $/m2
VARIOS - % - $/m2
TOTAL MATERIALES - $/m2
2:AMORTIZACION DE EQUIPOS
0,00 EQUIPO 1 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 2 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 3 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 4 0,00 HP 0,00 $
Z HP Y $
AMORTIZACION: Y $x8h/d/10.000h - $/Dia
INTERESES: Y $x0,../a x 8 h/d/2x2.000h/a - $/Dia
REP. Y REPARACIONES: ...% de amortizacién - $/Dia
COMBUSTIBLE: ZHPx0,.1/HP/hx8h/dx...$/ | - $/Dia
LUBRICANTES: ...% de combustible - $/Dia
TOTALEQUIPOS -  $/Dia
3: MANO DE OBRA
- OFICIAL ESPECIALIZ. - $/Dia - $/Dia
- OFICIAL - $/Dia - $/Dia
- AYUDANTE - $/Dia - $/Dia
Total M. de O. - $/Dia
4: TRANSPORTE D.M.T: Km Flete: $/ tn.Km x Km x tn/ m2= - $/m2
5: SUBCONTRATO
RENDIMIENTO - m?2 /Dia
COSTO UNITARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA/REND. - $/m?
COSTO UNITARIODELITEM 1 +2+3+4+5 S= - $m2
GASTOS GRALES. E INDIRECTOS - X S - $/m2
BENEFICIO - X S - $/m2
P - $/m2
GASTOS FINANCIEROS - x P - $/me
Q - $/m2
I.V.A. - X Q - $/m2
- $/me
$/m2
INSPECTOR 0E OBRA
D.RV.
H=2622-6569747+-GBbEMZA-DPV
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ITEM: DEMARCACION HORIZONTAL Pintura blanca y amarilla por pulverizacion
UNIDAL m2
1:MATERIALES
- -9 Kg  x - Kg / m2 - §/m2
- -9 Kg X - Kg / m?2 - $/m2
- -9 Kg x - Kg / m2 - §/m2
SUMA PARCIAL - $/m2
VARIOS - % - $/m?
TOTAL MATERIALES - $/m2
2:AMORTIZACION DE EQUIPOS
0,00 EQUIPO 1 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 2 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 3 0,00 HP 0,00 $
0,00 EQUIPO 4 0,00 HP 0,00 $
Z HP Y $
AMORTIZACION: Y $ x 8h/d/10.000h - $/Dia
INTERESES: Y $x0,../ax 8 h/d/2x2.000h/a - $/Dia
REP. Y REPARACIONES: ...% de amortizacién - $/Dia
COMBUSTIBLE: ZHPx0,..1/HP/h x8h/d x ...$/ | - $/Dia
LUBRICANTES: ...% de combustible - $/Dia
TOTALEQUIPOS - $/Dia
3: MANO DE OBRA
- OFICIAL ESPECIALIZ. - $/Dia - $/Dia
- OFICIAL - $/Dia - $/Dia
- AYUDANTE - $/Dia - $/Dia
Total M. de O. - $/Dia
4: TRANSPORTE D.M.T: Km Flete: $/ tn.Km x 0 Km x tn/ m2= 0,00
5: SUBCONTRATO
RENDIMIENTO - m?2 /Dia
COSTO UNITARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA/REND. - $/me
COSTO UNITARIODELITEM 1 +2+3+4+5 S= - §/m?
GASTOS GRALES. E INDIRECTOS - x S - $/m?
BENEFICIO - x S - §/m?
P - §/m2
GASTOS FINANCIEROS - x P - $/me
Q - $/m2
LV.A. - x Q - $/m2
- $/m2
$/m?
INSPECTOR CE OBRA
D.R.V.
H=2022-0569747+-GDEMZA-DPV
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Namero: 1F-2022-05697471-GDEMZA-DPV
Mendoza, Miércoles 17 de Agosto de 2022

Referencia: Pliego DEFINITIVO MICROAGLOMERADOS EN FRIO EN RUTAS PROVINCIALES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 56 pagina/s.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
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Ingeniero
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