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MEMORIA DESCRIPTIVA 
La obra prevista contempla la ejecución de tratamiento superficial tipo 

MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRIO elaborado con emulsión catiónica modificada 

con polímeros, BACHEO , TOMA DE FISURAS y DEMARACIÓN HORIZONTAL en calles y/o 

rutas de Zona Este. 

El plazo de obra se estipula en noventa (90) días corridos. 

Las calles y rutas seleccionadas en Zona Este están ubicadas en los Departamentos 

de San Martín, Junín y Rivadavia. 

El Presupuesto estimado para la contratación de la obra asciende a la suma de 

PESOSSESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES CON 15/100 ($64.477.783,15) a valores de marzo de 2021. 

Se adjunta la documentación (Pliegos) necesaria para el llamado a Licitación Pública. 

 

 

 

 

GERENCIA OPERATIVA, MAYO 2021.- 
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Los Charabones 

Tramo: Carril Zapata – Calle 2 

Inicio: 33°00’12.82”S 68°69’10.60”O 

 

 

 

 

 



  

 

Ruta Provincial Nº 63 

Tramo: Ruta Prov. Nº 60 – Ruta Prov. Nº 62 

Inicio: 33°09’54.62”S 68°33’42.19”O 

 

 



 

 

 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO 
DECONDICIONES(PCC) 

 
 
 
 
 
 
 
OBRA: MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO ELABORADO CON EMULSIÓN                 

CATIÓNICA MODIFICADA CON POLÍMEROS Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL. 

 

UBICACIÓN: CALLES Y RUTAS VARIAS de ZONA ESTE 

Dptos.:SAN MARTÍN – JUNÍN - RIVADAVIA 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 

El presupuesto de la presente obra asciende a la suma dePESOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

TRES CON 15/100 ($64.477.783,15) a valores de marzo de 2021.- 

PRESUPUESTO ALTERNATIVA OBLIGATORIA: 

El presupuesto de la alternativa obligatoriaasciende a la suma dePESOS SESENTA 

Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 52/100 

($61.407.412,52)a valores de marzo de 2021. 

 

 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS  



 

 

 
Artículo 01) - PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LA 
LICITACIÓN 
 

Rige para la presente contratación el Pliego General de Condiciones de la 
Licitación y Formación del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado en la sesión de 
fecha 20/04/2001, Acta Nº 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, 
emitida el 26 de abril de 2001 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) 
que fuera aprobado en la sesión de fecha 31/05/05 por el Consejo Ejecutivo mediante 
Resolución Nº 503/05. Así mismo, regirá supletoriamente la Ley de Obras Públicas Nº 
4416. 

 
Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación 

que rige para la obra según este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación 
actual la adquisición de la documentación de la obra es mediante medios 
electrónicos) por la Empresa oferente, y su incumplimiento será causal de rechazo 
según se prevé en art. 1.3.1.10 del Pliego General de la Licitación y Formación de 
Contrato. 

Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo 
que se refiere a que las boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la 
Licitación. 
 
Artículo 02) – UBICACIÓN DE LAS CALLES 

 La ubicación y longitud de las calles y rutas en las cuales se ejecutarán los trabajos 
se indican en el Anexo I del presente pliego licitatorio, guardándose la DPV la potestad de 
cambiar la ubicación de los trabajos a realizar siempre y cuando la nueva obra esté dentro 
del radio de los 20 km de distancia. 
 
Artículo 03) - PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el 
término de noventa (90) días corridos, plazo que comenzará a contarse sin interrupción 

a partir de los 5 (CINCO) días de la fecha de notificación de la aprobación del Contrato. 
 
Artículo 04) - PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurridos 12 (DOCE) meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, se 

efectuará la Recepción Definitiva de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego 
General de Condiciones.  
 
Artículo 05) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de 
Condiciones y Especificaciones y que no estén previstos en los rubros del presupuesto 
general de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
 
Artículo 06) – REPLANTEO 

El plazo para la realización del replanteo parcial será de diez (10) días corridos. - 
 



 

 

Artículo 07) – MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO EN CALLES Y RUTAS 

 Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en 
uso, el Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de 
vehículos y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, 
deberá construir o habilitar vías provisorias laterales o desviará la circulación por caminos 
auxiliares previamente aprobados por la inspección de obra. Tanto aquellas como éstas 
deberán ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad, salvo 
que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento. 

Cuando por razones de ejecución de los trabajos fuera necesario desviar el tránsito 
por la calzada en construcción, no sería de aplicación lo establecido en el art. 68 del pliego 
General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato por tratarse de la 
habilitación de un desvío provisional. 

En caso que la Dirección Provincial de Vialidad resolviera realizar algún tipo de 
obra necesaria para dar cumplimiento a la indicado por no ejecutarlas el Contratista, este 
se hará cargo del importe de los gastos realizados por la Dirección Provincial de Vialidad 
con aquellos fines, más un recargo del cien (100) por ciento. 
 

Artículo 08) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La Empresa Contratista deberá instalar en obra un laboratorio que tenga todos los 
elementos, equipos, instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus 
propios ensayos de suelos, hormigones, mezclas asfálticas, etc., para sus 
determinaciones de autocontrol. Dichos ensayos deberán ser presentados a la inspección 
conjuntamente con los pedidos de aprobación de cada trabajo y/o de materiales, 
debidamente firmado por el Representante Técnico de la Empresa Contratista. 

La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier 
etapa de trabajos mensurable, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se 
ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o implícitamente requeridos en la 
documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas del arte y, en su 
caso, a las órdenes de servicio emanadas de la Inspección de Obra.  

La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, 
etc. pertinentes. 

La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles) para 
proceder a la aprobación de cualquier declaración de calidad presentada por el 
Contratista. De no resultar aprobada la declaración de calidad presentada por el 
Contratista, éste deberá realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los 
requerimientos de calidad que se citan más arriba y la Inspección de Obras quedará 
habilitada a contar con 72 horas (tres días hábiles) para aprobar cada una de la/s 
sucesiva/s declaración/es de calidad que sean necesarias presentar hasta tanto pueda 
considerarse aprobada la etapa respectiva. 

La omisión de la presentación de la declaración de calidad de cualquier etapa de 
trabajo mensurable y terminado, inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea sobre 
ella que imposibilite a posteriori su posible control. 

La declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del 
Contratista y del Representante Técnico. 

Además, la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el 
correspondiente laboratorio con todos los elementos solicitados en este pliego, para 
realizar todos los ensayos de control que efectúe la Inspección de Obras de esta D.P.V. 
 



 

 

Artículo 09) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO 

De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del 
Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, quedando 
redactado de la siguiente forma:No se trabajará en las horas comprendidas entre la puesta 
y salida del sol, ni en los días de descanso obligatorio, ni los sábados después de las 
TRECE (13) horas.Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del 
Contratista, la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya prohibición 
establece el párrafo anterior. 

En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos 
que establecen las disposiciones vigentes para su personal.Los Importes que por este 
concepto resulten y que deba percibir el personal de Inspección, será a cargo de la DPV. 
 
Artículo 10) – ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación comprende la provisión de los materiales y la mano de obra 
necesaria para la ejecución de todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, 
equipos, repuestos, reparaciones, seguros, etc. que hagan a la correcta ejecución de las 
tareas detalladas. 

Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
deben interpretarse como guía, que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones 
que se han de proveer y las obras que se han de ejecutar, sin liberarlo de la obligación de 
entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera confiable al objeto que 
se las destina. 
 
Artículo 11) – ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% 

 Las empresas oferentes deberán cotizar una alternativa Obligatoria hasta el 20% 

del presupuesto oficial, la cual deberá ser garantizada mediante póliza de caución. 

Artículo 12) – PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN 

Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgirán de la aplicación del siguiente 
procedimiento de DOBLE PROMEDIO. 

EL PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética 
de todas las ofertas que no superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. 
Las ofertas que superen en 40 % al Presupuesto Oficial serán desestimadas del 
procedimiento de adjudicación. 

EL SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media 
aritmética de las ofertas admitidas que resulten MENORES AL PROMEDIO 1. 

Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR 
CIENTO (85%) DEL PROMEDIO 2 quedarán automáticamente desestimadas; las 
restantes quedarán seleccionadas para la adjudicación a la oferta más conveniente a los 
intereses de la Repartición, según lo establecido en el artículo 6º del Pliego General de 
Condiciones. 

Sin perjuicio de lo antes expresado, serán admitidas aquellas ofertas que se 
encuentren en un entorno del Diez por ciento (10%) respecto al Presupuesto Oficial. 

 
Artículo 13) – OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 

A los efectos de evaluar adecuadamente la CAPACIDAD TÉCNICA DEL 
OFERENTE, se definen los siguientes conceptos:  
 



 

 

Volumen Total de Trabajos de Obra: Es la superficie total de las obras que se presentan 

como antecedente.  
 
Volumen Total de Obra Licitada: es la superficie total de la obra objeto de esta licitación.  
 
Volumen Similar: Se refiere a aquellas obras que cumplen con la siguiente condición:  

 
VOLUMEN TOTAL DE TRABAJOS DE OBRA ≥ 1 x VOLUMEN TOTAL DE OBRA LICITADA 

 

Se establece como Volumen Total de Obra Licitada: CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (149.800m2) de microaglomerado 

asfáltico en frío. 

Naturaleza y Complejidad Equivalente: Se refiere en la presente licitación, a obras 

donde el volumen total de trabajo está dado por ejecución demicroaglomerados 

asfálticos en frío.  

Los oferentes deberán cumplir con el siguiente requisito: Entre las obras 
consignadas como antecedentes, deberán presentar al menos 2 (DOS) obras que posean 
el volumen similar y la naturaleza y complejidad equivalente a la obra que se licita. 

Las fechas de comienzo debe estar comprendida dentro de los últimos diez (10) 
años y estar ejecutada por el oferente como mínimo en un setenta (70) por ciento. 

Estar acompañada por la respectiva información completa e indubitable que la 
respalde y de la que surjan claramente que los tipos de obras y características técnicas 
sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos contractuales originales y los, en 
definitiva, realmente insumidos, así como también sus fechas de comienzo y de 
terminación correspondan si y solo si a la obra objeto de la presente licitación. 

 
Artículo 14) – RÉGIMEN PARA VARIACIONES DE PRECIOS 

El cálculo del Reconocimiento de Variaciones de Precios contemplado en el 
Capítulo X de la ley 4416 de Obras Públicas, se realizará conforme a lo estipulado en la 
Resolución Nº 99/2021 de la Dirección Provincial de Vialidad, la cual expresa: 

 
El cálculo de las variaciones de los precios a cargo de la Administración o a favor de esta, 
se determinará mensualmente, actualizando la cotización de los precios unitarios de todos 
los ítems del contrato de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Se adoptan como base de cálculo los análisis de precios de la oferta efectuada en 
la licitación. En caso de haberse creado ítems nuevos durante el curso del 
contrato, los análisis de precios serán calculados con valores correspondientes al 
mes base de la oferta licitatoria. 

b) Se deberán adoptar en  concepto de índices de referencia para actualizar los 
siguientes: los índices correspondientes al mes anterior a la fecha de licitación 
como Básico (si la fecha de apertura de licitación fuese pospuesta, se considerará 
como fecha de apertura la última fijada) y el índice correspondiente al mes de 
ejecución de los trabajos, que hayan sido publicados por la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) como índices de 
Precios de Insumos de la Construcción. 

c) A los fines de actualizar cada uno de los componentes del precio unitario, se 
determinará el coeficiente de actualización en base a los índices mencionados en 



 

 

b) de cada uno de los rubros que coincidan con los ítems publicados por la DEIE. 
En caso de no existir un ítem coincidente entre los análisis de precios de la 
contratista y los publicados por la DEIE, se deberá realizar la comparación entre 
dos ítems similares y adoptar el de menor variación; si aun así persistiese esta 
imposibilidad por no hallar ningún ítem similar en la planilla de la DEIE, se aplicará 
el coeficiente de actualización en base al índice promedio que se muestra para el 
rubro en la planilla de la DEIE. 

d) En el caso que al momento de hacer la redeterminación de precios la planilla de 
índices emitida por la DEIE no coincida con el mes de ejecución, se podrá realizar 
una actualización provisoria a solicitud de la contratista y posteriormente cuando se 
publique la del mes en ejecución de los trabajos se realizará la actualización 
definitiva. 

e) Los cálculos de Variaciones de Precios, con sus coeficientes y la información que 
la sustente, deberán ser presentados por la empresa contratista firmados, en una 
copia en papel y otra idéntica en formato digital, aclarando si la misma es 
Provisoria o Definitiva de acuerdo a los índices del mes adoptado para el cálculo 
de las variaciones de precios. 

f) El plazo de pago de los certificados de Variaciones de Precios Provisorios o 
Definitivos, será el establecido en los respectivos pliegos para el pago de los 
certificados ordinarios a contar desde la fecha de conformación de la 
documentación completa presentada por parte de la contratista. 

g) La documentación del cálculo de variaciones de precios presentada por la 
Contratista, deberá ser verificada y aprobada por la Inspección de la obra en 
cuanto a su procedencia en los componentes del precio, posteriormente y en un 
plazo de 3 (tres) días hábiles se elevará a División Certificaciones quien deberá 
revisar los valores de índices y efectuar los cálculos para la confección del 
correspondiente certificado dentro de los 5 (cinco) días hábiles. De ser necesario 
y ante diferencias en los cálculos, procedimientos, documentación, etc., se 
deberá remitir la misma al Departamento Control de Gestión (Auditoría Interna) a 
los efectos de su revisión y dictamen. La contratista concurrirá a División 
Certificaciones para la firma del certificado en el último período mencionado y su 
demora prorrogará en idéntico período el vencimiento. 

 
Artículo 15) - SEÑALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

El señalamiento de Obra en Construcción será a cargo exclusivo de la Contratista 
en toda la longitud de la Obra, durante el plazo que duren los trabajos y deberá respetar 
todo lo especificado en el Capítulo 18 “Señalamiento de Obra en Construcción” del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV. 
 
Artículo 16) - PROVISIÓN DE CARTEL DE OBRA 

La Empresa Contratista deberá proveer al momento del inicio de la obra dos (2) 
carteles de obra con las dimensiones y especificaciones que se consignan en plano de 
detalle adjunto y que forma parte de la documentación licitatoria. 
 
Artículo 17) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por los tramos de 
caminos no habilitados o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas 
constructivas inconclusas de obras en ejecución, que puedan ser motivos de accidentes, a 
cuyo efecto colocará carteles de advertencias, barrera u otro medio eficaz. Será 



 

 

responsable de la colocación de los carteles, señales y balizad indicadoras de los lugares 
peligrosos que existieren como consecuencia de la ejecución de las obras o tareas de 
cualquier índole en los tramos en obra y deberá adoptar las medidas conducentes a evitar 
accidentes en dichos lugares. 

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRÁ DERECHO A 
RECLAMO DE INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL 
COMITENTE, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL 
TRÁNSITO PÚBLICO EN LAS OBRAS, QUEDANDO EL COMITENTE EXIMIDO DE 
TODA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN. 

 
Artículo 18) - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE                   
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Excepcionalmente y en virtud de la emergencia sanitaria (COVID19) que impera en 
la provincia de Mendoza, los oferentes podrán presentar el comprobante fehaciente y 
oficial del trámite de renovación del Certificado de Inscripción y Habilitación del RACOP. 
No obstante, lo expresado, la Empresa que resulte como la “Oferta más conveniente”, no 
podrá ser adjudicataria de la obra, hasta tanto no presente el Certificado de Inscripción y 
Habilitación definitivo vigente y adecuado a la capacidad y especialidad correspondiente al 
llamado en cuestión. Quedará a criterio de la D.P.V. establecer el plazo definitivo para la 
presentación del certificado definitivo.  
 
Artículo 19) - VISITA DE OBRA 

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras y sus alrededores, el estado y características de las mismas, 
que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, 
todos los datos necesarios sobre la configuración, naturaleza del terreno y estructura, para 
ejecutar las obras de acuerdo a las presentes especificaciones. 

Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el 
lugar de las obras.  
 
Artículo 20) - EQUIPOS MÍNIMOS PARA LA OBRA  

Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de 
Equipos y Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus características, antigüedad y 
detalles técnicos, de manera que resulten apropiados, eficientes, eficaces y suficientes 
para la realización de todos y cada uno de los trabajos de la presente obra en tiempo y 
forma. 

Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, 
pudiendo de contrario exigir la Inspección su reemplazo por otros más adecuados en 
cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no deberá resentirse como consecuencia del 
recambio y/o reparación de cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma.  

Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de 
funcionamiento en obra con una antelación adecuada para la realización de las tareas de 
acuerdo a la Programación de Obra aprobada. 
 

Artículo21) - INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y ELEMENTOS A PROVEER POR EL 
CONTRATISTA 

Una (1) cinta métrica de 30 m.- 
Dos (2) cintas métricas de 5 m.- 



 

 

Un (1) casco de protección de color blanco para uso de cada integrante del 
personal de Inspección y provisión de cascos verdes para personal de visita. Estos 
elementos serán de uso obligatorio para todo el personal de la Inspección durante la 
prestación de servicios en obra.- 

Servicio telefónico móvil para comunicación del personal de la Inspección con 
mínimo dos (2) aparatos. 

Todos los elementos deberán ser aprobados por la Inspección y provistos por el 
Contratista a la fecha de iniciación del replanteo.- 

El costo que demande la cumplimentación delas presentes especificaciones no 
recibirá pago directo alguno ya que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios 
de cada uno de los ítems de la presente obra. 

Todos los equipos y elementos detallados quedarán en poder de la Contratista a 
partir de la Recepción Provisoria de la obra. 
 
Artículo 22) – ELEMENTOS PARA ENSAYOS 

La Contratista deberá proveer los siguientes elementos y equipos para el 
Laboratorio de obra: 

Balanza electrónica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo. 
1 Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 8 Kg y sensibilidad al 0,1 gr  
1 Balanza electrónica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0,1 mg. 
1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m x 0,35 m. 

de lado. 
1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja 

circular de metal con tapa y fondo. 
Termómetro de máxima y mínima. 
Pluviómetro. 
Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º C a 200ºC. 
10 Bandejasde0,70 m x 0,45 m x 0,10 m. 
10 Bandejas de 0,40 m x 0,50 m x 0,10 m. 
10 Bandejas de 0,25 m x 0,25 m x 0,10 m. 
10 Bandejas de 0,15 m x 0,15 m x 0,06 m. 
Pinceles de cerda Nº 14. 
Cucharas de albañil.  
2 Cucharines de albañil. 
2 Cucharas de almacenero (grande). 
2 Cucharas de almacenero (chica). 
20 Bolsas de lona de 0,40 m x 0,60 m con cordón para cerrar. 
100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg. 
Lona de 2 m x 2 m para cuarteo. 
1 Nivel de albañil. 
1 Martillo (de 250 gr). 
1 Cortafierro. 
1 Pinza. 
1 Juego de llaves fijas. 
1 Destornillador (20 cm). 
1 Aparato para tamizar mecánico. 
1 Maza de Albañil (3 Kg). 
1 Pico de punta y pala. 
1 Pico de punta y hacha. 



 

 

1 Hachuela. 
1 Pala ancha y 1 pala corazón. 
2 Pares de guantes de amianto. 
2 Pares de guantes de goma (industrial). 
2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices. 
1 Máquina de calcular electrónica tipo científica. 
1 Horno con termostato capacidad 200ºC sensibilidad +- 3ºC con termómetro hasta 

200ºC al 1ºC. 
50 Pesafiltros de aluminio con tapa de 5 cm de diámetro x 4 cm de altura. 
10 Cápsulas semiesféricas enlozadas de 11cm de diámetro. 
2 Bandejas para lavar. 
Mortero de porcelana de 0,30 m de diámetro con pilón revestido de goma. 
1 Horno eléctrico sensibilidad +- 1ºC con termostato hasta 150ºC al 1ºC. 
3 Probetas graduadas de 1000 cm3. 
3 Probetas graduadas de 500 cm3. 
3 Probetas graduadas de 100 cm3. 
2 Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión. 
2 Trípodes de hierro. 
2 Pinzas para retirar pesafiltros de la estufa. 
1 Trípode para baño de arena. 
2 Mangueras para agua. 
1 Cinta métrica de 5 m. 
1 Cinta métrica de 25 m. 
1 Equipo metálico para cuartear muestras. 
Un vidrio grueso (30 x 30 cm). 
10 tarros cilíndricos con tapa hermética capacidad 10 litros. 
Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas. 
Mesa, sillas y estante según requerimiento de la Inspección. 
Dos (2) ventiladores de pie. 
 
Además de los elementos citados, según la obra contenga trabajos que incluyan la 

ejecución de capas de suelo, obras de Hormigón y/o riegos asfálticos ó mezclas 
bituminosas, el Laboratorio de obra deberá contar con los siguientes equipos y elementos:  

 
OBRAS CON EJECUCIÓN DE CAPAS DE SUELOS 
Un aparato tipo Casagrande para determinación de Límite Líquido. 
Un aparato mecánico de compactación tipo Proctor. 
Un aparato completo para medir densidades en terreno por el método del cono de 

arena. 
Un equipo completo para medir equivalente arena. 
Un equipo completo (prensa y moldes) para medir penetración e hinchamiento para 

la determinación del Valor Soporte Relativo. 
Un equipo completo para medir lajosidad y elongación de las partículas. 
Elementos para efectuar ensayo de determinación de sales totales y sulfatos. 
 
OBRAS DE HORMIGON 
Una prensa hidráulica capacidad 100-120 t, con rótula en una de sus placas para la 

rotura de probetas de hormigón y sistema de medición de fuerza con precisión 500 kg 
mínimo. 



 

 

Quince moldes cilíndricos con base para probetas de hormigón de 15 cm de 
diámetro por 30 cm de altura. 

Dos conos tipo Abrams con base para medir asentamiento. 
Un aparato para medir aire incorporado tipo Washington. 
 
OBRAS CON RIEGOS ASFÁLTICOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS 
Un equipo completo para medir recuperación de asfalto por el método Abson. 
Un equipo completo (prensa, flexímetros, equipo compactación, termómetro, pileta, 

etc.) para medir Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas. 
Un equipo completo para medir residuo asfáltico (método de destilación.) 
Un equipo completo para medir penetración sobre residuo asfáltico. 
Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfáltico. 
Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno. 
Elementos para medir Oliensis. 

 
ARTÍCULO 23) – MODIFICACIÓN DEL ART. 1.3.1.7 DEL PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO. 

El art. 1.31.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 

1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitación, descargado de la página 

institucional de la DPV, en soporte magnético junto a la declaración jurada que indique 

que el mismo es copia fiel del PUBLICADO por la DPV y los comunicados aclaratorios 

enviados por la DPV a los oferentes. La declaración jurada y los comunicados aclaratorios 

estarán debidamente firmados en todas sus fojas por el proponente técnico. 

ARTÍCULO 24) – PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS 
OFERENTES 

Toda la documentación deberá ser presentada por los oferentes en papel y soporte 

magnético (PEN DRIVE), tanto antecedentes (sobre Nº1), propuesta económica (sobre 

nº2), copia de la documentación publicada por esta DPV y comunicados aclaratorios 

deberán estar debidamente firmados en todas sus fojas por el proponente y su 

representante técnico. 

ARTÍCULO 25) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

 En función de lo establecido en el Pliego General de Condiciones de la 

Licitación y Formación del Contrato aprobado mediante Resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 

96º) los Análisis de Precios deberán presentarse según modelo adjunto en Anexo II. La 

falta de cumplimiento de esta exigencia se considerará como causal de rechazo de Oferta 

durante el estudio de las mismas. 

ARTÍCULO 26) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de 

contratación tal como lo establece el inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de Obras 

Públicas. 



 

 

ARTÍCULO 27) – CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE 
LICITACIÓN 

Fijase el costo, del presente pliego y base de la licitación, igual al (10/00) UNO POR 

MIL del monto del presupuesto oficial de la obra. 
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ÍTEM 1- MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO ELABORADO CON 
EMULSIÓN CATIÓNICA MODIFICADA CON POLÍMEROS 

 

Rige para este ítem lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

microaglomerados asfálticos en frío de la DNV, Edición 2017, en todo aquello no previsto en la 

presente Especificación y que resulte de aplicación en este caso, a juicio exclusivo de la  

Inspección.  

 
 
I -DESCRIPCIÓN  

 
Este trabajo consistirá en la elaboración en frío y aplicación superficial, a temperatura ambiente, de 
una mezcla dosificada compuesta de agregados pétreos (material triturado con hasta un 15% de 
agregado natural), emulsión asfáltica modificada de rotura controlada, agua, cal hidratada o 
cemento portland y aditivo, de consistencia adecuada para su extensión en obra. 
 
 
II- MATERIALES  
 
Emulsión asfáltica  
 

Se utilizará una emulsión catiónica modificada con polímero de rotura controlada.  

Deberá cumplir con todos los ensayos de almacenamiento y asentamiento, no siendo aplicable en  

este caso el ensayo de mezcla con cemento.  

Debe cumplir con los siguientes ensayos : 

Naturaleza  Catiónica  

Tamizado<0,1 %-  

Asfalto residual60 ± 2%  

PH <2 

Ensayos sobre el residuo por evaporación:  
Punto de ablandamiento >40ºC  

Penetración 50-60 (s/asfalto base)  

Punto de rotura Frass<-10º C 

Ductilidad a 5° C ≥10 cm  

Recuperación elástica (Torsión) >12%  

 
Agregados Pétreos 

 

La mezcla de agregados deberá ubicarse dentro del huso granulométrico detallado más abajo.  

Dicha mezcla estará compuesta en un 100% de material proveniente de la 

trituración de agregados. 

 
 
 
 



 

 

Tamiz (ASTM)                 % que pasa  

1/2"                                             100  

3/8"                                            80-95 

Nº4                                            60-85  

Nº8                                            40-70  

Nº16                                          28-45 

Nº30                                          18-33 

Nº50                                          11-25 

Nº100                                         6-15 

Nº200 .                                       4-8 

 

Equivalente arena                                                    >65 % 

Desgaste Los Ángeles                                            .<25 %  

Índice de Lajas                                                        ≤ 30 % 

 

Filler 

 

En todos los casos se utilizará cal hidratada en polvo ó cementoportland CP-40 o similar,  

siempre mayor que un 0,5 % referido al peso total de los agregados secos.  

 

Agua 

 

El agua potable es apta para este tipo de trabajos.  

 
Aditivo 
 
Variable de acuerdo al clima y graduación de los agregados 
 
 
 
III- FORMULACIÓN DE LA MEZCLA  
 
El Contratista, una vez seleccionados los materiales, deberá presentar una fórmula de trabajo, 
cuyos componentes se encontrarán dentro de los siguientes límites: 
 

Agua: variable de acuerdo a las condiciones de la obra.  

Asfalto residual (referido al peso de los agregados secos): 6 a 10 %  

Cal hidratada o Cemento: > 0,5 %  

 

 

La mezcla deberá cumplir con las siguientes exigencias:  



 

 

Tiempo de curado<120 minutos 

Cohesión a 30 minutos≥ 12kg/cm 

Cohesión a 60 minutos≥ 20 kg/cm 

Desgaste por abrasión (W.TA.T.) < 400 gr/m2 

Absorción de arena  

(ensayo de rueda cargada)≤ 800 gr/m2 
 
 
Dotación mínima (kg/m2): 16 kg/m2 adecuado al requerimiento del espesor mínimo 
de capa, el que debe ser de 9 mm mínimo. 

 

 

 

IV – EQUIPOS 

 

Equipo de mezclado y extendido 

 

La mezcla se elaborará y distribuirá mediante una unidad autopropulsada diseñada para 

este tipo de trabajo. Presentará tanques para almacenamiento de agua, emulsión 

asfáltica y aditivos y las correspondientes tolvas para cemento y árido. 

 

En particular, la tolva de áridos deberá estar provista de un sistema capaz de evitar  

formaciones de bóveda dentro de la masa de agregados que alterarían el flujo de estos  

materiales. 

 

Indicadores perfectamente visibles permitirán apreciar los caudales instantáneos en el 

caso de los líquidos y mediante lectores de revoluciones por minuto la' cantidad de árido 

ycemento incorporados. 

 

Todos estos materiales llegan en determinado orden al mezclador que será de doble eje 

con velocidad, giro e inclinación variables provistos de un sistema de paletas con la 

disposición adecuada para permitir el correcto mezclado .de los materiales. De allí la 

mezcla pasará a una caja distribuidora con tres salidas independientes operadas 

hidráulica o neumáticamente que posibiliten al operador una correcta distribución de la. 

mezcla en su, vertido en la rastra extendedora. 

 

La puesta en obra del microaglomerado se realizará por medio de una rastra extendedora 

remolcada sobre la superficie a tratar, por el mismo equipo elaborador. 

 

Dicharastra será metálica, articulada, de ancho regulable, apoyada sobre la calzada 

mediante tres patines dispuestos sobre los extremos y bajo la articulación central, posee 

una goma dispuesta en su ancho con dureza, espesor y alto acorde a las características 

particulares deltrabajo a ejecutar. 



 

 

 

Deberá llevar en su interior dos ejes transversales provistos de paletas dispuestas con un  

desarrollo helicoidal para repartir uniformemente la mezcla, los que deberán poder girar 

en ambos sentidos y con velocidad variable, operables desde el puesto de mando. 

 
El equipo deberá estar provisto de una barra de riego por pulverización que permita rociar 
la superficie de aplicación previa al paso de la rastra extendedora, de modo de 
prehumectarla adecuadamente cuando sea necesario 

 

Elequipo se calibrará en obra en presencia de la Inspección, a efectos de garantizar una  

adecuada dosificación de materiales de acuerdo a la fórmula de trabajo. 
 
 
 
V - EJECUCION DE LAS OBRAS  
 
Fórmula de obra 

 

La elaboración y extendido de la mezcla deberá iniciarse cuando se haya completado el. 

estudio y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo en laboratorio y verificado con la  

calibración del equipo elaborador y distribuidor del microaglomerado en frío. 

 

La dosificación de la mezcla contendrá:  

 

 Granulometrías de cada uno de los áridos intervinientes, así como de la mezcla  

resultante.  

 Equivalente arena  

 Características de la emulsión bituminosa modificada a utilizar.  

 Dosificación de emulsión bituminosa modificada referida a la masa total de  

agregados secos.  

 Dosificación de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos.  

 Dosificación de filler, referido al peso total de agregados secos.  

 Dosificación de aditivos.  
 
La fórmula de mezcla contendrá, además, los resultados del ensayo de abrasión en pista  

mojada WTAT (ISSA TB 100), del ensayo de rueda cargada y adherencia de arena LWT  

(lSSA TB 109) y la variación de la cohesión en función del tiempo mediante el 

cohesiómetro (lSSA TB 106).  

 

Una vez aprobada la dosificación de la mezcla y calibrado el equipo, se procederá a la  

ejecución de un primer tramo donde se verificará la manejabilidad de la mezcla, la no  

segregación de la misma y la textura final conseguida.  

 

En caso de modificarse la procedencia de alguno de los materiales intervinientes, deberá  

efectuarse el estudio y aprobación de una nueva fórmula de mezcla. 
 
 



 

 

Preparación de la superficie existente  

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la mezcla, se limpiará la superficie a 

tratar de polvo, suciedad, barro, materias sueltas o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 

podrán emplear escobas de mano. En el caso que se requiera, se utilizará agua a presión 

para la limpieza exhaustiva de la superficie. Se cuidará especialmente de limpiar los 

bordes de la zona a tratar. En la superficie a tratar, se eliminarán los sectores con exceso 

de ligante que pudiera haber, así como se repararán los desperfectos que pudieran 

impedir una adecuada adhesión de la mezcla. 

 

Las zonas de bacheo, depresiones, fresados, fisuras tipo piel de cocodrilo, sellado de 

fisuras, etc., se deberán reparar con anticipación a la aplicación de la mezcla.  

 
 
Aprovisionamiento de áridos  
 
Cada fracción será suficientemente homogénea y se deberá acopiar y operar sin peligro de 
segregación, observándose las precauciones que se detallan a continuación: 
 
Cada fracción de agregado se acopiaráseparada de las demás, para evitar 
contaminaciones. 

 

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los 15 (quince) 

centímetros inferiores de los mismos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, 

tomando las medidas oportunas para impedir su segregación. 

 

Antes de iniciarse los trabajos y previo a la aprobación del agregado pétreo deberá contar 

en los acopios con al menos un 30 % del árido estimado para la ejecuci6n de la obra.  

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los agregados, se acopiarán por 

separado, hasta confirmar su aprobación; el mismo criterio se aplicará cuando se autorice 

el cambio de procedencia de un árido.  

 

 

Elaboración de la mezcla  

 

Las proporciones de los distintos componentes, serán las fijadas de acuerdo a la Fórmula 

de trabajo aprobada por la Inspección, para lo cual ésta deberá verificar la calibración del 

equipo de fabricación.  

 

La incorporación de los materiales será de tal modo que el recubrimiento de los 

agregados por el ligante sea completo y homogéneo, mientras la mezcla se halla en la 

mezcladora.  

 



 

 

La mezcla deberá pasar a la caja distribuidora en forma continua y en caso que se 

presente heterogénea o muestre un recubrimiento deficiente de los áridos por el ligante, 

será rechazada. 

 

 

Aplicación del microaglomerado  

 

El Inspector de obra establecerá el ancho a cubrir. en cada pasada, así como si 

corresponde previamente riego de liga o de imprimación, con la misma emulsión 

empleada para la mezcla, diluida en agua en la proporción de tres partes de agua y una 

de emulsión. La Inspección indicará la cantidad a regar, que estará comprendida entre 0,3 

a 0,5 l/m2de emulsión diluida en la forma indicada.  

 

También, según los casos, dispondrá si la distribución del microaglomerado se hace en 

una o más capas, teniendo en cuenta las condiciones de la superficie a cubrir: textura, 

ahuellamiento, depresión.  

 

El avance de los equipos de extensión, se hará con la velocidad adecuada para obtener 

la dotación prevista y una textura uniforme.  

 

Cuando se extienda la mezcla en franjas longitudinales, entre dos contiguas deberá 

establecerse un solape de diez centímetros como mínimo. Al finalizar la extensión de 

cada franja se efectuará una junta transversal de trabajo, que deberá ser recta y 

perpendicular al eje de la Vía.  

No se admitirá la colocación de mezcla con grumos, emulsión cortada, ni segregaciones.  

 

 

VI - CONTROLES A REALIZAR EN OBRA  

 

Se llevarán a cabo los siguientes ensayos: 

 

1- Sobre los materiales:  

Agregados: 

 Granulometría 

 Equivalente arena 

Los ensayos de granulometría y equivalente arena, se efectuarán cada ochenta a cien 

toneladas de material que entre al acopio.  
 
Los ensayos Los Ángeles y de Índice de lajosidad, se harán con una frecuencia 
mensual. 

  

Emulsión: 

Porcentaje de asfalto residual 

 PH (potencial hidrógeno) 

 Tamizado 



 

 

La frecuencia, en este caso, no será inferior a una por jornada normal de trabajo. A su 

juicio exclusivo, la Inspección podrá ampliar esta frecuencia.  

 

2- Sobre el residuo por evaporación:  
Penetración 
Punto de ablandamiento 
Punto de rotura Frass 
Recuperación elástica  

 
Para determinar el Índice de Penetración, se realizarán dos penetraciones a distinta 
temperatura: 15º C y 25ºC.  
 
La inspección fijará la frecuencia de realización de estos controles. 
 

3- Sobre la mezcla, corresponden los siguientes ensayos para controlar su calidad:  

 

Cohesión: a los 30 y 60 minutos  

Tiempo de rotura 

Abrasión por vía húmeda  

Rueda cargada  

Extracción de asfalto  

 

Estos controles se deberán realizar, como mínimo, uno por jornada de trabajo. 

 

Extracción de asfalto 

 

Sobre la mezcla que cae sobre la caja distribuidora, se extraeráunamuestra para 

realizar como mínimo un ensayo por jornada de trabajo, que incluye porcentaje de 

residuo asfáltico y granulometría de agregados.  

 

La Inspección dispondrá, en cada caso, cuando y que ensayos corresponden realizar   

sobre este residuo bituminoso. 

 

Se establece como tolerancia: 

 

% ligante = % ligante según fórmula de trabajo ± 1%. 

 

4- Sobre la mezcla extendida 

 
Espesor  

Por cada jornada de trabajo, la Inspección extraerá muestras del microaglomerado 

terminado, luego de su curado, a los efectos de la verificación del espesor. El espesor 

mínimo deberá ser de 9 mm, y la dotación del agregado deberá adecuarse a este 

requerimiento.  



 

 

Se aconseja medir el espesor mientras se lleva a cabo el extendido de la mezcla, a fin de 

corregir rápidamente la altura de la caja espaciadora ante eventuales defectos de 

espesor que se observen mientras se coloca la mezcla.   

Penalidades  

Si no se cumplen las exigencias de granulometría. porcentaje de ligante, abrasión 

(pérdidas en gramos por metro cuadrado), o espesor, la Inspección deberá disponer la 

ejecución de otra capa de microaglomerado, sobre la que ha sido rechazada, sin 

ningún reconocimiento de pago sobre ésta.  

Casos de exudación  

En los casos donde pueda presentarse exudación: ensayo de rueda cargada (exceso 

de arena absorbida) o directamente exceso de ligante (por extracción), previo retiro de 

la capa así construida, se ejecutará una nueva capa.   

 

VII - PERÍODO DE VEDA DE USO ASFÁLTICO 

 

No se permitirá la ejecución de los trabajos correspondientes al riego de imprimación, o 

más general para cualquier tipo de riego asfáltico, cuando la temperatura ambiente a la 

sombra sea inferior a 17º C para los cementos asfálticos, 10º C para los asfaltos diluidos 

de endurecimiento lento o medio y 15º C para los asfaltos de endurecimiento rápido y 

emulsiones. 

 

La Inspección de obras en casos excepcionales podrá autorizar modificaciones a las 

temperaturas indicadas precedentemente hasta en 2º C por debajo, siempre y cuando las 

condiciones ambientales prevalecientes manifiesten clara tendencia en ascenso de la 

temperatura. 

 

La elaboración y colocación de mezclas con cementos asfálticos, deberán suspenderse 

cuando la temperatura ambiente descienda de los 8º C. 

 

Nunca se autorizará distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas. 

En cualquier caso, previo al riego de imprimación, se deberá controlar antes de efectuar el 

mismo, que la superficie a imprimar mantenga las mismas condiciones de humedad y 

densidad alcanzada al momento de su aprobación. 

 
 

VIII- MEDICIÓN  
 

Los trabajos de microaglomerado en frío ejecutados de acuerdo a la presente 

Especificación y aprobados por la Inspección, se medirán en metros cuadrados (m2), 



 

 

multiplicando la longitud por el ancho, establecidos en la documentación del proyecto o 

por la Inspección.  

 

IX- FORMA DE PAGO  
 

Las cantidades medidas en la forma especificada se pagarán al precio unitario de contrato 

correspondiente al presente ítem y será compensación total por la ejecución de los 

trabajos conforme a la presente especificación, incluyendo todos los materiales 

necesarios, la preparación de la superficie a recubrir, por la carga, transporte y descarga 

en tolvas de los agregados, incorporación de agua, filler y aditivos, por la distribución de la 

mezcla, corrección de los defectos constructivos, el control de tránsito y señalamiento.. 

conservación de los desvíos; por la provisión del equipo, herramientas y personal 

indispensable para la realización de esta tarea; y por todo otro trabajo y toda otra tarea 

que sin haber sido detallada sea necesaria para la correcta ejecución y mantenimiento del 

ítem.-  

  



 

 

 
 
ÍTEM 2 - BACHEO  
 

Rige para este ítem el pliego de especificaciones técnicas generales de la DPV, sección 3-

1 “disposiciones generales para ejecución de imprimación, tratamientos superficiales, 

bases, carpetas y bacheos asfálticos”; y Sección 3.9 “REPARACIÓN DE DEPRESIONES 

Y BACHES CON MEZCLAS BITUMINOSAS 

 

I- DESCRIPCIÓN 

La SECCIÓN 3.9.1 del pliego de especificaciones Técnicas Generales queda 

complementado con lo siguiente: 

Este ítem incluye cualquiera de los siguientes trabajos: 

Ejecución de bacheo en profundidad (espesor mayor de 2,5 cm) 

Reparaciones de bordes de calzada. 

Los materiales a utilizar para la ejecución de la mezcla para bacheo deben cumplir con 

todo lo especificado la Sección 3.8 “Bases y carpetas de mezcla preparadas en caliente”. 

Los trabajos servirán para reacondicionar el pavimento existente de acuerdo al tipo de 

deterioro que presente en cada caso y como paso previo a los trabajos de 

microaglomerado asfáltico en frio, según la planilla de cómputos y las ordenes que imparta 

la supervisión. 

El orden de las operaciones principales a ejecutar de este trabajo será: 

Acondicionamiento de baches o bordes de calzada a reparar. La superficie a bachear 

deberá estar seca y sin material suelto. Se deberá contar con bordes conformando una 

superficie cuadrada con bordes rectos verticales.  

Aplicación de un riego de liga.  

Distribución y compactación (rodillo liso vibratorio y rodillo neumático) del material 

bituminoso. 

Cilindrado final con rodillo liso.  

Librado al tránsito luego de un intervalo adecuado.  

 

II- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Solamente se aceptarán reparaciones en que la mezcla bituminosa colocada se presente 

estable, sin depresiones y perfectamente adherida al bache o borde de calzada existente. 

Teniendo en cuenta la ejecución de un tratamiento superficial de microaglomerado 

posterior, la mezcla colocada y terminada (compactada) deberá ajustarse estrictamente al 

perfil transversal de la calzada que repara, sin presentar rebordes o resaltos respecto del 

nivel de calzada existente. 



 

 

III- MEDICIÓN  
 

Los trabajos de bacheo ejecutados de acuerdo a la presente Especificación y aprobados 

por la Inspección, se medirán en metros cuadrados (m2), de la superficie de bacheos 

establecidos en la documentación del proyecto o por la Inspección.  

 

IV- FORMA DE PAGO 

La ejecución de baches profundos o reparación de bordes de calzada, se pagará por 

metro cuadrado (m2) al precio unitario de contrato para dicho ítem. Este precio será 

compensación total por los gastos que represente la adquisición, transporte, 

almacenamiento, calentamiento, extracción, trituración, cribado, clasificación, acopio, 

mezclado de material bituminoso, distribución, compactación, como así mismo los 

jornales, equipos y herramientas que corresponden a la completa ejecución de los trabajos 

especificados en el presente ítem. 



 

 

 

ÍTEM 3 - TOMA DE FISURAS 
 

I- DESCRIPCIÓN 

Este ítem incluye cualquiera de los siguientes trabajos: 

Sellado de fisuras (separación de bordes < 0,5cm): en este tipo de trabajo solo se 

emplea como material de relleno material asfáltico especial tipo SA-50. 

Sellado de grietas (0,5cm < separación de bordes < 2cm) en este tipo de trabajo se 

emplea como material de relleno la mezcla propuesta para los trabajos de 

microaglomerado. 

En ambos casos previamente se procederá a la remoción del material que abarca la fisura 

o grieta por medio de máquina de aire a presión y barrido. Es muy importante que las 

fisuras y grietas estén completamente secas y libres de polvo o cualquier otro tipo de 

partículas que interfieran con la adherencia del material. 

 

 

II- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 

Solamente se aceptarán reparaciones en que el material aplicado se presente estable, sin 

depresiones y perfectamente adherido a la fisura o grieta existente sin presentar rebordes 

o resaltos respecto del nivel de calzada existente. 

 

 

III- MEDICIÓN  

 

Para este ítem se considera unidad de medida global. 

 

 

IV- FORMA DE PAGO 

 

Los trabajos de sellado de grietas y fisuras se pagarán por porcentaje (%) de avance 

mensual del presente ítem al precio unitario de contrato del mismo y como compensación 

total por los gastos que represente la adquisición, transporte, almacenamiento, 

calentamiento, aplicación de material bituminoso como así mismo los jornales, equipos y 

herramientas que corresponden a la completa ejecución de los trabajos especificados en 

el presente ítem. 

 

 

  



 

 

 

ÍTEM 4 - DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
 

Rige para este ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capítulo 

17 SEÑALIZACIÓN VIAL, Sección 17.4 Señalización Horizontal. 

 

I- ALCANCE 

El apartado 17.4.1 Señalización Horizontal con material termoplástico reflectante del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda complementado con lo 
siguiente: 

Este ítem consiste en la demarcación horizontal de pavimento con pintura termoplástica 
reflectante aplicada por pulverización en caliente en los lugares indicados en los cómputos 
o donde lo ordene la Inspección, según el siguiente detalle: 

 Termoplástica blanca esp.: 1.5  mm 

- eje de ruta (discontinua) 

- borde de pavimento 

 Termoplástica amarilla esp.: 1.5 mm 

- eje sobrepaso no permitido 

- eje doble línea 

 

II- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Rige lo indicado en el PETG art. 17.4.1.3.1, punto I) “Medición y Forma de pago”. 

  



 

 

 
ÍTEM 5 - MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION 
 

I- DESCRIPCIÓN 

El punto H) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda anulado 

y sustituido por lo siguiente: Este ítem consiste en la provisión de parte del Contratista, y 

con destino a la Inspección, de UNA (1) camioneta al momento del inicio de la obra con 

las siguientes características: MODELO: 2017 o superior. MOTOR: Diesel alimentado por 

turbocompresor de geometría variable e intercooler. Potencia máxima de 120 Kw. (163 

CV). Sistema de inyección directa y electrónica de combustible tipo “Common Rail”. 

Cumplirá con la norma de regulación ambiental EURO 3 o superior. CABINA: Doble con 

cuatro (4) puertas y capacidad mínima para cuatro (4) adultos, con cinturones de 

seguridad delanteros inerciales de tres (3) puntos regulables en altura y traseros laterales 

de tres (3) puntos y central de dos (2) puntos. Butacas delanteras individuales con apoya 

cabeza y asiento trasero enterizo con apoya cabezas. Radio AM/FM con antena instalada 

y audio con lector de CD y MP3. Aire acondicionado y calefacción. Desempañador, lava y 

limpiaparabrisas de acción continua e intermitente, espejos retrovisores interiores y 

exteriores, parasoles, cierre centralizado de puertas con comando a distancia y levanta 

vidrios eléctricos. Computadora de a bordo con ocho (8) funciones. Asiento de conductor 

regulable en altura y trasero rebatible. Volante regulable en altura y con control de audio y 

display de computadora. Airbag para conductor y acompañante. Con barra de protección 

de cabina contra impactos laterales y columna de dirección colapsable. Sistema de alarma 

antirrobo e inmovilizador de motor. ESTRUCTURA: Con chasis, no compacta. SISTEMA 

ELÉCTRICO: De 12 volt, baterías de libre mantenimiento. Deberá poseer luces delanteras 

halógenas y traseras de traslado en ruta, luces intermitentes, de interior y de retroceso. Se 

proveerá con faros delanteros antiniebla. Arranque y parada del motor con una sola llave. 

PINTURA: Color blanco o gris metálico. TABLERO E INSTRUMENTAL: Deberá contar 

con tablero e instrumental apto para el monitoreo y control de los sistemas tipo “Optitrón” 

con odómetro digital. EMBRAGUE: Tipo auto ajustable. TRANSMISIÓN: Caja de 

velocidad manual con cinco (5) velocidades y una (1) de retroceso, todas sincronizadas. 

DIRECCIÓN: Asistida, con piñón y cremallera. FRENO DE SERVICIO: Hidráulico servo 

asistido, con discos ventilados en eje delantero y tambores en el eje trasero. Sistema ABS 

en las cuatro (4) ruedas. FRENO ESTACIONAMIENTO: De accionamiento manual. 

SUSPENSIÓN EJE DELANTERO: Tipo independiente, de doble brazo triangular, resortes 

helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. SUSPENSIÓN EJE 

TRASERO: Tipo eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos. 

CARGA DE LA CAJA: Compuerta trasera con cerradura integrada. Capacidad de carga 

entre 900 y 1.100kg. DISTANCIA ENTRE EJES: Entre 3.000 y 3.100mm. RUEDAS: Seis 

(6) ruedas en total, con dos (2) de auxilio, armadas completas con neumáticos 265/70 

R16. MANUALES Y CATÁLOGOS: Un juego de manuales de taller, del usuario y 

mantenimiento y catálogo de repuestos (en español). HERRAMIENTAS: Se deberá 

proveer las herramientas uso común y de seguridad reglamentaria, como así también, las 



 

 

necesarias para el mantenimiento preventivo básico de la unidad (reemplazar filtros, 

cambiar aceite, engrasar alemites, etc.), por lo que se deberá presentar un listado de las 

herramientas ofrecidas. SERVICIO: El servicio consiste en todas las operaciones de 

lubricación, control y verificación de los conjuntos mecánicos fijados por el fabricante, 

según su manual de mantenimiento preventivo durante el período de garantía. A tal efecto 

deberá contemplar en la oferta todos los elementos necesarios para realizar los servicios 

tanto en mano como de repuestos, los que se considerarán sin cargo para el comprador.  

El vehículo contará con seguro total y seguro para sus ocupantes (conductor y terceros 

transportados ya sea de la Inspección o personal de la D.P.V.) por el tiempo que dure la 

ejecución de la obra, con póliza de la más amplia cobertura emitida por Compañía de 

reconocido prestigio y solvencia.  

Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal 

funcionamiento, accidentes, etc.) estarán a cargo de la Contratista, quien durante el 

tiempo que demoren las mismas, deberá proveer a la Inspección otra movilidad de 

características similares o mejor a las especificadas. El vehículo será lavado a 

requerimiento de la Inspección o dos veces al mes como mínimo, mientras que la 

lubricación y el mantenimiento general del vehículo serán efectuados según las 

instrucciones de los manuales, al igual que el recambio de elementos renovables como 

filtros, etc. Todo estará a cargo del Contratista hasta la fecha de la recepción provisoria de 

las obras.  

También estará a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las 

reparaciones, combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demás impuestos, como así 

también cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provisión, uso o 

mantenimiento del vehículo. - 

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista desde la 

fecha de iniciación de las obras hasta la Recepción Provisoria de la misma, fecha a 

partir de la cual quedará en poder de la Contratista. - 

La falta de provisión del vehículo citado hará pasible al Contratista de una penalidad diaria 

equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento 

de su aplicación y además facultará a la DPV a alquilar un vehículo similar, descontando 

todos los gastos que demande dicha operación del primer certificado que se emita con 

posterioridad a la fecha de compra, independientemente de la multa que tenga que 

aplicarse.  

II- OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE 

INSPECCIÓN 

La movilidad afectada al uso del personal de Inspección de la obra, deberá llevar inscripta 



 

 

en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las 

identifique y dentro de los siguientes términos: 

"AL SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL – ZONA ESTE" 

y la designación de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: 

EJECUCIÓN DE MICROAGLOMERADO 

Cada una de las letras estarán inscriptas en un rectángulo de siete (7) cm. por 

cinco (5) cm. con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetro.  

III- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ITEM no recibe pago directo, y su precio debe incluirse en los demás Ítem 

especificados que formarán parte del Contrato. 

  



 

 

ÍTEM 6 - MOVILIZACION DE OBRA – DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, 
OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 
 
 

I- DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y 
adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos 
Ítems de las obras durante los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos 
necesarios para sus operaciones. Así mismo el Contratista deberá proveer por este Ítem, 
todos los elementos que en los pliegos de condiciones y especificaciones figuren como 
elementos a proveer por el Contratista o aquellos cuya existencia al pie de obra sean 
necesarios para el contralor de la misma.- 
 
Terreno para obradores 
 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores.- 
 
Oficinas y Campamentos del Contratista 

 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesita para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento 
del personal obrero y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas. Los campamentos 
deberán contar con dos (2) baños químicos como mínimo y uno de ellos será exclusivo 
para el personal de la inspección. 
 
La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones correspondientes al 
campamento citado precedentemente, no exime las necesidades reales de la obra durante 
su proceso de ejecución.- 
 
Equipos 
 
El artículo denominado "Nómina Completa de los Equipos a Presentar por los 
Proponentes", incorporado al Pliego Complementario de Condiciones de esta obra, queda 
complementado con lo siguiente: La planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que el 
Contratista haya previsto utilizar en la obra, será suministrada en duplicado a Vialidad 
Provincial. El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones 
de ser inspeccionado, reservándose la DPV el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. Deberá acompañar a la propuesta de licitación, las fechas de incorporación 
del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajo. 
 
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de Vialidad 
Provincial no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 
trabajos, será rechazado debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, 
no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya 
dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. El Contratista no podrá retirar de 



 

 

la obra, ningún equipo sin autorización escrita de la Inspección. La inspección y 
aprobación del equipo por parte de Vialidad Provincial no exime al Contratista de la 
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen 
estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo 
estipulado. 
 
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 
operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.- 
 
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a 
disposición de Vialidad Provincial.- 
 
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, hará pasible al Contratista de una penalidad diaria equivalente a (100) cien 
jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes al momento de su aplicación. 
 

II- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ITEM no recibe pago directo, y su precio debe incluirse en los demás Ítem 

especificados que formarán parte del Contrato. 

 

  



 

 

 
 

 

CÓMPUTO 

MÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UBICACIÓN: ZONA ESTE 

CÓMPUTO MÉTRICO 

Ítem Nº Descripción Un 
Cantidad 

Parcial Total 

  

1 
MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO ELABORADO CON EMULSIÓN CATIONICA 
MODIFICADA CON POLÍMEROS 

  

 

Los Charabones: L= 9.700,00m x ancho= 7,00m (San Martín) m2 67.900,00   

Ruta Provincial Nº63: L= 11.700,00m x ancho= 7,00m (Junín - Rivadavia) m2 81.900,00 
 

TOTAL m2 149.800,00 

            

2 BACHEO  m2 5.617,50   

  TOTAL m2 5.617,50 

  
    

3 TOMADO DE FISURAS global 1,00   

  TOTAL global 1,00 

4 DEMARCACIÓN HORIZONTAL   

  PINTURA BLANCA Y AMARILLA APLICADA POR PULVERIZACIÓN EN CALIENTE m2 5.500,00   

  TOTAL m2 5.500,00 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

CARTEL 

DE OBRA 
 

 



 

 

 

 

Características Constructivas  
Placa 
Medidas: Largo 4 m, Alto 2 m 
Material: Chapa de hierro negro N°18, fijada a la estructura con tornillos auto perforantes galvanizados. 

Estructura:Realizada con caño estructural de hierro con reticulado interior cada 0.50 m. 
Acabado: Limpieza y desengrasado de chapa, aplicación de fosfatizante cúprico a las superficies. 

Esmalte sintético Fondo: Blanco Brillante  



 

 

 
 

 

 

NÓMINA DE 

EQUIPOS 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROPIEDAD DE :…………………………………………………………………………..

Departamento: 

A) EQUIPO MOTORIZADO 

Nº DE ORDEN TIPO MARCA MODELO AÑO CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN

PLANILLA DE EQUIPOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

OBRA:

 



 

 

PROPIEDAD DE :…………………………………………………………………………..

Departamento 

B) EQUIPO NO MOTORIZADO 

Nº DE ORDEN TIPO MARCA MODELO AÑO CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN

PLANILLA DE EQUIPOS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - MENDOZA

OBRA:



 

 

 

 

PLANILLA DE 

COTIZACIÓN 



 

 

Dptos.: San Martín - Junín - Rivadavia

Provincia de Mendoza

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad

……………………...…….…………….que suscribe, de profesión….….………………………………………………………………………………………………………….

IMPORTE PARCIAL

NÚMEROS LETRAS NÚMEROS

1
MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO ELABORADO CON EMULSIÓN 

CATIONICA MODIFICADA CON POLÍMEROS
m

2 149.800,00

2 BACHEO m
2 5.617,50

3 TOMA DE FISURAS global 1,00

Importe total de la obra propuesta en números:

Importe total de la propuesta en letras:

Plazo de ejecución de la Obra:

Firma de los Proponentes:

Aclaración sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico: Título Profesional:

Aclaración sin Abreviaturas: Matrícula Consejo Profesional:

Categoría:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripción:

Registro Nacional de la Industria de la Construcción - Nº de Inscripción:

CANTIDAD

MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO ELABORADO CON EMULSIÓN CATIONICA MODIFICADA CON POLÍMEROS. DEMARCACIÓN HORIZONTAL

ZONA ESTE

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un  todo de acuerdo a los mencionados documentos por los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan:

m
2 5.500,004

DEMARCACIÓN HORIZONTAL

PINTURA BLANCA Y AMARILLA APLICADA POR PULVERIZACIÓN EN 

CALIENTE

PLANILLA DE PROPUESTA

PRECIO UNITARIO COTIZADO
ITEM DESIGNACIÓN DE LOS ITEMS UNIDAD



 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
 



 

 

 
 
 

ZONA 
UBICACIÓN 

[distrito/departamento] 
CALLE / RUTA TRAMO 

LONGITUD 
[m] 

ANCHO 
[m] 

SUPERFICIE 
[m2] 

ESTE 
 

Montecaseros, 
San Martín 

LOS 
CHARABONES 

Carril Zapata –  
Calle 2 

9.700,00 7,00 67.900,00 

 
Tres Acequias, Junín 

– Los Árboles, 
Rivadavia 

 

RUTA 
PROVINCIAL 

Nº63 

RP Nº60 –  
RP Nº62 

11.700,00 7,00 81.900,00 

TOTAL 21.400,00  149.800,00 

 



 

 

 

 

ANEXO II 



 

 

 

 

ITEM: 1 MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRIO

UNIDAD: m²

1:MATERIALES

- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²

- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²

- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²

- $/ Tn x Tn / m² -     $/m²

SUMA PARCIAL -     $/m²

VARIOS % - $/m²

-     $/m²

2:AMORTIZACION DE EQUIPOS

0,00 EQUIPO 1 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 2 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 3 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 4 0,00 HP 0,00 $

Z HP Y $

AMORTIZACION: Y  $ x 8h/d/10.000h - $/Día

INTERESES: Y  $ x 0,../a x 8 h/d/2x2.000h/a - $/Día

REP. Y REPARACIONES: …% de amortización - $/Día

COMBUSTIBLE: Z HP x 0,..l / HP/h x 8h/d x …$/ l - $/Día

LUBRICANTES: …% de combustible - $/Día

- $/Día

3: MANO DE OBRA

- OFICIAL ESPECIALIZ. - $/Día - $/Día

- OFICIAL - $/Día - $/Día

- AYUDANTE - $/Día - $/Día

-     $/Día

4: TRANSPORTE D.M.T: Km Flete:  $/ tn.Km x Km x tn/ m²= -     $/m²

5: SUBCONTRATO

RENDIMIENTO - m² /Día

COSTO UNITARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA/REND. - $/m²

COSTO UNITARIO DEL ITEM  1 +  2 +  3 +  4 +  5 S= - $/m²

GASTOS  GRALES. E INDIRECTOS x S - $/m²

BENEFICIO x S - $/m²

P - $/m²

GASTOS FINANCIEROS   x P - $/m²

Q - $/m²

I.V.A. x Q - $/m²

- $/m²

- $/m²

TOTAL MATERIALES

TOTAL EQUIPOS

-

-

-

PRECIO DEL ITEM  ADOPTADO

Total M. de O.

-



 

 

 
 

ITEM: 2 BACHEO 

UNIDAD: m²

1:MATERIALES

- - $/ Tn x - Tn / m² - $/m²

- - $/ Tn x - Tn / m² - $/m²

- - $/ Tn x - Tn / m² - $/m²

- - $/ Tn x - Tn / m² - $/m²

-     $/m²

VARIOS - % - $/m²

-     $/m²

2:AMORTIZACION DE EQUIPOS

0,00 EQUIPO 1 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 2 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 3 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 4 0,00 HP 0,00 $

Z HP Y $

AMORTIZACION: Y  $ x 8h/d/10.000h - $/Día

INTERESES: Y  $ x 0,../a x 8 h/d/2x2.000h/a - $/Día

REP. Y REPARACIONES: …% de amortización - $/Día

COMBUSTIBLE: Z HP x 0,..l / HP/h x 8h/d x …$/ l - $/Día

LUBRICANTES: …% de combustible - $/Día

- $/Día

3: MANO DE OBRA

- OFICIAL ESPECIALIZ. - $/Día - $/Día

- OFICIAL - $/Día - $/Día

- AYUDANTE - $/Día - $/Día

-     $/Día

4: TRANSPORTE D.M.T: Km Flete:  $/ tn.Km x Km x tn/ m²= -     $/m²

5: SUBCONTRATO

RENDIMIENTO - m² /Día

COSTO UNITARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA/REND. - $/m²

COSTO UNITARIO DEL ITEM  1 +  2 +  3 +  4 +  5 S= - $/m²

GASTOS  GRALES. E INDIRECTOS x S - $/m²

BENEFICIO x S - $/m²

P - $/m²

GASTOS FINANCIEROS   x P - $/m²

Q - $/m²

I.V.A. x Q - $/m²

- $/m²

- $/m²

SUMA PARCIAL

TOTAL MATERIALES

TOTAL EQUIPOS

PRECIO DEL ITEM  ADOPTADO

-

-

Total M. de O.

-

-



 

 

 
 
 
 
 
 

ITEM: 4 DEMARCACIÓN HORIZONTAL Pintura blanca y amarilla por pulverización

UNIDAD: m²

1:MATERIALES

- - $/ Kg x - Kg / m² - $/m²

- - $/ Kg x - Kg / m² - $/m²

- - $/ Kg x - Kg / m² - $/m²

-     $/m²

VARIOS - % - $/m²

-     $/m²

2:AMORTIZACION DE EQUIPOS

0,00 EQUIPO 1 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 2 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 3 0,00 HP 0,00 $

0,00 EQUIPO 4 0,00 HP 0,00 $

Z HP Y $

AMORTIZACION: Y  $ x 8h/d/10.000h - $/Día

INTERESES: Y  $ x 0,../a x 8 h/d/2x2.000h/a - $/Día

REP. Y REPARACIONES: …% de amortización - $/Día

COMBUSTIBLE: Z HP x 0,..l / HP/h x 8h/d x …$/ l - $/Día

LUBRICANTES: …% de combustible - $/Día

- $/Día

3: MANO DE OBRA
- OFICIAL ESPECIALIZ. - $/Día - $/Día
- OFICIAL - $/Día - $/Día

- AYUDANTE - $/Día - $/Día

-     $/Día

4: TRANSPORTE D.M.T: Km Flete:  $/ tn.Km x 0 Km x tn/ m²= 0,00

5: SUBCONTRATO

RENDIMIENTO - m² /Día

COSTO UNITARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA/REND. - $/m²

COSTO UNITARIO DEL ITEM  1 +  2 +  3 +  4 +  5 S= - $/m²

GASTOS  GRALES. E INDIRECTOS x S - $/m²

BENEFICIO x S - $/m²

P - $/m²

GASTOS FINANCIEROS   x P - $/m²

Q - $/m²

I.V.A. x Q - $/m²

- $/m²

- $/m²PRECIO DEL ITEM  ADOPTADO

SUMA PARCIAL

TOTAL MATERIALES

TOTAL EQUIPOS

-

-

-

-

Total M. de O.
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