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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente licitación tiene por objeto la construcción de Carpeta 
Asfáltica en Caliente, de 0,04 m de espesor, en un tramo de 7.000,0 m de la R. P. Nº 96 
departamento de Tupungato, de acuerdo a las presentes especificaciones. 

El tramo R. P. Nº 96 a intervenir comienza en la R. P. Nº 99 (corredor 
productivo), hacia el este en un tramo de 7.000 m. 

      El plazo total de ejecución, será de Sesenta (60) días corridos,   

El Presupuesto Oficial estimado de la Oferta básica asciende a Pesos CIEN MILLONES 
CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.100.000,00) 

El presupuesto de la alternativa obligatoria asciende a la suma de Pesos NOVENTA Y 
CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (95.095.000.00).  

Valores al me abril de 2022. 

Ubicación de la obra: R. P. Nº 96 tramo R. N. Nº 40- R. P. 99 (Corredor Productivo) 
Tupungato 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 
(PCC) 

 
 
 
 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE 
CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE R. P. Nº 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPTO.: TUPUNGATO 
 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
OFERTA BÁSICA: PESOS CIEN MILLONES CIEN MIL CON 00/100 
 ($ 100.100.000,00). 

 
ALTERNATIVA OBLIGATORIA: NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 (95.095.000.00) 
 
Valores al me abril de 2022. 

 
 
 



 

 

 
 
Artículo 01) - PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE 
LA LICITACIÓN 

Rige para la presente contratación el Pliego General de Condiciones de la Licitación 
y Formación del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado en la sesión de fecha 
20/04/2001, Acta Nº 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución Nº 571, 
emitida el 26 de abril de 2001 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(PETG) que fuera aprobado en la sesión de fecha 31/05/05 por el Consejo Ejecutivo 
mediante Resolución Nº 503/0  
 
Deberá certificarse mediante boleta de compra que toda la documentación que rige 
para la obra según este artículo ha sido adquirida (en virtud de la situación actual la 
adquisición de la documentación de la obra es mediante medios electrónicos) por la 
Empresa oferente, y su incumplimiento será causal de rechazo según se prevé en 
art. 1.3.1.10 del Pliego General de la Licitación y Formación de Contrato. 
Deberá tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 último párrafo en lo que 
se refiere a que las boletas de compra deberán ser anteriores a la apertura de la 
Licitación. 
 
Artículo 02) - COTIZACIÓN 

Los oferentes deberán cotizar la provisión de materiales, elaboración y transporte a 
obra de la mezcla para C.A.C., la ejecución de la carpeta de 0,04 m de espesor. 

La unidad de medida se establece en metro cuadrado (m2) de carpeta ejecutada. 

Artículo 03) - PLAZO DE EJECUCIÓN 

El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el 
término de Sesenta (60) días corridos, independientemente del número de Lotes que 
se adjudique a cada oferente, plazo que comenzará a contarse sin interrupción a 
partir de los 5 (CINCO) días de la fecha de notificación de homologación del contrato 
por parte del Consejo Ejecutivo de la DPV. 
 
Artículo 04) - PLAZO DE GARANTÍA 

Transcurridos 12 (DOCE) meses desde la fecha de la Recepción Provisoria, se 
efectuará la Recepción Definitiva de acuerdo a lo establecido en el Art. 69º del Pliego 
General de Condiciones.  
 
Artículo 05) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de 
Condiciones y Especificaciones y que no estén previstos en los rubros del 
presupuesto general de la obra, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
 



 

 

 

Artículo 06) – REPLANTEO 

El plazo para la realización del replanteo parcial según lo establece el art. 20 del 
Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del contrato (Art. 
MODIFICADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA DPV Nº 625 
DEL 24/06/2010), si fuera necesario, será de siete (07) días corridos. - 
 
Artículo 07) – MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES Y RUTAS 

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el 
Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos 
y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá 
adecuar o habilitar vías provisionales laterales (banquinas). Las vías laterales 
provisionales, deberán ser mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de 
transitabilidad. Este mantenimiento será extensivo a la propia vía a demarcar 
comprendida entre los límites (inicio y fin) establecidos para la presente obra. 
La ejecución de los caminos auxiliares deberá responder a las características 
técnicas que hagan posible el paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase 
de vehículos, para permitir la construcción o modificación de la obra a ejecutar de 
acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de continuidad y 
seguridad necesarias, para lo cual el Contratista deberá tener en cuenta las zonas 
adyacentes a la obra calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones. 
 
 
Artículo 08) – DECLARACIÓN DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

La Empresa Contratista deberá instalar en obra un laboratorio que tenga todos los 
elementos, equipos, instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus 
propios ensayos de suelos, hormigones, mezclas asfálticas, etc., para sus 
determinaciones de autocontrol. Dichos ensayos deberán ser presentados a la 
inspección conjuntamente con los pedidos de aprobación de cada trabajo y/o de 
materiales, debidamente firmado por el Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 
La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa 
de trabajos mensurable, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se 
ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o implícitamente requeridos 
en la documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas del arte 
y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas de la Inspección de Obra.  
La declaración deberá incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, 
etc. pertinentes. 
La Inspección de Obras contará con un plazo de 48 horas (dos días hábiles) para 
proceder a la aprobación de cualquier declaración de calidad presentada por el 
Contratista. De no resultar aprobada la declaración de calidad presentada por el 
Contratista, éste deberá realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los 
requerimientos de calidad que se citan más arriba y la Inspección de Obras quedará 
habilitada a contar con 72 horas (tres días hábiles) para aprobar cada una de la/s 



 

 

sucesiva/s declaración/es de calidad que sean necesarias presentar hasta tanto 
pueda considerarse aprobada la etapa respectiva. 
La omisión de la presentación de la declaración de calidad de cualquier etapa de 
trabajo mensurable y terminado, inhabilitará al Contratista a realizar cualquier tarea 
sobre ella que imposibilite a posteriori su posible control. 
La declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del 
Contratista y del Representante Técnico. 
Además, la Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra, el 
correspondiente laboratorio con todos los elementos solicitados en este pliego, para 
realizar todos los ensayos de control que efectúe la Inspección de Obras de esta 
D.P.V. 
 
Artículo 09) – MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 85º DEL PLIEGO GENERAL 

De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 904/02 modificase el Artículo 85º del 
Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, quedando 
redactado de la siguiente forma: No se trabajará en las horas comprendidas entre la 
puesta y salida del sol, ni en los días de descanso obligatorio, ni los sábados después 
de las TRECE (13) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a 
pedido del Contratista, la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya 
prohibición establece el párrafo anterior. 
En estos casos será por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos 
que establecen las disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por 
este concepto resulten y que deba percibir el personal de Inspección, será a cargo 
de la DPV. 
 
Artículo 10) – ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación comprende la mano de obra necesaria para la ejecución de todos los 
trabajos licitados, se incluyen la provisión y el trasporte de materiales, equipos, 
repuestos, reparaciones, seguros, etc. que hagan a la correcta ejecución de las 
tareas detalladas. 
Las especificaciones y cantidades reseñadas en el Pliego de Condiciones Técnicas 
deben interpretarse como guía, que indica la naturaleza de los elementos e 
instalaciones que se han de proveer y las obras que se han de ejecutar, sin liberarlo 
de la obligación de entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera 
confiable al objeto que se las destina. 
 
Artículo 11) – OFERTA ALTERNATIVA OBLIGATORIA 

Los Oferentes deberán presentar al momento de la licitación, según se establece en 
el Pliego General de Condiciones de la Licitación y Formación del Contrato, la oferta 
correspondiente a una Alternativa Obligatoria, que consiste en ofertar los mismos 
trabajos definidos en la documentación licitatoria, pero con la consideración en los 
precios de los ítem y de la obra total, del otorgamiento por parte del Comitente de un 
Anticipo Financiero del Veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial, con 
anterioridad al inicio de la obra. 



 

 

La falta de presentación de la Alternativa Obligatoria será causal de rechazo expreso 
de su oferta. 
 
Artículo 12) – PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN 

Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgirán de la aplicación del siguiente 
procedimiento de DOBLE PROMEDIO. 
EL PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) será el resultado de la media aritmética de 
todas las ofertas que no superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. 
Las ofertas que superen en 40 % al Presupuesto Oficial serán desestimadas del 
procedimiento de adjudicación. 
EL SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) será el resultado de la media aritmética 
de las ofertas admitidas que resulten MENORES AL PROMEDIO 1. 
Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO 
(85%) DEL PROMEDIO 2 quedarán automáticamente desestimadas; las restantes 
quedarán seleccionadas para la adjudicación a la oferta más conveniente a los 
intereses de la Repartición, según lo establecido en el artículo 6º del Pliego General 
de Condiciones. 
Sin perjuicio de lo antes expresado, serán admitidas aquellas ofertas que se 
encuentren en un entorno del Diez por ciento (10%) respecto al Presupuesto Oficial. 
 
Artículo 13) – OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE 

A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, 
los Oferentes deberán contar experiencia en la Construcción de al menos, de una 
Obra de Naturaleza y Complejidad equivalente a la que se licita, según las 
definiciones que a continuación se detallan: 
Naturaleza Similar y Naturaleza y Complejidad Equivalente: Así se identificarán 
a las obras que, por sus características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente 
clasificación: 
I –  De Naturaleza Esencialmente Caminera 
Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, 
Repavimentación o Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos 
individualmente considerados, no superen los treinta metros de luz total. En el 
segundo caso, la incidencia presupuestaria global de los mismos no superará el 50% 
del presupuesto total de la obra. 
Se considerarán las siguientes complejidades: 
Movimientos de suelos y bases no cementadas 
Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos 
asfálticos o de hormigón ni bases o sub bases cementadas. 
Pavimentos Rígidos 
Pavimentos Flexibles 
Pavimentos intertrabados 
Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos 
asfálticos con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub bases u obras 
básicas. 
De Repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento. 
En este caso las complejidades serán las siguientes: 



 

 

De mezclas asfálticas elaboradas en planta. 
De tratamientos superficiales triples, dobles o simples. 
De lechadas asfálticas. 
II - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores 
Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz 
total (individualmente considerados=, con o sin accesos, y siempre que la incidencia 
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la 
obra. 
  Se considerarán las siguientes complejidades: 
Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos 
sucesivos, por dovelas, etc.) 
Puentes convencionales 
a- De Hormigón   
b- Metálicos 
c- Mixtos    
d- De Madera 

 III - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores 
Construcción, ampliación y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros o 
menos de luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que 
la incidencia presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto 
total de la obra. 
 IV -  De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales 
Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, Reconstrucción, 
Repavimentación o Tratamientos Superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos 
(individualmente considerados) superen los 30 metros de luz total, y siempre que la 
incidencia presupuestaria global de los mismos no supere el 50 % del presupuesto 
total de la obra. 
Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II 
complementariamente. 
 V - De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino 
Demarcación Horizontal 
Señalamiento Vertical 
Iluminación y/o Semaforización 
Para cumplir con este requisito las obras deberán reunir las siguientes condiciones: 
Las fechas de comienzo debe estar comprendida dentro de los últimos diez (10) años 
y estar ejecutada por el oferente como mínimo en un setenta (70) por ciento. 
Estar acompañada por la respectiva información completa e indubitable que la 
respalde y de la que surjan claramente los tipos de obras y las características 
técnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos contractuales originales 
y los, en definitiva, realmente insumidos, así como también sus fechas de comienzo 
y de terminación. 
La obra objeto de la presente licitación queda definida por: De Naturaleza 
Esencialmente Caminera 
 
Artículo 14) – RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO PARA VARIACIONES DE 
PRECIOS 



 

 

Para determinar las variaciones de precios será de aplicación la normativa vigente al 
momento de la licitación. Las variaciones de precios en más o en menos, mes por 
mes, realizando la actualización de los precios unitarios de todos los ítems del 
contrato que intervienen en cada mes de ejecución, con el siguiente procedimiento: 
Adoptar como base para el cálculo, los análisis de precios de la oferta de la licitación. 
En caso de crearse ítems nuevos durante el curso del contrato, sus análisis de 
precios serán calculados con valores coincidentes con la oferta de licitación. 
Adoptar como valores de referencia básico y del mes de ejecución los publicados, 
en las Tablas de Precios emitidos por el Ministerio de Planificación e Infraestructura 
Pública del Gobierno de Mendoza, hasta el momento que se apruebe por norma legal 
pertinente, la nueva metodología, “actualización a través de tabla de INDICES” 
emitidos por la DEIE “Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, cuya 
aplicación será obligatoria. 
Para los componentes del precio unitario a actualizar, se adoptarán los rubros 
coincidentes de las Tablas de Precios, hasta el momento que se apruebe por norma 
legal pertinente, la nueva metodología, “actualización a través de tabla de INDICES” 
emitidos por la DEIE “Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, cuya 
aplicación será obligatoria. 
En caso de no existir un rubro que coincida o represente algún componente del 
precio, se adoptará el rubro similar, con menor variación de costo. 
Adoptar los valores del mes de ejecución, los de las Tablas o Índices provisorios 
publicados conforme la vigencia de las tablas pertinentes, al momento de la emisión 
del certificado ordinario, como actualización a cuenta. 
La actualización definitiva será determinada con las Tablas o Índices del mes de 
ejecución, aprobadas por resolución ministerial. 
El plazo de pago de los certificados de variaciones de precios a cuenta y definitivos, 
será el establecido en los pliegos para el pago de certificados ordinarios a contar de 
la fecha de publicación de las tablas o índices (para los certificados a cuenta) y de la 
resolución ministerial (para los certificados definitivos). 
Los cálculos de las variaciones de precios con sus correspondientes coeficientes y 
soporte de información que los sustenta, serán presentados por escrito por la 
Empresa Contratista, firmados, dentro de los tres (3) días hábiles de la fecha de 
publicación de las Tablas de Precios o índices (para certificados a cuenta) y de 
resolución ministerial de aprobación de las mismas (para los certificados definitivos). 
En caso de no cumplirse con este plazo, el plazo de pago establecido en “f”, será 
considerado a partir de la fecha de conformación del respectivo certificado por parte 
de la división certificaciones de la DPV. 
La documentación del cálculo de variaciones de precios presentada por la Empresa 
Contratista, será verificada por la Inspección de la obra en cuanto a la procedencia 
de los análisis de precios presentados y rubros adoptados para cada componente 
del precio y será elevada en el término de cinco (5) días hábiles a División 
Certificaciones a los efectos de la revisión de valores de tablas o índices y los 
cálculos y posterior confección del correspondiente certificado, en un plazo de cinco 
(5) días hábiles. 
El contratista concurrirá a División Certificaciones para la firma del certificado en el 
último periodo mencionado y su demora será imputada al vencimiento del plazo de 
pago del certificado. 
 



 

 

Artículo 15) - ADOPCIÓN TABLAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN E 
                       INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O INDICES DE LA DEIE 

Las Tablas del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública o los Índices de 
la DEIE, que se adoptarán como básicos a los fines del reconocimiento de 
variaciones de precios, serán las tablas o Índices correspondientes al mes 
ANTERIOR al de la apertura de la Licitación. Si la fecha de apertura de la Licitación 
fuese pospuesta, se considerará como fecha de apertura la última fijada. 
 
Artículo 16) - PROVISIÓN DE CARTEL DE OBRA 

La Empresa Contratista deberá proveer al momento del inicio de la obra dos (2) 
carteles de obra con las dimensiones y especificaciones que se consignan en plano 
de detalle adjunto y que forma parte de la documentación licitatoria. 
 
Artículo 17) - PRECAUCIONES Y SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA EN ZONAS  
                       DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

El Contratista impedirá que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos 
no habilitados o que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas 
inconclusas de obras en ejecución, que puedan ser motivos de accidentes, a cuyo 
efecto colocará carteles de advertencias, barrera u otro medio eficaz. Será 
responsable de la colocación de los carteles, señales y balizas indicadoras de los 
lugares peligrosos que existieren como consecuencia de la ejecución de las obras o 
tareas de cualquier índole en los tramos en obra y deberá adoptar las medidas 
conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 
 
El señalamiento de Obra en Construcción será a cargo exclusivo de la Contratista en 
toda la longitud de la Obra, durante el plazo que duren los trabajos y deberá respetar 
todo lo especificado en el Capítulo 18 “Señalamiento de Obra en Construcción” del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV. 
 
Las señales, tanto diurnas como nocturnas serán lo suficientemente explícitas y 
responderán a las normas y estarán ubicadas a distancias tales que los conductores 
de vehículos los perciban con la debida antelación - Cuando el transito lo exija la 
inspección podrá ordenar al Contratista disponer de "hombres banderas" para 
permitir la normal circulación de los vehículos. 
 
Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo de 
indemnizaciones o resarcimiento alguno por parte del comitente, en concepto de 
daños y perjuicios producidos por el tránsito público en las obras, quedando el 
comitente eximido de toda responsabilidad por los accidentes que se produzcan. 
 
Artículo 18) - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE                   
CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Excepcionalmente y en virtud de la emergencia sanitaria (COVID19) que impera en 
la provincia de Mendoza, los oferentes podrán presentar el comprobante fehaciente 



 

 

y oficial del trámite de renovación del Certificado de Inscripción y Habilitación del 
RACOP. No obstante, lo expresado, la Empresa que resulte como la “Oferta más 
conveniente”, no podrá ser adjudicataria de la obra, hasta tanto no presente el 
Certificado de Inscripción y Habilitación definitivo vigente y adecuado a la capacidad 
y especialidad correspondiente al llamado en cuestión. Quedará a criterio de la 
D.P.V. establecer el plazo definitivo para la presentación del certificado definitivo.  
 
Artículo 19) - VISITA DE OBRA 

La presentación de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el 
emplazamiento de las obras y sus alrededores, el estado y características de las 
mismas, que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su 
propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración, naturaleza del 
terreno y estructura, para ejecutar las obras de acuerdo a las presentes 
especificaciones. 
Cabe aclarar que deberá presentar una declaración jurada de haber visitado el lugar 
de las obras.  
 
Artículo 20) - EQUIPOS MÍNIMOS 

Para la ejecución de la presente obra el Contratista deberá presentar el Listado de 
Equipos y Maquinarias a utilizar en la presente obra, con sus características, 
antigüedad y detalles técnicos, de manera que resulten apropiados, eficientes, 
eficaces y suficientes para la realización de todos y cada uno de los trabajos de la 
presente obra en tiempo y forma. 

Todos los equipos deberán cumplir acabadamente con el objetivo de su función, 
pudiendo de contrario exigir la Inspección su reemplazo por otros más adecuados en 
cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no deberá resentirse como consecuencia 
del recambio y/o reparación de cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma.  

Estos equipos deberán estar disponibles, instalados y en perfecto estado de 
funcionamiento en obra con una antelación adecuada para la realización de las 
tareas de acuerdo a la Programación de Obra aprobada. 

ARTÍCULO 21) - INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO Y ELEMENTOS A PROVEER 
POR EL CONTRATISTA  
1. Una (1) cinta métrica de 30 m.-  
2. Dos (2) cintas métricas de 5 m.-  
3. Un (1) casco de protección de color blanco para uso de cada integrante del 
personal de Inspección y provisión de cascos verdes para personal de visita. Estos 
elementos serán de uso obligatorio para todo el personal de la Inspección durante la 
prestación de servicios en obra. -  
4. Servicio telefónico móvil para comunicación del personal de la Inspección con 
mínimo dos (2) aparatos. 
5. Una computadora portátil tipo notebook de las siguientes características mínimas: 

 Pantalla LED 15.6” Vega 8 60 Hz Resolución 1366x768px o superior 
 Teclado español (incluye la Ñ) 



 

 

 Procesador Intel i7 ó AMD Ryzen 5 ó superior 
 Placa de video tipo AMD Radeon RX Vega 8 ó superior 
 Conexión WI FI y bluetooth 
 Tres puertos USB y puerto HDMI 
 Lector de tarjetas de memoria 
 Memoria RAM 16 GB 
 Disco SSD 1 TB 
 Sistema Operativo Windows 10 o superior 
 Mouse óptico inalámbrico 
 Cargador 

6. Impresora láser BYN para papel A4 y Oficio 

Todos los elementos deberán ser nuevos, sin uso y aprobados por la Inspección y 
provistos por el Contratista a la fecha de iniciación del replanteo. -  

Todos los equipos y elementos detallados excepto la computadora (punto 5) 
quedarán en poder de la Contratista a partir de la Recepción Provisoria de la obra.  

La computadora portátil detallada en el punto 5) quedará en poder de la Gerencia 
Operativa de la D. P. V., después de Recepción Provisoria. La contratista deberá 
presentarla en la Gerencia Operativa para iniciar el inventariado de la misma, antes 
del inicio de las obras. 

El costo que demande la cumplimentación delas presentes especificaciones no 
recibirá pago directo alguno ya que su costo debe incluirse dentro de los precios 
unitarios de cada uno de los ítems de la presente obra.  

ARTÍCULO 22) – ELEMENTOS PAR ENSAYOS  
La Contratista deberá proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio 
de obra:  
1 Balanza electrónica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo.  
1) 1 Balanza electrónica digital con capacidad máxima de 8 Kg y sensibilidad al 0.1 
gr  
2) 1 Balanza electrónica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0.1 mg.  
7) Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0º C a 2000C.  
8) 10 Bandejasde0,70 m. x 0,45 m. x 0,10 m.  
9) 10 Bandejas de 0,40 m. x 0,50 m. x 0,10 m.  
10) 10 Bandejas de 0,25 m. x 0,25 m. x 0,10 m.  
11) 10 Bandejas de 0,15 m. x 0,15 m. x 0,06 m.  
12) Pinceles de cerda N0 14.  
13) Cucharas de albañil.  
14) 2 Cucharines de albañil.  
17) 20 Bolsas de lona de 0,40 m. x 0,60 m. con cordón para cerrar.  
27) Maza de Albañil (3 Kg).  
31) Pala ancha y 1 pala corazón.  
32) Pares de guantes de amianto.  
33) Pares de guantes de goma (industrial).  



 

 

34) 2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices.  
35) Máquina de calcular electrónica tipo científica.  
36) 1 Horno con termostato capacidad 2000C sensibilidad +- 30C con termómetro 
hasta 2000C al 10C.  
39) 2 Bandejas para lavar.  
42) Probetas graduadas de 1000 cm3.  
45) Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexión.  
46) Trípodes de hierro.  
48) Trípode para baño de arena.  
49) Mangueras para agua.  
53) Un vidrio grueso (30 x 30 cm).  
54) 10 tarros cilíndricos con tapa hermética capacidad 10 litros.  
55) Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas.  
 
Además de los elementos citados, según la obra contenga trabajos que incluyan la 
ejecución de capas de suelo, obras de Hormigón y/o riegos asfálticos ó mezclas 
bituminosas, el Laboratorio de obra deberá contar con los siguientes equipos y 
elementos:  
 
OBRAS CON RIEGOS ASFALTOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS  

Un equipo completo para medir recuperación de asfalto por el método Abson.  

1. Un equipo completo (prensa, flexímetros, equipo compactación, termómetro, 
pileta, etc.) para medir Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas.  
2. Un equipo completo para medir residuo asfáltico (método de destilación.)  
3. Un equipo completo para medir penetración sobre residuo asfáltico.  
4. Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfáltico.  
5. Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno.  
6. Elementos para medir Oliensis.  

Artículo 23) – MODIFICACIÓN DEL ART. 1.3.1.7 DEL PLIEGO GENERAL DE 
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y FORMACIÓN DEL CONTRATO. 

El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia del DVD que contiene el pliego de la licitación en soporte magnético 
junto a la declaración jurada que indique que el mismo es copia fiel del entregado 
por la DPV y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes. La 
declaración jurada y los comunicados aclaratorios estarán debidamente firmados en 
todas sus fojas por el proponente técnico. 
 
Artículo 24) – PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LOS 
OFERENTES 

Toda la documentación (excepto el Pliego de Licitación Pública) deberá ser 
presentada por los oferentes en papel y soporte magnético (PEN DRIVE). Tanto los 
documentos que incorpore en antecedentes (sobre Nº1) como la propuesta 



 

 

económica completa (sobre Nº 2), deberán estar debidamente firmados en todas sus 
fojas por el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados 
en Asamblea para la presente obra. 
Todos los documentos que se incorporen en antecedentes (sobre Nº1) como la 
propuesta económica completa (sobre Nº 2) se presentarán en forma unificada en 
sendos archivos digitales (en formato pdf), uno para el sobre Nº1 y otro para el sobre 
Nº 2. 
 
Artículo 25) – PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

En función de lo establecido en Pliego General de Condiciones de la Licitación y 
Formación del Contrato aprobado mediante resolución Nº 571/01 (Art. 1º y 96º) los 
Análisis de Precios deberán presentarse según modelo adjunto en Anexo III en el 
citado pliego. La falta de cumplimiento de esta exigencia se considerará como causal 
de rechazo expreso de su Oferta durante el estudio de las mismas. 
 
Artículo 26) – SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de 
contratación tal como lo establece el inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 – Ley de 
Obras Públicas. 
 
Artículo 27) – MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 1º DEL PLIEGO DEL PLIEGO  
                         GENERAL DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN Y  
                         FORMACIÓN DEL CONTRATO 

El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera: 
1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitación, descargado de la página 
institucional de la DPV, en soporte magnético, la declaración jurada que indique que 
el mismo es copia fiel del PUBLICADO por la DPV y los comunicados aclaratorios 
enviados por la DPV a los oferentes.  
La declaración jurada y los comunicados aclaratorios estarán debidamente firmados 
en todas sus fojas por el Representante Legal y Representante Técnico debidamente 
designados en Asamblea para la presente obra. 
 

Gerencia Operativa, abril de 2022 
 
 
 
  



 

 

PLANILLAS DE EQUIPOS 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
PROPIEDAD DE: …………………………………………………………………………….. 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN R. P. Nº 96 
a) EQUIPO MOTORIZADO 
 

Nº 
ORDEN 

MARCA 
MOELO 

AÑO 
CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
  



 

 

 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

PROPIEDAD DE: …………………………………………………………………………….. 
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN R. P. Nº 96 
a) EQUIPO NO MOTORIZADO 
 

Nº 
ORDEN 

MARCA 
MOELO 

AÑO 
CAPACIDAD ESTADO SE ENCUENTRA EN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
  



 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
ÍTEM 1: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 0,04 m DE ESPESOR 
INCLUIDO RIEGO DE LIGA  
Rige para estos Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 
3, Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos 
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas de 
mezclas preparadas en Caliente.   

DESCRIPCIÓN  
La carpeta será colocada sobre carpeta asfáltica existente. Esta última será entregada al 
contratista en las condiciones necesarias para para la ejecución de riego de liga y posterior 
ejecución de la Carpeta. 

El punto 3.8.1 DESCRIPCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
complementado con lo siguiente:  
Se contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 4 cm de 
espesor compactado con asfalto CA-30 convencional.   

MATERIALES  
Agregados  
Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados 
pétreos que componen la mezcla son:   
Para carpeta de rodamiento   

Tamices  % que pasa en peso  

40 mm (1 1/2")  100 
25 mm (1")  100 
19 mm (%")  83-100 
9,5 mm (3/8")  60-75 
4,75 mm (N° 4)  45-60 
2,36 mm (N° 8)  33-47 
0,60 mm (N° 30)  17-29 
0,30 mm (N° 50)  12-21 
0,075 mm (N°200)  5-8 

Para Carpeta de espesor 0,03 m en banquinas  
Abertura malla 
cuadrada  Tamiz Nº  % que pasa  

9.50 mm  3/8”  100  

4.76 mm  4  56 – 76  

2.38 mm  8  34 – 50  

 

420 µ  40  12 – 24  

149 µ  100  6 – 14  

74 µ  200  2 - 7  



 

 

Las mezclas deberán incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las 
siguientes especificaciones:  
Material triturado en toda la mezcla: mín. 80%  
Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 %  
Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 %  
Además, las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta un 3 % 
máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en función de 
lograr la optimización de las características de la mezcla asfáltica.  
La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos, será determinada por el 
Ensayo de Desgaste "Los Ángeles", estableciéndose al respecto el límite de menos del 25%  

Material bituminoso  
-Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico del tipo CA 30.  
Riego de liga: El material a emplear como riego de liga en todos los casos debe ser emulsión 
asfáltica catiónica de rotura rápida tipo CRR de acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6691 (2001) 
o una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con polímeros del tipo CRM 
de acuerdo a la norma IRAM-IAPG 6698 (2005) en una dotación de 0.15-0.30 l/m2 de ligante 
residual.   

Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar  
Deberá cumplirse con:   
Probetas compactadas con 75 golpes por cara  
Fluencia: entre 2.00 – 4.50 mm  
Vacíos: 3% - 5%  
Relación Betún – Vacíos: 70% - 80%  
Estabilidad: mín. 1000 kg  
Relación Estabilidad – Fluencia: >3000 kg/cm  
Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-12697- 
22-2007 –Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60ºC.   
Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking  

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE  
El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:  
No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo:  
Periodo de veda: Desde el 15 de mayo al 15 de Setiembre  
Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo 
para riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso.  

CONSTRUCCIÓN  
El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 
anulado y sustituido con lo siguiente:  

Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras  
Planta Asfáltica: La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los 
requisitos que se establecen en la tabla N° 8:  
 
 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS  

Característica  Requisitos  

Capacidad de 
producción  

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar  



 

 

Alimentación   de   
agregados pétreos  

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 
de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 
entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el 
tamaño máximo.  

Almacenamiento    y 
alimentación      de    
ligante asfáltico  

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 
recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la mezcla. 

Alimentación de filler 
de aporte  

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición 
controlada a la mezcla.  

Calentamiento y 
mezclado  

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 
proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 
temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar 
sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la 
difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de calentamiento 
no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados a la 
mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no debe exceder de 185 
°C, en el caso de ligantes modificados, y 170 °C en el caso de ligantes 
convencionales.  

Almacenamiento y 
descarga de la mezcla  

  Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla 
asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de 
materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la 
mezcla (segregación térmica).  

Emisiones  Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral a 
la atmósfera.  

  
Elementos de Transporte:  
Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se 
indican en la tabla N° 9:  
  
Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE  
TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  
Característica  Requisitos  

Capacidad de 
transporte  

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de 
producción de la planta asfáltica.  

Caja de 
transporte  

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 
asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo, lechada de agua y cal, 
solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No debe 
emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del ligante 
asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la 
terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos provistos 
al efecto.  



 

 

Cubierta de 
protección  

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona 
o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la mezcla. 
Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja tanto lateral 
como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte 
debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe observarse con 
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de 
coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo 
media sombra).  

Equipos para Riego de Liga e imprimación:  
Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material 
bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación 
definida en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para 
imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de 
productos en el equipo regador. Por lo tanto, en caso de disponerse de un solo equipo para 
ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos 
materiales.   

Terminadoras:  
Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse 
a los requisitos que se indican en la tabla N° 10:  
  

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE  
MEZCLAS ASFÁLTICAS  

Característica Requisitos 

Sensores de 
uniformidad de 
distribución  

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias 
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la 
mezcla distribuida.  

Alimentación de 
la mezcla  

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en la 
forma más constante posible.  

Operación de 
distribución 
transversal de la 
mezcla  

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a 
0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso de 
reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. Debe 
procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 
uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición 
del eje de los tornillos helicoidales.  

Caja de 
distribución  

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 
terminadora, debe contar con cierre frontal (contra escudo). En tanto que 
la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma 
que alcance la superficie de la calzada durante la operación de 
distribución.  

Tornillos 
helicoidales  

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte 
inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la 
capa.  



 

 

Plancha  La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 
automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro 
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del 
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, 
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.  

Homogeneidad 
de la distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de 
materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa 
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos del Proyecto.  

Operación  El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 
detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará 
que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de 
la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada 
para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una 
junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa.  

  
Equipo de Compactación:  
Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N°  
Tabla N° 11   REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  
Característica  Requisitos  

Número y tipo de 
equipo  

El número y las características de los equipos de compactación deben 
ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe compactar. 

Operación  La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 
acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 
equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la marcha 
mediante una acción suave. Deben poder obtener una superficie 
homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla asfáltica. Debe 
evitarse la detención prolongada de los equipos sobre la mezcla caliente. 

Condiciones de 
operación  

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar con 
protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos que   
limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos deben 
extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de neumáticos y 
alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie de la mezcla 
que se compacta.  

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
Presentación de la Fórmula de Obra  
La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la 
correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el 
laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La 
fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se 
mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez que cambie 
alguno de los materiales que integran la mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su 
composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de "fórmula de 
obra única e inamovible". La fórmula incluir como mínimo las siguientes características 
según Tabla 12:  



 

 

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA  

Parámetro  Información que debe ser consignada  

Áridos y rellenos 
minerales  

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y 
rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de su 
clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados 
incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad 
relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las 
Normas IRAM 1520 e IRAM 1533.  

Ligante asfáltico 
y aditivos  

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la 
masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se 
empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características y 
proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico.  

Calentamiento y 
mezclado  

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla 
de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y 
mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En ningún caso se 
introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla 
al salir del mezclador.  

Temperatura 
para la 
compactación 

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación  

Preparación de la Superficie de Apoyo  

La superficie de apoyo de la carpeta será entregada a la empresa lista para efectuar el riego 
de liga y posterior construcción de la carpeta. 

Compactación de la Mezcla  
La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15:  
Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA  

Parámetro  Condición  

Secuencia  
El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia 
de operaciones que se determinó previamente, en el respectivo tramo de 
prueba y ajuste del proceso de distribución y compactación.  

Temperatura de 
la mezcla  

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la mezcla 
en mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos de 
la mezcla extendida.  

Operación  

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde 
puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre 
mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar con 
suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben mantenerse 
siempre limpios y húmedos.  

Juntas transversales y longitudinales  

La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:  
Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS  

Parámetro  Condición  



 

 

Separación         
de juntas  

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras 
capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de capas 
superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 0,15 m para 
las longitudinales.  
Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, 
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el 
desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de franjas 
de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m.  

Corte de la capa 
en las juntas  

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir 
un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha 
sido densificado. Esta operación puede ser obviada en juntas 
longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas.  

Compactación 
de juntas 
transversales  

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con 
rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa 
para el desplazamiento del rodillo.  
Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % del 
ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente el 
rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo 
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación, se 
debe iniciar la compactación en sentido longitudinal.  

 
Limpieza  
El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 
obras, la calzada existente o recién construida.  
Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 
limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la 
calzada como la demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de 
hidrocarburos, que logren el mismo efecto.  
En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 
dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para 
restituir el estado inicial de la carpeta.  
Tramo de Prueba  
Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos 
de ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la 
conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificación. A tales efectos, 
la empresa contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los procesos de 
elaboración, transporte, uniformidad y dotación del riego de liga, extensión y compactación 
de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y señalización.  
Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las 
mezclas.  
Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante 
de la obra.  
La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra.  

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS  
 Ligantes Asfálticos  
El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia 
se debe entregar a la Inspección de Obra.  
Referencia del remito de la partida o remesa.  
Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad.  
Identificación del vehículo que lo transporta.  
Fecha y hora de recepción en obrador.  



 

 

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia de 
la Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases 
limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser 
entregado a la Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del 
período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Inspección de Obra.  
Áridos  

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos y/o 
finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su 
recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de Obra:  
Denominación comercial del proveedor.  
Referencia del remito con el tipo de material provisto.  
Verificación ocular de la limpieza de los áridos.  
Identificación del vehículo que los transporta.  
Fecha y hora de recepción en obrador.  
Relleno Mineral de Aporte (Filler)  
El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente:  
Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.  
Remito con la constancia del material suministrado.  
Fecha y hora de recepción  

Producción de Mezcla Asfáltica:  
Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella se 
deben efectuar los siguientes ensayos:  
Análisis granulométrico del árido combinado  
Las tolerancias admisibles en más o en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de 
trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19.  
 

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS  

Tamices  

12.5 
mm  

9.5mm  6.35m 
m  

4.8mm  2.36m 
m  

600  
m  

300 m  150 m  75 m  

(1/2”)  (3/8”)  (1/4”)  Nº 4  Nº 8  Nº 30  (Nº 50)  (Nº  
100)  

(Nº 200) 

Tolerancia  
± 4 %  
  

± 3 %  
  

± 2 %  
  

 
Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con ellas 
efectuar ensayos acordes con el plan de calidad adoptado.  
En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y medición de su 
temperatura.  
Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos.  
Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 
recuperados  
Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta  

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  
El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido 
por lo siguiente:  
Lisura superficial  



 

 

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a 
determinar por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, entre el 
pavimento y el borde inferior de la regla.  
Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura 
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o 
depresiones que excedan las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.  

Porcentaje de Vacíos de la mezcla  
La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos 
se encuentren comprendidos en los valores especificados.  A los fines del cálculo de los 
vacíos se debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la producción 
del día para el lote de mezcla colocada.  
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera:  
-Si el % de vacíos es <3%: se rechaza el tramo  
-Si el % de vacíos es >5% y <7%: se efectuará un descuento del 30% sobre el valor final de 
certificación del tramo.  
-Si el % de vacíos es >7%: se rechaza el tramo  

Peso específico aparente   
Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie para controlar Peso específico 
aparente y espesores.  
Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá ser 
mayor al 98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el promedio 
de los pesos específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla 
de planta en cada jornada de trabajo como mínimo.  
En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. d) Espesor  
Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% del 
espesor teórico de proyecto.  
En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo.  
 
e) Regularidad superficial:  
De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un número mínimo de valores medios 
kilométricos de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se 
expresan como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos 
valores deben resultar inferior, en el caso de recapados de mezcla asfáltica o capas de base 
granular y mezcla asfáltica encima de la carpeta existente, de 3 metros por kilómetro 
unidades IRI determinados para L = 100m por cada kilómetro de análisis.   
De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias:  
  

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO  

Longitud del tramo analizado en 
Km  

% mínimo de valores iguales o inferiores a  3 
m/km (I.R.I) para L = 100m  

Mayor o igual a 30  95  

Menor a 30 y mayor a 10  85  

Menor a 10  80  

  
En caso de no cumplirse con esta condición se procederá de la siguiente manera:  
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >3m/km y <4.5 m/km: se efectuará un descuento del 30% 
sobre el valor final de certificación del tramo.  
-Si el IRI según tabla Nº 17 resulta >4.5 m/km: corresponderá el rechazo del tramo  
f) Contenido de Ligante:  



 

 

El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro 
de una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente.  
Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, respecto 
del valor de fórmula de obra aprobada y vigente.  
En caso de no cumplirse con esta condición corresponderá el rechazo del tramo   
g) Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento (sólo 
carpeta de rodamiento)  
Deberá cumplirse:        
-Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm   
-Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking Vd < 5,2 
micrómetro/min  
En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a incluir en 
la mezcla.  
Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la Inspección de 
obra. Los costos de estos ensayos no recibirán pago directo y estarán incluidos en el precio 
del presente Ítem.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
El punto 3.1.7 y 3.1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente:  
La ejecución de carpeta con mezcla bituminosa e=0.04 m que cumpla con lo especificado 
en las presentes especificaciones se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie 
terminada a los precios establecidos en el Contrato para cada Ítem.   
El precio de los trabajos será por compensación total por el barrido y soplado de la superficie 
a recubrir, la ejecución del riego de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso, 
la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler 
comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el 
calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y 
compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y 
conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, 
mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del 
Ítem según lo especificado.  
 
  



 

 

ÍTEM Nº 2 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en la Provisión de parte del Contratista, y con destino a la 
Inspección, de Una (1) movilidad, cuatro (4) puertas, modelo base o estándar, con 
capacidad mínima para tres (3) pasajeros. La movilidad será provista en perfecto 
estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, caja de herramientas para 
reparaciones ligeras, balizas, botiquín de primeros auxilios, barra de remolque, 
extintor y todo otro equipamiento necesario según se reglamenta en la Ley de 
Tránsito vigente en la República Argentina. - 

El vehículo contará, seguro total y seguro para sus ocupantes (conductor y terceros 
transportados de la Inspección) por el tiempo que dure la ejecución de la obra, con 
póliza de la más amplia cobertura emitida por Compañía de reconocido prestigio y 
solvencia. - 

El Uso de la Movilidad estará disponible para la Inspección los días y en horarios de 
trabajo en obra, quedando fuera de los mismos en poder de la Contratista. - 

Las reparaciones que fuese necesario efectuar por cualquier causa (deficiencias, mal 
funcionamiento, accidentes, etc.) estarán a cargo de la Contratista, quien durante el 
tiempo que demoren las mismas, deberá proveer a la Inspección otra movilidad. 
Tanto la lubricación como el mantenimiento general del vehículo serán efectuados 
según las instrucciones de los manuales, al igual que el recambio de elementos 
renovables como filtros, etc. Todo estará a cargo del Contratista hasta un (1) mes 
después de la fecha de la recepción provisoria de las obras. - 

También estará a cargo de la Contratista, hasta la fecha citada precedentemente, las 
reparaciones, combustibles, seguros, lubricantes, patentes y demás impuestos, 
como así también cualquier otro gasto que se origine con motivo de la provisión, uso 
o mantenimiento del vehículo. - 

El vehículo detallado anteriormente deberá ser provisto por el Contratista 
desde la fecha de iniciación de las obras hasta Un (1) mes posterior a la 
Recepción Provisoria de la misma, en los días y horarios antes especificados, 
a requerimiento de la Inspección de la Obra, fecha a partir de la cual serán 
devueltas al Contratista. - 

La falta de provisión del vehículo citado hará pasible al Contratista de una penalidad 
diaria equivalente a (100) cien jornales peón (excluidas las cargas sociales) vigentes 
al momento de su aplicación por cada una de ellas y además facultará a la DPV a 
alquilar Un (1) vehículo similar, descontando todos los gastos que demande dicha 
operación del primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha del alquiler, 
independientemente de la multa que tenga que aplicarse. - 

 

 



 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem Movilidad para el personal de Inspección no recibe pago directo 
alguno, debiéndose prorratear su costo en el ítem 01. 
 
 

 
Gerencia Operativa, abril de 2022 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN R. P. Nº 96 

Depto.: TUPUNGATO 
Provincia de Mendoza 

  PLANILLA DE PROPUESTA 
Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad    
…………………………..que suscribe, de profesión…………………………………………………………………………………………………………… 

Habiendo examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por 
los precios unitarios de la propuesta que a continuación se detallan: 

      

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO COTIZADO 

NÚMEROS LETRAS 

1 
Carpeta Asfáltica en Caliente esp. 0,04 m incluido 
riego de liga 

m2 45.500,0     

Importe total de la Propuesta en números:     
      
Importe total de la propuesta en letras:     
      
Plazo de ejecución de la obra: Sesenta (60) días corridos   
      
Firma de los proponentes:     
      
Aclaración sin abreviaturas:     
      
Firma del Representante Técnico:     
      
Aclaración sin abreviaturas:   Título Profesional: 

    Matrícula Consejo Profesional: 

    Categoría:  

Domicilio legal de los proponentes:     
      
Impuesto a los ingresos Brutos Nº de inscripción:    

 

      
Registro Nacional de la Industria de la Construcción Nº de Inscripción:   

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

             CÓMPUTO DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

ZONA CENTRO 

DPTO. DISTRITO 
CALLE-
RUTA 

TRAMO 
LONG. 

(m) 
ANCHO 

(m) 
ESP. 
(m) 

Sup m2 

Tupungato  
Cordón del 
Plata 

R. P. Nº 96 R. P. Nº 99- Cordón del Plata 7000 6.5 0.04 45.500,0 

 
 

 

 

 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
-

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Mendoza, 

Referencia: PLIEGO CORREGIDO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.
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