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Obra: Construccion Rotonda Ruta Provincial N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

Memoria Descriptiva

Obra: Construccién Rotonda RP N° 50 Intersecciéon Calle
Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

. ALCANCES

El proyecto consiste en la construccion de una rotonda en la interseccion de la Ruta
Provincial N°50 y Ruta provincial N° 63 (Calle Migues) del Departamento San Martin

INTEGRACION CON OTROS PROYECTOS

Este proyecto pretende jerarquizar el espacio vial urbano incorporando obras que
permitanordenar el transito dotando a la interseccién de mayor seguridad.

CROOQUIS DE UBICACION

| 50]
Palmira < HE
UBICACION DEL PROYECTO \Q‘ B
0 Este
-
53
o] 50}
61 L 50}
Los Bar
63

Croquis de ubicacidn general de la obra
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i DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

La ruta provincial n° 50 vincula a las ciudades de San Martin y Palmira, concentrando un transito
interurbano que incluye vehiculos particulares, medios locales de transporte publico de personas
y transporte de cargas. La ruta provincial n° 63 “Calle Miguez” vincula la zona oeste del
Departamento Junin con la ruta nacional n° 7 que es la via rapida para trasladarse hasta la Ciudad
de Mendoza. En la zona de influencia de la obra se ubican el Centro de Congresos y Exposiciones
de San Martin, el autdédromo Jorge Angel Pena, el parque Agnesi, la planta embotelladora de la
empresa FECOVITA, el casino del Instituto de Juegos de la Provincia de Mendoza, el centro
comercial Totem y en un futuro cercano un hotel de 3 estrellas y hacia el sur el barrio Del Carmen.

Los problemas que se presentan actualmente estan asociados al crecimiento habitacional y
comercial de la zona y en consecuencia el aumento de vehiculos que ingresan y egresan desde
la ciudad deSan Martin por el este, y a factores funcionales derivados del disefio geométrico de
la interseccioén actual.

El transito vehicular en el tramo considerado, le confieren a este espacio las condiciones propias
de las fronteras urbanas: con falta de continuidad en el tratamiento del espacio publico, mezcla de
usos y funciones urbanas. Sobresalen, entre los problemas funcionales:

Falta de claridad en las prioridades en la interseccién provocado por un pobre disefio de la misma.
Anchos de calzadas inadecuados, problemas de drenajes, estado de deterioro delpavimento
actual.

Estado de deterioro del pavimento existente
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Deficiencias en el disefio geométrico: anchos de calzada inadecuado

Deficiencias en el disefio geométrico: trayecto de ingreso tangencial
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. ~ ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

Para el disefio geométrico de la interseccion se llevé a cabo un levantamiento topografico de
detalle de toda la interseccion relevando todos los hechos existentes: Entradas de propiedades,
Lineas municipales, red de drenaje (alcantarillas y cunetas de desagiie existentes), Espacios
Publicos (plaza), servicios existentes que intervengan en el proyecto (red de gas, red eléctrica,
etc.), sefializacion vial y demarcacion existente.

Tal relevamiento de detalle se llevé a cabo con equipo de Estacion total Marca Topcon modelo
GTS 725, de 5” de precision angular de lectura directa y 2 ppm de precision para las distancias y
con distanciometro laser de gran alcance.

Como parte del estudio, se materializaron por medio de mojones los puntos fijos de apoyo en la
interseccion, los cuales sirvieron de base para las tareas de levantamiento, definiéndose en un
sistema local las coordenadas Este, Norte y Cota de dichos puntos fijos.

PUNTOS COTAS ESTE NORTE
FIJOS
PFO 88,62 |1526,93 6954,29
PF1 89,80 |1487,09 6505,66
PF 2 88,06 |1603,37 7501,71
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IV. PREMISAS DEL PROYECTO «
NSTR ION ROTONDA INTERSECCION
Comprende:

-Redisefio del esquema de funcionamiento de la interseccion, incorporando una rotonda para
permitir giros actualmente conflictivos y generar una adecuada proteccién a los vehiculos que
desean hacer esta maniobra.

-Construcciéon de pavimento de Hormigon en la rotonda.

-Construccién de cunetas revestidas S/especificaciones

-Reconstruccién y ampliacion de alcantarillas existentes,

-Ejecucién de demarcacion horizontal y la sefializacion vertical correspondiente.

-Se dejardn los cruces para la lluminacion de la interseccién (lo hara la Municipalidad x

administracion)

V. DISENO GEOMETRICO

En general el disefio geométrico de los distintos componentes del proyecto se ajusta a las
NORMAS Y RECOMENDACIONES DE DISENO GEOMETRICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA
DNV.
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Para determinar los distintos pardmetros geométricos se adopta:

-Velocidad méxima reglamentaria= 40 km/h

-Vehiculos de disefo:
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CAMION SEMI REMOLQUE WB-12

1- Rotonda: Las caracteristicas en planimetria de la nueva rotonda proyectada son las

siguientes:

-Diametro circulo exterior= 63,00m

-Diametro isleta central= 40,00m

-Ancho plataforma de circulacion= 11,50m

-Pendiente transversal de la plataforma de circulacion= 2,00%
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Imagen planimetria rotonda
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Perfil tipo N° 1 Plataforma rotonda

1. PAVIMENTO DE HORMIGON, H30 — e= 0,20m a construir S/especificaciones
2. BASE GRANULAR DE e= 0,2 de espesor — CBR>80%
3. RIEGO DE IMPRIMACION
4. PREPARACION DE LA SUBRRASANTE e=0,3m.
5. CORDON INTEGRAL DE H°A° A CONSTRUIR S/especificaciones
6. CUNETA DE H° SIMPLE A CONSTRUIR S/PLANO TIPO
7. LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO
8. ISLETA CENTRAL
Perfil tipo
Wi, DRENAJES
En la interseccién se encuentra un canal de riego administrado por el Dpto General de
Irrigacion quienes establecen las dimensiones y cotas de escurrimiento para la
alcantarilla a construir.
Por las consideraciones de altimetria existentes en la interseccion se preve el
revestimiento de las cunetas y se conforma un nuevo sistema de drenajes, lo que puede
observarse en documentacion grafica.
Wi, TRABAJOS A EJECUTAR

A partir de las premisas dadas por los estudios y disefios efectuados se fijan las siguientestareas
a realizar en el tramo de andlisis:
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- Limpieza de terreno «

- Reconstruccion de obras de arte (demolicién de las existentes y construccion de
obras de arte nuevas)

- Ejecucién de tendidos subterrdneos
- Colocacion de bases granulares en calzada tramo de union y rotondas
- Construccion de pavimentos de Hormigon en rotondas

- Construccion de Corddn cuneta de hormigén
- Construccion de cordén integral

- Caneros p/ejecucion de sistema de iluminacién
- Demarcacion horizontal y sefializacion vertical

W, PLAZO DE EJECUCION

Se ha previsto un plazo de ejecucion de la obra de seis (6) meses corridos.

Los precios unitarios corresponden a Abril de 2023.-
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GOBIERNO DE MENDOZA
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE
CONDICIONES (PCC)

OBRA: Construccion Rotonda R.P. N°50
Interseccion Calle Miguez

Ubicacion: Departamento de San
Martin.
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE CONDICIONES
(PCC)

Obra: Construccion Rotonda RP N° 50 interseccion calle Miguez
Ubicacion: Dpto. San Martin - Provincia de Mendoza.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra asciende a pesos
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS NUEVE
MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 CENTAVOS (%
154.409.440,00).

PRESUPUESTO OFICIAL ALTERNATIVA OBLIGATORIA: El presupuesto
oficial de la obra para la alternativa obligatoria asciende a pesos CIENTO
CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
NOVESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($
146.688.968,00).

Los precios unitarios corresponden al mes de abril de 2023.

PLAZO DE EJECUCION: 6 (SEIS) MESES.
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D. P. V.
MENDOZA

Obra: Construccion Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.
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Obra: Construccion Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

ARTICULO 1°) - DOCUMENTACION QUE RIGE PARA LA OBRA

Rige para la presente obra:

-El Pliego General de Condiciones de la Licitacion y Formacion del Contrato en tomo aparte, que fuera aprobado
en la sesion de fecha 20/04/2001, Acta N° 18, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolucion N° 571, emitida el
26 de abril de 2001.

-El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV que fuera aprobado en la sesion de fecha
31/05/2005, por el Consejo Ejecutivo mediante Resolucion N° 503/05.

Debera certificarse mediante boleta de compra que toda la documentacion que rige para la obra segln este
articulo ha sido adquirida (en virtud de la situacion actual la adquisicion de la documentacion de la obra es
mediante medios electronicos) por la Empresa oferente, y su incumplimiento sera causal derechazo
seguln se preve en art. 1.3.1.10 del Pliego General de la Licitacion y Formacion de Contrato.

Deberé tenerse en cuenta también lo estipulado en 1.4.1.1 ultimo pérrafo en lo que se refiere a que las
boletas de compra deberan ser anteriores a la apertura de la Licitacion.

ARTICULO 2°) - PLAZO DE EJECUCION
El Adjudicatario se obliga a terminar totalmente los trabajos que se licitan, en el término de 6 (SEIS) MESES.
ARTICULO 3°) - PLAZO DE GARANTIA

Transcurridos 12 (doce) meses desde la fecha de la Recepcion Provisoria, se efectuara la Recepcion Definitiva
de acuerdo a lo establecido en el Art. 69° del Pliego General de Condiciones.

ARTICULO 4°) - GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Los gastos que demande al Contratista el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y Especificaciones y que
no estén previstos en los rubros del presupuesto general de la obra, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

ARTICULO 5°) - REPLANTEO
El plazo para la realizacion del replanteo parcial segun lo establece el art. 20 del Pliego General de Condiciones de

la Licitacion y Formacion del Contrato (art. Modificado por Resolucion del Consejo Ejecutivo de la DPV N°625
del 24/06/2010), si fuera necesario, sera de treinta (30) dias corridos.
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Obra: Construccién Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

ARTICULO 6°) - MANTENIMIENTO DEL TRANSITO EN CALLES Y RUTAS

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion en uso, el Contratista no podra en ningun
caso interrumpir el libre trénsito publico de vehiculos y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que
ocupar la calzada, debera construir o habilitar vias provisionales laterales o desviara la circulacion por caminos
auxiliares previamente aprobados por la Inspeccion de obras. Tanto las vias laterales provisionales, como los
caminos auxiliares que apruebe la Inspeccion deberan ser mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de
transitabilidad salvo que el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento. Este mantenimiento sera
extensivo a la propia via a reparar comprendida entre los limites (inicio y fin) establecidos para la presente obra. Se
entiende por buenas condiciones de transitabilidad a lo siguiente:

Vias provisionales y calzadas enripiadas: se mantendra una calzada enripiada y consolidada con la cantidad
necesaria de riegos de agua como para evitar que se produzca polvo en suspension. La cantidad de riegos sera

fijada por la Inspeccion de Obras en funcion de la situacion climética reinante. El Contratista podra optar por
mejorar la capa de rodamiento con algun tipo de estabilizacion (cal, cemento, productos quimicos, asfaltica, etc.).
En cualquier caso debera contar con la aprobacion previa de la Inspeccion de Obras. Igual criterio que los
sefialados se adoptara en el caso que se usen como desvio calles existentes no pavimentadas.

Vias existentes pavimentadas y calzadas pavimentadas existentes en el tramo de obra: se efectuaran las tareas de
mantenimiento necesarias: sellado de juntas y grietas, colocacion de lechadas o microaglomerados asfalticos,
bacheo, reparacion total o parcial de losas de hormigén, etc., mientras dure el uso de las mismas como desvio
durante la ejecucion de la obra o hasta tanto sean intervenidas como parte de la obra. Si por el uso con transito
de vehiculos de obra o del existente mas el derivado se deteriorara el pavimento existente, el Contratista realizara
la obra de reparacion necesaria a criterio de la DPV la que hasta podria consistir en la reconstruccién de los
tramos usados durante la ejecucion de las obras del presente pliego.

Cuando por razones de ejecucion de los trabajos fuera necesario desviar el transito por la calzada en
construccion, no seria de aplicacion lo establecido en el art. 68 del Pliego General de Condiciones de la
Licitacion y Formacion del Contrato por tratarse de la habilitacion de un desvio provisional.

En caso que la Direccion Provincial de Vialidad resolviera realizar algln tipo de obra necesaria para mantener el
transito en las condiciones descritas por no ejecutarlas el Contratista, éste se hara cargo del importe de los
gastos realizados por la Direccion Provincial de Vialidad con aquellos fines, mas un recargo del cien (100 %) por
ciento.

ARTICULO 7°) - PLANOS CONFORME A OBRA
Una vez concluida la obra, el Contratista debera presentar con anterioridad a la Recepcion Provisoria Total de

la misma los planos conforme a obra georeferenciados de la obra ejecutada, que consistira en lo siguiente (tomar
como referencia los planos que componen la documentacion del presente proyecto):
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Obra: Construccién Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

PLANIMETRIA GENERAL Y PLANIMETRIAS DE DETALLE: Tendran las caracteristicas de la planimetria
general del proyecto y de sus planimetrias de detalle, debiendo contener como minimo: progresivas,
anchos de la zona de camino, distancia del eje a los alambrados, caracteristicas de curvas horizontales
(radios, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos, tangentes, externas, etc.), desaglies, cruces con
otras vias de comunicacion o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas de alta tension, etc.,
otras caracteristicas como ser camaras, sifones, canales, defensas, etc.. Todos estos elementos seran
determinados por sus progresivas y distancias al eje.

Los planos de planimetria de detalle se confeccionaran en escala 1:500 o segun lo determine la Inspeccion.

Los planos de detalle se confeccionaran en escala 1:250 o segun lo determine la Inspeccion.

ALTIMETRIAS: Deberan figurar las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, pendientes, quiebres
de pendientes, pardametros y progresivas de principio y fin de curvas verticales, ubicacion, tipo, cotas
pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones de obras de arte, cotas de cruces de otras instalaciones,
desaglies, etc. Escala: 1:100 o segln lo determine la Inspeccion.

PERFILES TRANSVERSALES TIPO DE OBRA (GEOMETRICOS Y ESTRUCTURALES): En estos
perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de solera de cunetas, las
pendientes transversales de los taludes de terraplenes y desmonte, banquinas y calzadas, dimensiones
caracteristicas de las capas de suelo, sub-base, base y pavimentos, pendientes de los contrataludes,
anchos de préstamos laterales, alambrados, etc.-

Para cada disefio del firme se dibujara un perfil transversal tipo con indicacion de las progresivas en que
ha sido construido.

OBRAS DE ARTE: Comprenderan planos de planta, cortes y detalles de su armadura (despiece) en escala
1:50 y 1:20, segln lo disponga la Inspeccion de todos los puentes de luces mayores de 6 m. y todas las
alcantarillas cualquiera sea su luz.

GEO-REFERENCIACION: Los planos conforme a obra, deberan estar vinculados a la red geodésica oficial
de primer orden de la Provincia de Mendoza, dandole coordenadas a los vértices en el marco de referencia
POSGAR, proyectadas al plano segun el sistema Gauss-Kruger.

Ademas, deberé colocarse en las inmediaciones del principio y del final de la misma, y cada 5 Km., puntos en
lugares accesibles e inamovibles, los que se pueden materializar mediante un teton de bronce de dos

(2) cm. de diametro y cabeza redonda, al que se le daran coordenadas en el sistema local de la obra y con
las anteriormente citadas en sistema POSGAR 94, y se consignaran los pilares de azimut correspondientes.
Las tolerancias planimétricas exigidas para dichos puntos, deberan ajustarse al Decreto acuerdo N° 696/02,
instrumentada por Resolucion de la Direccion Provincial de Catastro N° 507/02, ampliada por Resolucion
N° 699/04.
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Los originales de los planos conforme a obra, deberan ser presentados en forma completa a la Inspeccion y de
no merecer objeciones de ésta, seran acompafiados de tres copias.

Se presentara un juego de fotografias obtenidas antes de iniciar los trabajos, durante su transcurso y al finalizar los
mismos, de acuerdo a las indicaciones que haga la Inspeccion acompafiando los archivos magnéticos en un pen-
drive. El conjunto de fotografias y archivos magnéticos se entregara adecuadamente acondicionado en un album
con las indicaciones referente al detalle fotografico.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales, de los juegos de copias respectivas
y juego de fotografias cuya confeccion estara a cargo del Contratista, de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

Se completa lo detallado precedentemente con lo siguiente: Todos los planos y planillas seran entregados a la
DPV., en soporte magnético (pen-drive) con una leyenda indicando la obra y un archivo indice en donde se
resefie el nombre del archivo y una descripcion de su contenido. En el rétulo de cada lamina debera consignarse
el nombre del archivo de dibujo respectivo. Se presentaran en formato “dwg” de Autocad (solicitar instrucciones
ala Inspeccidn respecto a la version a utilizar).

ARTICULO 8°) — DECLARACION DE CALIDAD Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La Empresa Contratista debera instalar en obra un laboratorio que tenga todos los elementos, equipos,
instrumental, accesorios y personal necesario para efectuar sus propios ensayos de suelos, hormigones,
mezclas asfalticas, etc., para sus determinaciones de autocontrol. Dichos ensayos deberan ser presentados a la
inspeccion conjuntamente con los pedidos de aprobacion de cada trabajo y/o de materiales, debidamente
firmado por el Representante Técnico de la Empresa Contratista.

La Contratista queda obligada a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos mensurable,
por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explicita o

implicitamente requeridos en la documentacion que integra el Contrato, interpretados segun las reglas del arte
y, €N su caso, a las drdenes de servicio emanadas de la Inspeccién de Obra.

La declaracion debera incluir los resultados de: replanteos, nivelaciones, ensayos, etc. pertinentes.

La Inspeccion de Obras contara con un plazo de 48 horas (dos dias habiles) para proceder a la aprobacion de
cualquier declaracion de calidad presentada por el Contratista. De no resultar aprobada la declaracion de calidad
presentada por el Contratista, éste debera realizar los trabajos necesarios para ajustarse a los requerimientos
de calidad que se citan mas arriba y la Inspeccion de Obras quedara habilitada a contar con 72 horas (tres dias
habiles) para aprobar cada una de la/s sucesiva/s declaracion/es de calidad que sean necesarias presentar hasta
tanto pueda considerarse aprobada la etapa respectiva.
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Obra: Construccién Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

La omision de la presentacion de la declaracion de calidad de cualquier etapa de trabajo mensurable y terminado,
inhabilitard al Contratista a realizar cualquier tarea sobre ella que imposibilite a posteriori su posible control.

La declaracion de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista y del
Representante Técnico.

Ademés, la Empresa Contratista proveera a la Inspeccion de Obra, el correspondiente laboratorio con todos los
elementos solicitados en este pliego, para realizar todos los ensayos de control que efectle la Inspeccion de
Obras de esta DPV.

ARTICULO 9°) - PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION

Las ofertas susceptibles de ser adjudicadas, surgiran de la aplicacion del siguiente procedimiento de DOBLE
PROMEDIO.

El PRIMER PROMEDIO (PROMEDIO 1) sera el resultado de la media aritmética de todas las ofertas que no
superen en cuarenta por ciento (40%) al Presupuesto Oficial. Las ofertas que superen en 40 % al Presupuesto
Oficial seran desestimadas del procedimiento de adjudicacion.

El SEGUNDO PROMEDIO (PROMEDIO 2) seré el resultado de la media aritmética de las ofertas admitidas que
resulten MENORES AL PROMEDIO 1.

Las ofertas cuyas cotizaciones sean inferiores al OCHENTA' Y CINCO POR CIENTO (85 %) DEL PROMEDIO 2
quedaran automaticamente desestimadas; las restantes quedaran seleccionadas para la adjudicacion a la oferta
mas conveniente a los intereses de la Reparticion, segun lo establecido en el Articulo 6° del Pliego General de
Condiciones.

Sin perjuicio de lo antes expresado, seran admitidas aquellas ofertas que se encuentren en un entorno del Diez por
ciento (10%) respecto al Presupuesto Oficial.

ARTICULO 10°) - OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD EQUIVALENTE

A los efectos de que las Propuestas presentadas por los Empresas sean admitidas, los Oferentes deberan contar
experiencia en la Construccion de al menos, de una Obra de Naturaleza y Complejidad equivalente a la que se
licita, segln las definiciones que a continuacion se detallan:
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Obra: Construccion Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

Naturaleza Similar y Naturalezay Complejidad Equivalente: Asi se identificaran a las obras que, por sus
caracteristicas, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificacion:

| - De Naturaleza Esencialmente Caminera
Cuando abarcando los rubros tipicos de una obra vial nueva, Reconstruccion, Repavimentacion
o0 Tratamientos Superficiales, no incluya puentes, o éstos individualmente considerados, no
superen los treinta metros de luz total. En el segundo caso, la incidencia presupuestaria global
de los mismos no superara el 50% del presupuesto total de la obra.
Se consideraran las siguientes complejidades:

1- Movimientos de suelos y bases no cementadas
Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecucion de pavimentos
asfalticos o de hormigdn ni bases o sub bases cementadas.
2- Pavimentos Rigidos
3- Pavimentos Flexibles
4- Pavimentos intertrabados
5- Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecucion de pavimentos asfalticos
con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub bases u obras basicas.
6- De Repavimentacion, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento.
En este caso las complejidades seran las siguientes:
a) De mezclas asfalticas elaboradas en planta.
b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples.
C) De lechadas y microaglomerados asfalticos.

Il - De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores
Construccion, ampliacion y/o reparaciones de Puentes de mas de 30 metros de luz total
(individualmente considerados=, con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria
global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra.
Se consideraran las siguientes complejidades:

1- Puentes de grandes luces (atirantados, suspendidos, colgantes, voladizos sucesivos,
por dovelas, etc.)

2- Puentes convencionales
a- De Hormigon b- Metélicos
c- Mixtos d- De Madera
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lII-  De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores
Construccion, ampliacion y/o reparaciones de alcantarillas y puentes de 30 metros 0 menos de luz
total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia
presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra.

IV-  De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales
Cuando abarcando los rubros tipicos de una obra vial nueva, Reconstruccion, Repavimentacion
o Tratamientos Superficiales, incluya uno o mas puentes, y éstos (individualmente
considerados) superen los 30 metros de luz total, y siempre que la incidencia presupuestaria
global de los mismos no supere el 50 % del presupuesto total de la obra.
Se consideraran las complejidades descriptas en los Rubros | y Il complementariamente

V- De Naturaleza Esencialmente de Rubros Accesorios del Camino
1- Demarcacién Horizontal
2- Sefialamiento Vertical
3- lluminacién y/o Semaforizacion

Para cumplir con este requisito las obras deberan reunir las siguientes condiciones:

- Las fechas de comienzo debe estar comprendida dentro de los ltimos diez (10) afios y estar
ejecutada por el oferente como minimo en un setenta (70) por ciento.

- Estar acompafiada por la respectiva informacion completa e indubitable que la respalde y de la que
surjan claramente los tipos de obras y las caracteristicas técnicas sobresalientes de las mismas, sus
plazos y montos contractuales originales y los, en definitiva, realmente insumidos, asi como también
sus fechas de comienzo y de terminacion.

La obra objeto de la presente Licitacion queda definida por:
a- NATURALEZA: Obra de Naturaleza Esencialmente Caminera
b- COMPLEJIDAD: Pavimentos Flexibles y Rigidos.

ARTICULO 11°) - ALCANCE DE LA CONTRATACION
La contratacion comprende la provision total de los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecucion de
todos los trabajos licitados que incluyen el trasporte, equipos, combustibles, repuestos, reparaciones, seguros, etc.

que hagan a la correcta ejecucion de las tareas detalladas.

Las especificaciones y cantidades resefiadas en el Pliego de Condiciones Técnicas deben interpretarse como guia,
que indica la naturaleza de los elementos e instalaciones que se han de proveer y las obras que se han de ejecutar,
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sin liberarlo de la obligacion de entregar los trabajos realizados en forma de satisfacer de manera confiable
al objeto que se las destina.

ARTICULO 12°) - REGIMEN PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE PRECIOS

Para determinar las variaciones de precios sera de aplicacion la normativa vigente al momento de la licitacion.
Las variaciones de precios en mas o en menos, mes por mes, realizando la actualizacion de los precios unitarios
de todos los items del contrato que intervienen en cada mes de ejecucion, con el siguiente procedimiento:

a) Adoptar como base para el calculo, los analisis de precios de la oferta de la licitacion.

En caso de crearse items nuevos durante el curso del contrato, sus andlisis de precios seran calculados con
valores coincidentes con la oferta de licitacion.

b) Adoptar como valores de referencia basico y del mes de ejecucion los publicados, en las Tablas de Precios
emitidos por el Ministerio de Planificacion e Infraestructura Publica del Gobierno de Mendoza, hasta el momento
que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva metodologia, “actualizacién a través de tabla de INDICES”
emitidos por la DEIE “Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas, cuya aplicacion sera obligatoria.

¢) Para los componentes del precio unitario a actualizar, se adoptaran los rubros coincidentes de las Tablas de

Precios, hasta el momento que se apruebe por norma legal pertinente, la nueva metodologia, “actualizaciona
través de tabla de INDICES” emitidos por la DEIE “Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas, cuya
aplicacién sera obligatoria.

d) En caso de no existir un rubro que coincida o represente algin componente del precio, se adoptara el rubro
similar, con menor variacion de costo.

e) Adoptar los valores del mes de ejecucion, los de las Tablas o indices provisorios publicados conforme la
vigencia de las tablas pertinentes, al momento de la emision del certificado ordinario, como actualizacion a
cuenta.

f) La actualizacion definitiva sera determinada con las Tablas o indices del mes de ejecucion, aprobadas por
resolucion ministerial.

g) Elplazo de pago de los certificados de variaciones de precios a cuenta y definitivos, seré el establecido en los
pliegos para el pago de certificados ordinarios a contar de la fecha de publicacion de las tablas o indices(para
los certificados a cuenta) y de la resolucion ministerial (para los certificados definitivos).

h) Los calculos de las variaciones de precios con sus correspondientes coeficientes y soporte de informacion que
los sustenta, seran presentados por escrito por la Empresa Contratista, firmados, dentro de los tres (3) dias habiles
de la fecha de publicacion de las Tablas de Precios o indices (para certificados a cuenta) y de resolucion ministerial
de aprobacion de las mismas (para los certificados definitivos).
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i) En caso de no cumplirse con este plazo, el plazo de pago establecido en “f’, serd considerado a partir de la
fecha de conformacion del respectivo certificado por parte de la division certificaciones de la DPV.

j) La documentacion del célculo de variaciones de precios presentada por la Empresa Contratista, sera
verificada por la Inspeccion de la obra en cuanto a la procedencia de los analisis de precios presentados y rubros
adoptados para cada componente del precio y seré elevada en el término de cinco (5) dias habiles a Division
Certificaciones a los efectos de la revision de valores de tablas o indices y los calculos y posterior confeccion del
correspondiente certificado, en un plazo de cinco (5) dias habiles.

El contratista concurrird a Division Certificaciones para la firma del certificado en el Ultimo periodo mencionado
y su demora serd imputada al vencimiento del plazo de pago del certificado.

ARTICULO 13°) - ADOPCION TABLAS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA
PUBLICA O INDICES DE LA DEIE

Las Tablas del Ministerio de Planificacion e Infraestructura Publica o los indices de la DEIE, que se adoptaran
como bésicos a los fines del reconocimiento de variaciones de precios, seran las tablas o indices
correspondientes al mes ANTERIOR al de la apertura de la Licitacion. Si la fecha de apertura de la Licitacion fuese
pospuesta, se considerara como fecha de apertura la ultima fijada.

ARTICULO 14°) - INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO Y ELEMENTOS DE DIBUJO A PROVEER POR EL
CONTRATISTA

1. Una estacion total con las siguientes caracteristicas:

Precision angular Sistema Sexagesimal 5” (Cinco Segundos) o superior
Dos (2) porta-prismas con prismas para alcance minimo de 3000 metros
Precision en la medicion de distancias [J (3 mm + 3 p.p.m.) o superior
Aumento 30 x 6 superior y dos (2) bastones telescdpicos de 2.5 m de altura
Imagen Derecha

Teclado alfanumérico

Pantalla preferiblemente en castellano

Memoria INTERNA PARA 5.000 puntos minimo.

Tarjeta de memoria o teclado desmontable para carga y descarga de datos desde E.T.aP.C.y
viceversa con lectora correspondiente y/o cable de comunicacion.

e Conjunto de programas de calculo topografico coordenadas x,y,z.

e Replanteo de coordenadas

IF-2023-03474894-GDEM ZA-DPV
CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
TELEFONO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www.ialidad.mendoza.gov.ar

Pagina 29 de 92



A\ MENDOZA = = J/ VIALIDAD
©»/ GOBIERNO =, 27 MENDOZA
D. P. V.
MENDOZA

Obra: Construccion Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

Un (1) nivel automético con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma tipo WILD o similar,
completo. -

Dos (2) miras telescopicas de 5 m de longitud.-

Ocho (8) jalones de 2,5 m de longitud.-

Una (1) cinta métrica de 50 m.-

Una (1) cinta métrica de 30 m.-

Dos (2) cintas métricas de 5 m.-

Un (1) juego de once (11) fichas de Agrimensor.-

Estacas de hierro y madera en la cantidad que estime la Inspeccion.-

. Tres (3) maquinas de calcular electrdnica tipo cientifica.

. Una (1) escuadra de celuloide de 60° de 40 cm de hipotenusa.-

. Una (1) escuadra de celuloide de 45° de 40 cm de hipotenusa.-

. Un (1) escalimetro de 30 cm con 6 escalas.-

. Un (1) transportador de celuloide de 20 cm de diametro.-

. Un (1) armario con cerradura y llave.-

. Papel, planillas para certificacion de obra ejecutada y Utiles elementales de escritorio.-
. 2 (dos) Motobombas

Tipo: Motobomba de 76 mm (3”) para agua limpia.
Diametro: 76 mm (3”).

Elevacion total: 26 m.

Succion maxima: 8 m.

Caudal maximo: 50.000 I/h.

Diametro boca de entrada: 76 mm (3”).
Didmetro boca de salida: 76 mm (3”).

Sello mecénico: Ceramico.

Carcasa: Aluminio.

Impulsor: Fundicion de hierro.

Cubierta del impulsor: Fundicién de hierro.

MOTOR:

Modelo: M70 OHV.

Tipo: Nafta 4T OHV.

Cilindrada: 208 cm?3.

Potencia: 4 KW (5,4 HP).

Arranque: Manual.

Sensor de aceite: Sl.

Filtro de aceite: Papel con prefiltro.
Autonomia: 2 horas.
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Tanque de combustible: Capacidad 3,7 I.
Peso: 23 kg
18.Tres (3) pendrive de 16gb de memoria.
19. Diez (10) rollos de papel Bond opaco de 80 grs. de 0.91 x 50 m para plotter.
20. Cinco (5) juegos de cartuchos para plotter Canon iPF 770 (3 COMPLETOS Y 2 SOLO MBK).
21. Cinco (5) juegos de cartuchos para plotter Canon iPF 670 (3 COMPLETOS Y 2 SOLO MBK).

El costo que demande la cumplimentacion de las presentes especificaciones no recibira pago directo alguno ya
que su costo debe incluirse dentro de los precios unitarios de cada uno de los items de la presente obra.

Todos los equipos y elementos detallados quedaran en poder de la Contratista a partir de la Recepcion Provisoria
de la obra, con excepcion de lo siguiente: Los elementos detallados en 17, 18, 19, 20 v 21 deben
entregarse en Gerencia Técnica al inicio de |la obray guedaran en poder de la DPV a partir del momento

de su entrega.

ARTICULO 15° - ELEMENTOS PARA ENSAYOS

El Contratista debera proveer los siguientes elementos y equipos para el Laboratorio de obra los que quedaran
en su poder una vez finalizada la misma:

1) 1 Balanza electronica digital de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo.
2) 1 Balanza electrénica digital con capacidad méaxima de 8 Kg y sensibilidad al 0.1 gr
3) 1 Balanza electronica digital, capacidad de 200 gr. sensibilidad 0.1 mg.
4) 1 Juego de cribas de abertura cuadrada de malla indeformable de 0,35 m. x 0,35 m. de lado.
5) 1 Juego de tamices "IRAM" de abertura cuadrada de malla indeformable, en caja circular de metal con
tapa y fondo.
Termometro de maxima y minima.
Pluviémetro.
Termometros de vidrio, sensibilidad al grado centigrado, escala de 0° C a 200°C.
10 Bandejasde0,70 m. x 0,45 m. x 0,10 m.
10 Bandejas de 0,40 m. x 0,50 m. x 0,10 m.
10 Bandejas de 0,25 m. x 0,25 m. x 0,10 m.
10 Bandejas de 0,15 m. x 0,15 m. x 0,06 m.
Pinceles de cerda N° 14.

6
7
8
9
10)
11)
12)
)
14) Cucharas de albafiil.
15)
16)
17)

)
)
)
)
0
1
2
13

2 Cucharines de albaiil.
2 Cucharas de almacenero (grande).
2 Cucharas de almacenero (chica).
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18) 20 Bolsas de lona de 0,40 m. x 0,60 m. con corddn para cerrar.

19) 100 Bolsas de polietileno de 200 micrones para 5 Kg.

20) Lona de 2 m. x 2 m. para cuarteo.

21) 1 Nivel de albaiiil.

22) 1 Martillo (de 250 gr).

23) 1 Cortafierros.

24) 1 Pinza.

25) 1 Juego de llaves fijas.

26) Destornillador (20 cm).

27) 1 Aparato para tamizar mecanico.

28) Maza de Albafiil (3 Kg).

29) 1 Pico de punta y pala.

30) Pico de punta y hacha.

31) 1 Hachuela.

32) Pala anchay 1 pala corazon.

33) Pares de guantes de amianto.

34) Pares de guantes de goma (industrial).

35) 2 Cepillos de cerda y cobre para limpiar tamices.

36) Maquina de calcular electrénica tipo cientifica.

37) 1 Horno con termostato capacidad 200°C sensibilidad +- 3°C con termémetro hasta 200°C al 1°C.
38) 50 Pesafiltros de aluminio con tapa de 5 cm. de didmetro x 4 cm. de altura.
39) 10 Capsulas semiesféricas enlozadas de 11cm. de diametro.

40) 2 Bandejas para lavar.

41) Mortero de porcelana de 0,30 m de diametro con pilon revestido de goma.
42) 1 Horno eléctrico sensibilidad +- 1°C con termostato hasta 150°C al 1°C.
43) Probetas graduadas de 1000 cm3.

44) Probetas graduadas de 500 cm3

45) Probetas graduadas de 100 cm3.

46) Mecheros de gas tipo Bunsen con tubo de goma para su conexion.

47) Tripodes de hierro.

48) Pinzas para retirar pesafiltros de la estufa.

49) Tripode para bafio de arena.

50) Mangueras para agua.

51) 1 Cinta métrica de 5 m.

52) 1 Cinta métrica de 25 m.

53) 1 Equipo metdlico para cuartear muestras.

54) Un vidrio grueso (30 x 30 cm).

55) 10 tarros cilindricos con tapa hermética capacidad 10 litros.

56) Una cocina industrial a gas con quemador de seis (6) hornallas.
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57) Mesa, sillas y estante segun requerimiento de la Inspeccion.

58) Dos (2) ventiladores de pie.
Ademas de los elementos citados, segun la obra contenga trabajos que incluyan la ejecucion de capas de suelo,
obras de Hormigon y/o riegos asfalticos o mezclas bituminosas, el Laboratorio de obra debera contar con los
siguientes equipos y elementos:

-OBRAS CON EJECUCION DE CAPAS DE SUELOS

Un aparato tipo Casagrande para determinacion de Limite Liquido.

Un aparato mecanico de compactacion tipo Proctor.

Un aparato completo para medir densidades en terreno por el método del cono de arena.

Un equipo completo para medir equivalente de arena.

Un equipo completo (prensa y moldes) para medir penetracion e hinchamiento para la determinacion
del Valor Soporte Relativo.

Un equipo completo para medir lajosidad y elongacion de las particulas.

Elementos para efectuar ensayo de determinacion de sales totales y sulfatos.

akrowdE

~N o

-OBRAS DE HORMIGON

1. Una prensa hidraulica capacidad 100-120 t, con rétula en una de sus placas para la rotura de probetas
de hormigdn y sistema de medicion de fuerza con precision 500 kg minimo.

2. Quince moldes cilindricos con base para probetas de hormigon de 15 ¢cm de diametro por 30 cm de
altura.

3. Dos conos tipo Abrams con base para medir asentamiento.

4. Un aparato para medir aire incorporado tipo Washington.(*)

-OBRAS CON RIEGOS ASFALTOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS

!_\

Un equipo completo para medir recuperacion de asfalto por el método Abson.
Un equipo completo (prensa, fleximetros, equipo compactacion, termémetro, pileta, etc.) para medir
Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas.
Un equipo completo para medir residuo asfaltico (método de destilacion.)
Un equipo completo para medir penetracion sobre residuo asfaltico.
Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfaltico.
Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno.
Elementos para medir Oliensis.
Se requieren para esta obra.

o

No gk w

o

() No

1S
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-OBRAS CON EJECUCION DE CAPAS DE SUELOS

9. Un aparato tipo Casagrande para determinacion de Limite Liquido.

10. Un aparato mecanico de compactacion tipo Proctor.

11. Un aparato completo para medir densidades en terreno por el método del cono de arena.

12. Un equipo completo para medir equivalente de arena.

13. Un equipo completo (prensa y moldes) para medir penetracion e hinchamiento para la determinacion
del Valor Soporte Relativo.

14. Un equipo completo para medir lajosidad y elongacion de las particulas.

15. Elementos para efectuar ensayo de determinacion de sales totales y sulfatos.

-OBRAS DE HORMIGON

5. Una prensa hidraulica capacidad 100-120 t, con rétula en una de sus placas para la rotura de probetas
de hormigdn y sistema de medicion de fuerza con precision 500 kg minimo.

6. Quince moldes cilindricos con base para probetas de hormigdn de 15 cm de diametro por 30 cm de
altura.

7. Dos conos tipo Abrams con base para medir asentamiento.

8. Un aparato para medir aire incorporado tipo Washington.(*)

-OBRAS CON RIEGOS ASFALTOS Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS

8. Un equipo completo para medir recuperacion de asfalto por el método Abson.
9. Un equipo completo (prensa, fleximetros, equipo compactacion, termémetro, pileta, etc.) para medir
Estabilidad y Fluencia Marshall en mezclas bituminosas.
10. Un equipo completo para medir residuo asfaltico (método de destilacion.)
11. Un equipo completo para medir penetracion sobre residuo asfaltico.
12. Un equipo completo para medir ductilidad sobre residuo asfaltico.
13. Aparatos y elementos para medir solubilidad en tricloroetileno.
14. Elementos para medir Oliensis.
(*) No se requieren para esta obra.

ARTICULO 16°) - PERIODO DE VEDA DE USO ASFALTICO
Se tendra en cuenta lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para cada item en

particular.
En caso de no existir definicion en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares del periodo de veda para
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uso asféltico, deberan tomarse las siguientes indicaciones:

-No se permitird la ejecucion de los trabajos correspondientes al riego de imprimacion, 0 mas general para
cualquier tipo de riego asféltico, cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 17° C para los
cementos asfalticos, 10° C para los asfaltos diluidos de endurecimiento lento o medio y 15° C para los asfaltos
de endurecimiento rapido y emulsiones.

-La Inspeccion de obras en casos excepcionales podra autorizar modificaciones a las temperaturas indicadas
precedentemente hasta en 2° C por debajo, siempre y cuando las condiciones ambientales prevalecientes
manifiesten clara tendencia en ascenso de la temperatura.

-La elaboracion y colocacion de mezclas con cementos asfalticos, deberan suspenderse cuando la temperatura
ambiente descienda de los 8° C.

-Nunca se autorizara distribuir productos bituminosos o mezclas sobre superficies heladas.

-En cualquier caso, previo al riego de imprimacion, se debera controlar antes de efectuar el mismo, que la
superficie a imprimar mantenga las mismas condiciones de humedad y densidad alcanzada al momento de su
aprobacion.

ARTICULO 17°) - SENALAMIENTO OBRA EN CONSTRUCCION

El sefialamiento de Obra en Construccion seré a cargo exclusivo de la Contratista en toda la longitud de la Obra,
durante el plazo que duren los trabajos y deberéa respetar en todo lo especificado en el Capitulo 18 “Sefialamiento
de Obra en Construccion” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV y lo estipulado en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares en el item N° 25,

ARTICULO 18° - PROVISION DE CARTELES DE OBRA

La Empresa oferente debera proveer al momento del inicio de la obra dos (2) carteles de obra con las
dimensiones y especificaciones que se consignan en plano de detalle adjunto y que forma parte de la
documentacion licitatoria.

ARTICULO 19°) - INSCRIPCION Y HABILITACION EN EL REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

Excepcionalmente y en virtud de la emergencia sanitaria (COVID19) que impera en la provincia de Mendoza, los
oferentes podran presentar el comprobante fehaciente y oficial del trdmite de renovacion del Certificado de
Inscripcion y Habilitacion del RACOP. No obstante, lo expresado, la Empresa que resulte como la “Oferta mas
conveniente”, no podra ser adjudicataria de la obra, hasta tanto no presente el Certificado de Inscripcion y
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Habilitacion definitivo vigente y adecuado a la capacidad y especialidad correspondiente al llamado en cuestion.
Quedara a criterio de la D.P.V. establecer el plazo definitivo para la presentacion del certificado definitivo.

ARTI'CUL’O 20°) - MODIF[CACION DEL ART. 1.3.1.7) DEL PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES DE LA
LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO

El art. 1.3.1.7 queda anulado y redactado de la siguiente manera:
1.3.1.7) La copia del pliego digital de la licitacion, descargado de la pagina institucional de la DPV, en
soporte magnético junto a la declaracion jurada que indique que el mismo es copia fiel del PUBLICADO por
la DPV'y los comunicados aclaratorios enviados por la DPV a los oferentes.
La declaracion jurada y los comunicados aclaratorios estaran debidamente firmados en todas sus fojas por
el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente
obra.

ARTICULO 21°) - PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LOS OFERENTES

Toda la documentacion (excepto el Pliego de Licitacion Publica) debera ser presentada por los oferentes en
papel y soporte magnético (PEN DRIVE). Tanto los documentos que incorpore en antecedentes (sobre N°1)
como la propuesta econémica completa (sobre N° 2), deberan estar debidamente firmados en todas sus fojas
por el Representante Legal y Representante Técnico debidamente designados en Asamblea para la presente obra.

ARTICULO 22°) - OFERTA DE ALTERNATIVA OBLIGATORIA

La Contratista deberé presentar al momento de la licitacion segun se establece en el Pliego General de
Condiciones de la Licitacion y Formacion del Contrato la oferta correspondiente a una Variante Obligatoria que
consiste en ofertar los mismos trabajos definidos en la documentacion Licitatoria, pero con la consideracion en
el precio de los Items y de la obra total del otorgamiento por parte del Comitente de un anticipo financiero del 20%
al inicio de la obra.

La falta de presentacion de la alternativa obligatoria sera causal de rechazo de la oferta.

ARTICULO 23°) — MODIFICACION AL ARTICULO 85° DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES DE LA LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto por Resolucion N° 904/02 modificase el Articulo 85° del Pliego General de Condiciones
de la Licitacion y Formacion del Contrato, quedando redactado de la siguiente forma: No se trabajara en las

horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso obligatorio, ni los sabados
después de las TRECE (13) horas. Cuando mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista,
la Inspeccidn autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior.

En estos casos sera por cuenta del Contratista, el pago de todos los suplementos que establecen las

IF-2023-03474894-GDEM ZA-DPV
CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
TELEFONO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www.ialidad.mendoza.gov.ar

Pagina 36 de 92



A\ MENDOZA @ 5 J/J VIALIDAD
|

©y/ GOBIERNO = MENDOZA

D. P. W

MENDOZA

Obra: Construccion Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

disposiciones vigentes para su personal. Los Importes que por este concepto resulten y que deba percibir el
personal de Inspeccion, sera a cargo de la DPV.

ARTICULO 24°) - PRECAUCIONES EN ZONAS DE OBRAS EN CONSTRUCCION

El Contratista impedird que los usuarios puedan transitar por los tramos de caminos no habilitados o que
presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas inconclusas de obras en ejecucion, que puedan
ser motivos de accidentes, a cuyo efecto colocara carteles de advertencias, barrera u otro medio eficaz. Sera
responsable de la colocacion de los carteles, sefiales y balizas indicadoras de los lugares peligrosos que
existieren como consecuencia de la ejecucion de las obras o tareas de cualquier indole en los tramos en obra y
debera adoptar las medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares.

QUEDA ESTABLECIDO QUE EL CONTRATISTA NO TENDRA DERECHO A RECLAMO DE
INDEMNIZACIONES O RESARCIMIENTO ALGUNO POR PARTE DEL COMITENTE, EN CONCEPTO DE
DANOS Y PERJUICIOS PRODUCIDOS POR EL TRANSITO PUBLICO EN LAS OBRAS, QUEDANDO EL
COMITENTE EXIMIDO DE TODA RESPONSABILIDAD POR LOS ACCIDENTES QUE SE PRODUZCAN.

ARTICULO 25°) - VISITA DE OBRA

La presentacion de la propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el emplazamiento de las obras
y sus alrededores, el estado y caracteristicas de las mismas, que ha obtenido por si mismo, bajo su propia
responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuracion, naturaleza del terreno
y estructura, para ejecutar las obras de acuerdo a las presentes especificaciones.

Cabe aclarar que debera presentar una declaracion jurada de haber visitado el lugar de las obras.

ARTICULO 26°) - EQUIPOS MINIMOS PARA LA OBRA

Para la ejecucion de la presente obra el Contratista debera presentar el Listado de Equipos y Maquinarias a
utilizar en la presente obra, con sus caracteristicas, antigliedad y detalles técnicos, de manera que resulten
apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realizacion de todos y cada uno de los trabajos de la
presente obra en tiempo y forma.

Todos los equipos deberan cumplir acabadamente con el objetivo de su funcion, pudiendo de contrario exigir la
Inspeccion su reemplazo por otros mas adecuados en cualquier etapa de la obra. El plazo de obra no debera
resentirse como consecuencia del recambio y/o reparacion de cualquiera de los equipos que se utilicen en la
misma.

Estos equipos deberan estar disponibles, instalados y en perfecto estado de funcionamiento en obra con una
antelacion adecuada para la realizacion de las tareas de acuerdo a la Programacion de Obra aprobada.

ARTICULO 27°) - SISTEMA DE CONTRATACION

La presente obra adopta a la “UNIDAD DE MEDIDAS” como modalidad de contratacion tal como lo establece el
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Obra: Construccion Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

inc. A) del art. 15 de la ley 4416/80 — Ley de Obras Publicas.

ARTICULO 28°) - CONSTANCIA DE HABER ADQUIRIDO LOS PLIEGOS Y BASES DE LICITACION
Fijase el costo $10.000 (pesos Diez mil), al presente pliego y base de la licitacion.
ARTICULO 29°) - MOVILIDAD DE OBRA PARA LA INSPECCION (Topografia y Laboratorio)

El Contratista debera suministrar para la movilidad de la Inspeccién de Obras (Topografia y Laboratorio), durante
el plazo de ejecucion de la obra desde la fecha de replanteo y hasta la recepcion provisional de los trabajos un
automotor de idénticas caracteristicas de las indicadas en la Especificacion Técnica Particular correspondiente
al ftem N° 24 “Movilidad para el Personal de Inspeccién” y bajo las mismas condiciones alli detalladas.

El vehiculo debera encontrarse en el local para la Inspeccion de Obras, al iniciarse las tareas diarias y mientras

duren las mismas. Sera utilizado exclusivamente para las necesidades de la obra y dentro de los limites
de la misma. La movilidad indicada sera para uso compartido en obra entre la Inspeccion de Obras (lo que
incluye el traslado del personal, elementos de topografia y laboratorio, herramientas menores, etc.) y la
Contratista y para el traslado de muestras y probetas a laboratorio externo para su ensayo de ser necesario.

La provision de la unidad mencionada, como asi los gastos de sueldos o jornales del personal encargado de su
conduccion, combustibles, lubricantes, neumaticos, reparaciones, repuestos, seguros, patentes y demas gastos
necesarios para las mismas, no recibiran pago directo alguno y estaran a cargo exclusivo del Contratista.

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dara lugar a la aplicacion de las
multas que se establezcan en la especificacién particular correspondiente al ftem N° 24 “Movilidad para el
Personal de Inspeccién”.

ARTICULO 30°) - DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

Sera de cumplimiento en esta obra la DIA/Informacion Ambiental que se incluye como Anexo al presente Pliego de
Complementario de Condiciones.

El articulo 1.3.1 del Pliego General de Condiciones de la Licitacion y Formacion de Contrato queda ampliado con
la siguiente documentacion a presentar: “Declaracién que el Proponente conoce y acepta los términos de la
DIA/Informacion Ambiental de la obra”.

La falta de presentacion de esta declaracion sera causal de rechazo de la oferta.
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Obra: Construccion Rotonda RP N°50 interseccion calle Miguez
Departamento: Departamento de San Martin.

ARTICULO 31°) — MODIFICACIONES AL ARTICULO 1° DEL PLIEGO DEL PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES DE LA LICITACION Y FORMACION DEL CONTRATO

El art. 1.3.1.2 queda anulado y redactado de la siguiente manera:
1.3.1.2) La Documentacion que acredite la Inscripcién actualizada en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construccion (Decreto Nacional N° 1309/96).

El art. 1.3.1.12 es solo de aplicacion cuando los oferentes se presenten a la licitacion en forma de asociacion o
unién de empresas.

El art. 1.3.1.14 queda anulado.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES (PETP)

OBRA: Construccion Rotonda R.P.
N°50 interseccion Calle Miguez

Ubicacion: Departamento de
San Martin.

PROVINCIA DE MENDOZA
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OBRA: “ROTONDA EN R.P. N°50 Y CALLE MIGUEZ”
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ITEM N° 1-a: DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Descripcion:

Estas tareas comprenden la demolicion de la carpeta asfaltica existente, independientemente del
espesor, en los lugares indicados en planimetrias y cdmputos métricos y érdenes impartidas por la
Inspeccion.

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la Direccién Provincial de
Vialidad (DPV). Por tal motivo, el Contratista serad el Unico responsable de los dafios que puedan
producirse.

Los materiales provenientes de la demolicion seran cargados, transportados y acomodados fuerade
obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspeccion, de manera que no afecten
a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de las aguas.

El Contratista tendra a su cargo GESTIONAR los permisos correspondientes y abonar derechos de
campo si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno.

Medicion y Forma de Pago

Los trabajos anteriormente descritos seran medidos en metros cuadrados [m?] de pavimento
asfaltico demolido y seran pagados al precio de contrato establecido para el sub-item Demoliciones
a) De Pavimento Asfaltico.

Dicho precio serd compensacion total por los trabajos de demolicidn, remocion de terreno
subyacente si fuese necesario, carga, transporte, descarga y acomodamiento de los materiales
producto de las demoliciones, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, etc. ycualquier
otra operacién o material necesario para la correcta ejecucion del sub-item en la forma
especificada. -

ITEM N° 1-b: DE OBRAS DE HORMIGON

Descripcion

Este sub-item consiste en la demolicién de alcantarillas, canales, cordones y cunetas de hormigén
que interfieren con el proyecto.

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las
previsiones del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o de la Direccion Provincial de
Vialidad.

Por tal motivo, el Contratista serd el Unico responsable de los dafios que puedan producirse.
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Asimismo el Contratista serd responsable y deberd hacerse cargo de cualquier perjuicio o dafio «

ocasionado a instalaciones aéreas o subterraneas existentes debido a las tareas de demolicion.

Los materiales provenientes de la demolicidn seran cargados, transportados y acomodados fuerade
la obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspeccién.

El Contratista tendra a su cargo gestionara los permisos correspondientes y abonar los derechosde
paso o de campo, si los hubiere, para el depédsito de los escombros, no recibiendo por esto pago
directo alguno.

Medicion y Forma de Pago

El presente sub-item ejecutado en la forma especificada, se medira en metros lineales (m) de
demolicion y se pagara al precio unitario de Contrato establecido para el sub-item b) De obras de
hormigon.

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de excavacion, demolicion, carga, transporte,

descarga y acomodamiento de los materiales producto de las demoliciones, mano de obra, equipos,
etc. y cualquier operacién necesaria para la correcta ejecucion del Item en la forma especificada.

ITEM N° 2: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Rige para este ftem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) Capitulo 5 — Excavacién
para fundaciones de obras de arte.

DESCRIPCION

El parrafo 20 del punto 5.1.1 “Descripcidon” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
DPV queda anulado y sustituido por lo siguiente:

- Entiéndase por cota de la superficie libre la que corresponde a la cota de desagiie en el
eje de la alcantarilla.

Ademas, el punto 5.1.1 “Descripcién” queda complementado por lo siguiente:

-Los trabajos previstos en este Item corresponden a la excavacién para las fundaciones de
alcantarillas que figuran en cémputos y planos.

- Debera realizarse una compactacién mecanica de la base de asiento de las fundaciones
de las obras de arte de modo de formar una base firme de apoyo hasta alcanzar una densidad
igual a la densidad maxima del ensayo Proctor que corresponda al tipo de suelo existente a
compactar.

- El material excavado que a juicio de la Inspeccion resulte apto, podra ser utilizado como
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relleno junto a estribos y muros de ala, colocandolo en capas sucesivas de 0,15 m de espesor
suelto y compactandolo con el equipo y humedad adecuados hasta obtener una densidad igual a
la maxima determinada por el ensayo VN-E-5-67 - “Compactacion de Suelos” para el tipo de

suelo que se trate. Si para lograr la compactacidon necesaria se estima conveniente, el Contratista
podra efectuar los rellenos con suelos granulares, suelo-cemento u hormigén pobre (100 Kg de
cemento por m3 de producto elaborado).

MEDICION

El punto 5.1.6 “Medicion” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y
sustituido por lo siguiente:

- Los trabajos especificados en el presente ftem seran medidos en metros cubicos (m3)
conforme a las dimensiones de proyecto establecidas en planos y considerando por cota de la
superficie libre la que corresponde a la cota de desaglie en el eje de la alcantarilla. -

FORMA DE PAGO

Para la excavaciéon para fundaciones de obras de arte vale lo especificado en el punto 5.1.7 “Forma
de Pago” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV.

ITEM N° 3: BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO

Rige para estos ftem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 2 Capasde
Base, Sub-base y Rodamiento No Bituminosas, Seccidn 2.1 Disposiciones Generales para la
Ejecucion y Reparacion de Capas No Bituminosas y Seccion 2.2 Base o Sub-Base de Agregados
Pétreos y Suelos.

DESCRIPCION

El punto 2.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Estos trabajos consisten en la construccién de base estabilizada de material granular con las
dimensiones y caracteristicas que se indican incluyendo la provisidn y el transporte de los materiales
intervinientes.

-Previo a la ejecucién de los trabajos de base de agregado pétreo se procedera a la preparaciéon de
la subrasante de la capa de base a colocar.

MATERIALES

El punto 2.2.2.1 Agregado Pétreo del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

La mezcla a utilizar en la base deberd cumplir las siguientes condiciones de granulometria,
plasticidad, sales y valor soporte:
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|Porcentajes que Pasan (%)
CRIBAS Y TAMICES IRAM

|Base
38 mm (1 %") 100
25 mm (1") 80 - 100
19 mm (3/4") 60 - 90
9,5 mm (3/8") 45 - 75
4,8 mm (N °4) 35-60
2 mm (N° 10) 25 -50
420 (N© 40) 15-40
74 (N© 200) 3-10
Limite liquido % Menor de 25
Indice Plastico % < 4
Valor Soporte % > 80
Sales totales % Menor de 1,5
Sulfatos % Menor de 0,5

El ensayo para la obtencidn de la curva se hara segun la Norma de Ensayo VN-E-7-65.

Para la realizacién de estos ensayos, el Contratista deberd suministrar todos los elementos e
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspeccion, no
recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Item.

MEDIDA DE COMPACTACION

Rige lo dispuesto en punto 2.1.1.7.1 y 2.2.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido porlo
siguiente:
Medicion

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se mediran en metros cubicos (m3),
multiplicando el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto.

Forma de pago

El punto 2.1.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido
por lo siguiente:

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagara al
precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias para el destape del o los
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yacimientos, desaglies del o de los mismos, depresion de las napas freaticas si las hubiere, estudios,
pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provision, zarandeado, la homogeneizacion, la
clasificacion del material necesario, por su produccién y laboreo, como asi

también la carga, el transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el
manipuleo de los materiales; por preparacion de la subrasante en los sectores que resulte necesario;
la preparacion de la superficie a recubrir, derechos de extraccidn, provisiéon, bombeo, transporte y
distribucion del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua, la carga,
transporte, distribucidon, humedecimiento y compactacion de la mezcla; cuando nose use planta
central: la distribucion y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el perfilado ycompactacién
de la mezcla, correccion de los defectos constructivos, terminacion de las distintas capas, y por todo
otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucidon y conservacion de los
trabajos especificados.

El costo del trabajo de preparacion de la subrasante en todos los casos no recib,iré pago
directo y debera estar incluido en el precio del Item BASE DE AGREGADO PETREO Y
SUELO.

El volumen de la sub-base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagara
al precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias para el destape del o los
yacimientos, desaglies del o de los mismos, depresion de las napas freaticas si las hubiere, estudios,
pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provisidon, zarandeado, la homogeneizacion, la
clasificacion del material necesario, por su produccion y laboreo, como asi también la carga, el
transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el manipuleo de los
materiales; por preparacion de la subrasante en los sectores que resulte necesario; la preparacion
de la superficie a recubrir, derechos de extraccion, provisidon, bombeo, transporte y distribucion del
agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua, la carga, transporte,
distribucion, humedecimiento y compactacion de la mezcla; cuando nose use planta central: la
distribucion y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el perfilado ycompactacion de la mezcla,
correccidn de los defectos constructivos, terminacion de las distintas capas, y por todo otro trabajo,
equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion y conservacion de los trabajos
especificados.

El costo del trabajo de preparacién de la subrasante en todos los casos no recibird pago directo y
debera estar incluido en el precio del Item SUB-BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO.

ITEM N° 4: IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO

Rige para este ftem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la DPV, Capitulo 3,
Seccion 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecucién de Imprimacién, Tratamientos Superficiales,
Bases, Carpetas y Bacheos Asfalticos; Seccidn 3.2 Imprimacién con material bituminoso.

-Tipos y cantidades de material a emplear
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-El punto 3.2.2.1 Imprimacion simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

- La cantidad especificada de residuo asfaltico podra ser ajustada en obra segun lo establezca
la Inspeccion atento a las condiciones climaticas y el estado de la superficie a imprimar.

- Se podra utilizar emulsidén catiénica para imprimacion siempre que la emulsién contenga
como minimo un 55% de residuo asfaltico y se asegure una penetracién minima de 8 mm
de espesor. En tal caso, sera obligatorio la ejecucién de un tramo de prueba no mayor a 100
m de longitud para evaluar la penetracion lograda. Quedara a juicio de la Inspeccidon deobra
conforme a los resultados de penetracion obtenidas en el tramo de prueba obligatorio
permitir o no la utilizacién de emulsién para imprimacion.

PERIODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:

No se permitira ejecutar riegos ni mezclas asfalticas en el siguiente periodo:

Periodo de veda: Desde el 15 de junio al 15 de Setiembre

Ademas, debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo para
riegos de 15°C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12°C en ascenso.

Medicion y Forma de pago

El Riego de Imprimacion se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada,
colocada, terminada y aprobada. Dicho precio serd compensacion total por los gastos que
representan la adquisicion, estadia, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento vy
aplicacién del material bituminoso imprimador, como asi mismo los jornales, mejoras sociales,
equipos, herramientas para la preparacion, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y
sefializacién de los desvios, conservacion de los mismos y todas aquellas operaciones necesarias
para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada y no pagados en otro Item del
Contrato.-
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ITEM N° 5: PAVIMENTO DE HORMIGON espesor=0,20 m.

Rige para este ftem lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG),
Capitulo 4 - "Pavimento de Hormigdén de Cemento Portland" el que queda completado con lo
siguiente:

DESCRIPCION:

El punto 4.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda complementado
con lo siguiente:

- Este item comprende los trabajos necesarios para la ejecucién de un pavimento de hormigén de
e=0,20m en las intersecciones; incluidos pasadores, barras de unidn, juntas transversales (de
contraccidn, construccion y expansion) y longitudinales segun se indica en PLANOS, computos y
Memoria Descriptiva.

- Todas las juntas de construccion del pavimento de hormigoén (pavimento de hormigén a construir
con pav. asfaltico existente, con pav. asfaltico nuevo 6 con pavimento de hormigdn existente) se
sellaran con material de sellado y relleno de juntas (asfaltos modificados con polimeros del tipo
SA-50 segliin NORMA IRAM 6838).

-La superficie de apoyo del pavimento deberd conformarse con material granular con las
especificaciones de material y compactacion dadas en el Item correspondiente y pagado en tal Item
(Base de agregado pétreo y suelo).

-En caso de que exista camara de servicios (en particular fibra éptica) que deba quedar en la
superficie del pavimento de hormigén, El Contratista deberd presentar disefio de juntas y solucion
para este caso en particular.

SUPERFICIE DE APOYO

El punto 4.2 SUPERFICIE DE APOYO DE LA CALZADA del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:

-La superficie de apoyo del pavimento de hormigdén debera encontrarse perfectamente compactada,
homogénea y sin desniveles.

MATERIALES

El punto 4.3 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda complementado
con lo siguiente:

-El hormigén a utilizar serd clase H-30

AGREGADO FINO DE DENSIDAD NORMAL.

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR.

El punto 4.3.2.1.2 SUSTANCIAS PERJUDICIALES, PUNTO c) del Pliego de EspecificacionesTécnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:
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-Debera efectuarse el ensayo de reaccién alcali-agregado segiin norma IRAM N© 1674 y Sustancias «
reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11). El Contratista podra presentar CERTIFICADO DE CALIDAD de

los agregados a usar donde se certifique que se han realizado los ensayos segun norma IRAM N©

1674 para los agregados.

AGREGADO GRUESO DE DENSIDAD NORMAL.

ENSAYOS COMPLEMENTARIOS A REALIZAR.

El punto 4.3.2.2.2 SUSTANCIAS PERJUDICIALES, PUNTO c) del Pliego de EspecificacionesTécnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:

-Debera efectuarse el ensayo de reaccién alcali-agregado segun norma IRAM N© 1674 ySustancias
reactivas (IRAM 1512; E-9 a E-11 o IRAM 1531; E-8 a E-10).

-Desgaste Los Angeles (IRAM 1532): El agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojaraun
desgaste no mayor del 40%.

ACERO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON
PASADORES

El punto 4.3.2.6.1 PASADORES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-Para pavimento de espesor 20cm: Los pasadores estaran constituidos por barras lisas de acerode
@ 25 mm y 45 cm de longitud separadas 30cm.

-Para pavimento de espesor 23cm: Los pasadores estaran constituidos por barras lisas de acerode
@ 32 mm y 45 cm de longitud separadas 30cm.

BARRAS DE UNION

Estaran constituidas por barras de acero de @ 12 mm y 70 cm de longitud conformadas
separadas 40 cm.

FORMULAS DE MEZCLA

La Seccidén 4.4 FORMULA PARA LA MEZCLA del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
queda complementada con lo siguiente:

-El hormigén resultante para cada mezcla estudiada, cumplird las condiciones establecidas en
esta especificacion:

Tamafio maximo nominal del agregado grueso: 37 mm

Resistencia caracteristica a la Rotura a Compresién: 300 kg/cm2

Resistencia media a la Rotura por Flexion (Norma IRAM 1547): 40 kg/cm2 como minimo.
Asentamiento: maximo 6cm

Relacién agua-cemento: maximo 0.45
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CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON

El tercer parrafo en adelante del punto e) de la Seccién 4.6 CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL
HORMIGON del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo
siguiente:

Si por cualquier circunstancia debidamente justificada por el Contratista, las probetas no se pudieran
ensayar a los 28 dias la Inspeccién podra disponer su ensayo con posterioridad y como maximo a
los 56 dias, debiendo correlacionar la resistencia obtenida en ese momento con la correspondiente
a 28 dias. En este caso, se debera llevar a cabo la realizacion de los estudios quecorrespondan por
un laboratorio acreditado que determine el real desarrollo de resistencia en el tiempo de un
hormigon realizado con la formula de obra.

No se admitiran ensayos pasados los 56 dias. Los sectores de pavimento correspondientes a testigos
ensayados fuera de este plazo y que resulten con resistencia adecuada sufrirdn en concepto de
penalidad, una disminucién en su pago del 30%. Si los resultados de los ensayos de compresidén no
resultaren satisfactorios, la DPV podra conservar estos sectores como parte de la obra sin pago
alguno u ordenar su demolicion a exclusivo costo del Contratista y reconstruccion conforme a
pliegos.

EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.
La Seccidon 4.7 EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementada con lo siguiente:

- Es obligatorio el uso de Planta dosificadora para la elaboracion del hormigén.

- El Contratista debera disponer en obra de un camidn con equipo mezclador para el transporte
del hormigon de capacidad minima 6 m3.

JUNTAS DE LOS PAVIMENTOS DE HORMIGON.

El punto 4.8.4 JUNTAS DE LAS CALZADAS DE HORMIGON del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:

- Las juntas de Contraccion se dispondran cada 4.5m

La Metodologia constructiva de las juntas sera Ginicamente por aserrado.

Materiales: En el sellado y relleno de juntas, se utilizardn materiales bituminosos constituidos
por asfaltos modificados con polimeros del tipo SA-50 segiin NORMA IRAM 6838.

- Previo al sellado, la junta debera ser lavada con agua a presion (5-7 kg/cm2), luego sera
arenada y por ultimo sera soplada con aire.

- Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las juntas que
deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno ni material incompresible
dentro de ellas. La Inspeccion podra ordenar el retiro, limpieza total del material de relleno de
juntas y posterior resellado, en caso de comprobarse que existe material incompresible dentro
de ellas.

- Diseifo de juntas: para el caso de intersecciones 6 ampliaciones de calzada, El Contratista
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deberd presentar ante la Inspeccién de obra el disefio de juntas para su aprobacioncon suficiente
antelacién a la construccion del pavimento de hormigén.

- En caso de que exista camara de servicios (en particular fibra dptica) que deba quedar en la
superficie del pavimento de hormigdén, El Contratista debera presentar disefio de juntas y
solucion para este caso en particular.

JUNTAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON:

Todas las juntas de construccién del pavimento de hormigdén (pavimento de hormigdn a construir
con pav. asfaltico existente, con pav. asfaltico nuevo, con pavimento de hormigén existente 6 con
estructura de hormigdn existente) se sellardn con material de sellado y relleno de juntas (asfaltos
modificados con polimeros del tipo SA-50 segin NORMA IRAM 6838)

CONSTRUCCION.

La Seccién 4.8 CONSTRUCCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementada con lo siguiente:

- El Contratista deberad evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas,
mediante desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefializados. El costo de desvios
y sefalamientos deberd ser previsto por el contratista, debiendo cumplimentar las exigencias
que imparta la DPV.

- No se podra hormigonar cuando la temperatura ambiente se encuentre por debajo de los 5°C.
CURADO DEL HORMIGON

El punto 4.8.4.4.2 METODOS DE CURADO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
anulado y sustituido por lo siguiente:

- Para el curado final de las losas de hormigén, sera obligatorio el uso de compuestos liquidos
desarrollados a partir de resinas vehiculizadas en solventes.

- Se deberan utilizar obligatoriamente mantas térmicas durante los 3 primeros dias
inmediatamente posteriores al hormigonado para mantener la temperatura del hormigén en su
proceso de curado por encima de los 5°C.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: CONTROLES A CARGO DE LA INSPECCION.
RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA

- El punto 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

Los testigos seran llevados para su ensayo a un laboratorio reconocido del medio. El costo que
resulte del traslado y de los ensayos de los testigos extraidos no recibird pago directo, y debera
encontrarse incluido en el precio del presente Item.

- El parrafo 5° y 6° del punto h) de 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA
TERMINADA del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales quedan anulados y sustituidos por
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lo siguiente: @
La resistencia media de los testigos a la compresion corregida por la relacién altura / didmetro sera
mayor o igual al 85% de la resistencia a la compresion especificada. Ademas ningun testigo

debe arrojar una resistencia menor del 75% de la especificada.
FISURAS

El punto 4.10.4. SELLADO DE GRIETAS de la Seccién 4.10 CONSERVACION del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente:

Cuando se produjeren fisuras en las losas, se tratara de la siguiente manera:

a) Las fisuras que permanecen cerradas y no se extiendan hasta la zona inferior de la losa no
requieren de ningun tratamiento especial, sellado o reparacién (por ejemplo fisuras plasticas)

b) Para las fisuras que NO permanecen cerradas 6 se extiendan hasta la zona inferior de la losa el
tipo de reparacion sera el indicado en el punto “"DANOS EN LAS LOSAS DE HORMIGON” de la
presente especificacidén particular.

DANOS EN LAS LOSAS DE HORMIGON

- La Seccion 4.10 CONSERVACION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

Si se observan dafnos durante el periodo de garantia 6 luego de construidas laslosas se
requerira:

A) Reparacion en profundidad total (ver Anexo I): para el tipo de dafo y en los casos
que indica la tabla 1.

Tabla 1. Tipo y severidad de dafio que requiere reparacion en profundidad total.

TIPO DE DANO CASOS

Levantamientos de Losas (Blow up) TODOS

Fisuras de Esquinas TODOS

Durabilidad (D-cracking, Alcali-silice) TODOS

Deterioro de juntas Cuando existe escalonamiento > 6mm

Fisuras transversales Cuando existe: a) Ancho de fisura >3mm;

b) Escalonamiento > 2mm; c¢) Signos de bombeo
0 d) Resquebrajamiento >75mm

Fisuras longitudinales Cuando existe: a) Ancho de fisura >4mm;
b) Escalonamiento > 4mm; c)
Resquebrajamiento >75mm

B) Reparacion en profundidad parcial (ver Anexo I): Para los casos no indicados en la
TABLA 1 si y sélo si el espesor dafiado no supera el tercio del espesor de la losa.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO: @
Rige lo dispuesto en Seccion 4.11 y 4.12 del PETG.

ITEM N° 6: CONSTRUCCION DE CORDON INTEGRAL DE HORMIGON ARMADO

Rige para este ftem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 6
“Hormigones para obras de arte”.-

El punto 6.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda complementado
con lo siguiente:

-Estos trabajos consistiran en la construcciéon de diversos tipos de cordones, segun plano tipo
correspondiente, en los lugares indicados en planimetria, perfiles tipo y/o donde indique la
Inspeccién de obra.

-Se incluyen los trabajos de excavacidon necesarios y todo otro trabajo necesario para la ejecucion
del corddn segun se detalla en planos.

MATERIALES

El punto 6.1.4 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, queda
complementado con lo siguiente:

- El hormigdn a utilizar sera clase H-21-

- El acero debera cumplir con lo especificado en el item 8 "ACERO ESPECIAL ADN 420
COLOCADO".

JUNTAS

Las juntas de contraccidén irdn cada 2 m. Se colocara en ellas una tabla de madera blanda de 0,015
m de espesor y de 5 cm de altura en todo el ancho del corddn. Las juntas se sellaran con material
bituminoso modificado con polimeros tipo SA-50 (NORMA IRAM 6838).-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente:

- La ejecucién de los cordones de hormigdn en la forma especificada, se medirdn por metro [m]
lineal, y se pagara al precio unitario para este item.

- Dicho precio sera compensacién total por los trabajos de: excavacion para la construccion del
corddn, provisién, carga, transporte, descarga, preparacion y colocacion del cemento, agregados
pétreos, agua; ejecucién de juntas y colocacion del material de sellado especial incluido el material,
provision y colocacion de armadura consignada en planos, desagies, colocacion y retirode moldes,
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vibrado del hormigén, curado, mano de obra, herramientas, equipos y cualquier otra operacién
necesaria para la correcta ejecucidn de los trabajos en la forma especificada.

ITEM N° 7: HORMIGON H21

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 6 “Hormigones para
obras de arte”; Reglamento CIRSOC 201.

El punto 6.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

- Este ftem consiste en la construccién de alcantarillas, canal y cunetas de hormigén armado de
las caracteristicas y dimensiones indicadas en los planos de detalle, en los lugares indicados por
los perfiles tipo de obra, planimetrias, computos o donde disponga la Inspeccion.

- Se incluyen en este ftem todos los trabajos necesarios para la construccion de cada obra de
arte: excavacion, compactacion de la base de asiento, ejecucién de la capa de base de agregado
pétreo y suelo, colocacion de encofrado, provisién y colocacién de armadura, ejecuciéon del
hormigdn, provision y colocacion de las compuertas metalicas del comparto segun plano de detalle,
etc.

MATERIALES

El punto 6.1.4 MATERIALES del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, queda
complementado con lo siguiente:

-El hormigdn a utilizar seré clase H-21.
JUNTAS

Se construiran juntas de contraccion del canal y alcantarillas cada 1,5m. Las juntas se sellaran
con material bituminoso modificado con polimeros tipo SA-50 (NORMA IRAM 6838).

Medicion y Forma de pago

El punto 6.1.16 MEDICION y 6.1.17 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente:

1-La construccion de alcantarillas y canales de hormigén armado construido en la
forma especificada, terminado y aprobado, se mgdirén por metro cubico (m3) y se
pagara al precio de Contrato establecido para el Item.

El precio establecido serd compensacién total por los trabajos de demarcacién, excavacion,
perfilado, compactacion de la base de asiento, ejecucién de la capa de agregado pétreo y suelo,
hormigoén de limpieza, colocacion de moldes, provisidn y transporte de agregado pétreo grueso y
fino, agua, cemento, manipuleo de los materiales, provisién y colocacidén de la armadura segun
planos, fabricacion, colocaciéon y vibrado del hormigdn, curado, materiales para juntas y su
construccion; carga, transporte y descarga del material sobrante de la excavaciéon, mano de obra,
herramientas, equipos, combustibles, etc. y toda otra operacidn necesaria para la correcta ejecucion
de los trabajos en la forma especificada
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ITEM N° 8: ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, CAPITULO 8 “ACEROS
ESPECIALES COLOCADOS". -

ITEM N° 9: REJAS PARA BOCAS DE LIMPIEZA
DESCRIPCION

Este item consiste en la provisidon y colocacion del marco y rejilla de las bocas de limpieza en las
alcantarillas y en las veredas que se construyen sobre cunetas, en los lugares indicados en los
planos u ordenados por la Inspeccidon, segun las caracteristicas que figuran en el correspondiente
plano de detalle.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La provisidon de rejillas para bocas de limpieza se medira por unidad colocada, terminada y aprobada.
La cantidad asi obtenida se pagara al precio unitario de Contrato establecido para el presente item.

Dicho precio serd compensacion total por los trabajos de: provisién, carga, transporte, descarga,
preparacion y colocacion de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes,
acopios, mano de obra, equipos, herramientas, etc. y toda otra operacidon necesaria para la correcta
ejecucién de los trabajos de acuerdo a planos de detalle y especificaciones correspondientes. -

ITEM N° 10: SENALAMIENTO VERTICAL

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 17
SENALIZACION VIAL, Seccion 17.3 Sefializacion Vertical.

DESCRIPCION

El punto 17.3.1 DEFINICION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda
complementado con lo siguiente:

- Este item consiste en la provision, transporte y colocacién de diversas sefiales verticales
y de postes hidrométricos en los distintos puntos del camino indicados en loscémputos
métricos, o donde lo disponga la Inspeccion.

- El Contratista sera responsable de la conservacidén de las sefiales hasta la Recepcion
Definitiva de la obra.

- Las sefiales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcién definitiva,
deberan ser repuestas por el Contratista sin cargo para la DPV.

- Las sefiales verticales existentes al momento de ejecucién de la obra, seran retiradas y
colocadas en donde lo disponga la Inspeccion de la Obra. La ejecucion de las tareas de
retiro, transporte, carga y descarga de las sefiales existentes, no recibird pago directo
alguno, debiéndose incluir su costo, en el precio del presente item.
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METODO CONSTRUCTIVO
El punto 17.3.3.1 CHAPAS queda complementado con lo siguiente:

- Las placas seran de acero cincadas de 2 mm de espesor segln exigencias de norma
MERCOSUR NM 97:96

- Como requisito previo a la recepcidon y certificacion de los materiales comerciales que
integran este item, el Contratista debera justificar ante la Inspeccién la procedencia de los
mismos mediante la presentacion de las facturas de compra respectivas.

El punto 17.3.3.2 LAMINA queda complementado con lo siguiente:

- Las ldminas seran del tipo GRADO DE ALTA INTENSIDAD PRISMATICO y deberan contar con
la marca IRAM de conformidad con Norma ASTM D4956-09; punto 4.2.8 Tipo VIII (Tabla 8
de la Norma), certificado que debera haber sido emitido por el IRAM.

- Como requisito previo a la recepcidon y certificacion de los materiales comerciales que
integran este item, el Contratista debera justificar ante la Inspeccion la procedencia de los
mismos mediante la presentacion de las facturas de compra respectivas.

TABLE 8 Type VIIl Sheeting®

Obszrvation  Entrance ) Fluorescant  Fluorescent  Fluorescant
Angla Angle Whita Yellow  Orange Green Red Blue Brown Yedlow Green Yellow Orange
04 -4° 1000 750 a7 100 150 45 £l 800 &00 300
04 +30° 460 M5 175 46 60 21 14 a7 280 13
0.2 -4° 700 525 265 70 105 32 21 560 420 210
0.2 +30° 325 245 120 1 49 15 10 260 200 05
08" - 47 250 100 04 2 a8 11 15 200 160 76
0e° +30° 115 85 43 12 17 50 35 02 60 3%

4 Minimurm Coefficient of Ratroreflection (A, cdfeft?(cd-bem-2).
& Values for 0.1 ohservation angle are supplementary requirements that shall apply cnly when spacified by the purchaser in the contract or order,

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos ejecutados de la manera antes especificada, se medirdn por m2 (metro cuadrado) de
senales colocadas y seran pagados al precio de contrato establecido para el presente item.

Este precio comprende la provisidon de senales, postes, bulones, tuercas, pintura asfaltica, ldmina
reflectiva, materiales para hormigdn simple, pintura, hierro, etc. carga, transporte y descarga de
todos los materiales, excavacion, elaboracion, impermeabilizacidn de los postes, pintado de hierro,
rellenos y compactacion de los pozos, fijacion de carteles y soldaduras, pintado de las sefiales,
mano de obra, herramientas, equipos, conservacion, provisién y colocacidon de dos (2) carteles de
obra adicionales y todo otro trabajo o material necesario para la correcta ejecucion delos trabajos
en la forma especificada.
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DEMARCACION HORIZONTAL POR EXTRUSION e=3mm

ITEM _N© 11-a : DEMARCACION HORIZONTAL POR PULVERIZACION e ITEM N° 11-b: «

Rige para estos item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 17
SENALIZACION VIAL, Seccién 17.4 Sefializacién Horizontal.

ALCANCE

El apartado 17.4.1 Sefalizacion Horizontal con material termoplastico reflectante del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DPV queda complementado con lo siguiente:

- Este item consiste en la demarcacion horizontal de pavimento con pintura termoplastica reflectante
aplicada por pulverizacion en caliente y termoplastica aplicada por extrusion en los lugares indicados
en los cdmputos o donde lo ordene la Inspeccién, segun el siguiente detalle:

e Termoplastica blanca esp.: 1.5 mm
- eje de ruta (discontinua)
borde de pavimento

Termopldstica amarilla esp.: 1.5 mm

eje sobrepaso no permitido
eje doble linea

Termoplastica por extrusion blanca esp. = 3 mm

Sendas peatonales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Rige lo indicado en el PETG art. 17.4.1.3.1, punto I) “Medicién y Forma de pago”.

ITEM N° 12: ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS
Rige para esta obra el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Iluminacién y semaforizacion,

Capitulo 20 Instalaciones Eléctricas, y la Especificacion Técnica para la adquisicion de luminarias LED
de Alumbrado Publico que forman parte de la documentacion Licitatoria.

1- GENERALIDADES

La obra vial del proyecto, prevé la construccién de rotonda. Este item se dividird como se indica a
continuacion:

ITEM I1.12: ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS Y DE
COMUNICACION.

a) Iluminacién rotonda
b) Traslado de Servicios Rotonda (Telecomunicacién, Baja y Media Tension, Retiro de
Columnas)

Rige para esta obra el pliego de especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo

0), la especificacidon técnica para la adquisicién de luminarias LED de alumbrado publico del Ministerio
de Energia y Mineria, Secretaria de Planeamiento Energético Estratégico, Subsecretaria de Ahorro y
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Eficiencia Energética (Anexo 1) y las Especificaciones Técnicas de los proveedores de servicios de
electricidad, telecomunicacion, etc.

2- ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS

REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y REPLANTEO DE LA OBRA DE ILUMINACION

Una vez contratada la obra, el Contratista debera presentar en un plazo de treinta dias corridos, para
ser sometida a aprobacion, la documentacién completa del proyecto de iluminacién con la cual se va a
construir la obra, en donde incluird columnas a retirar y los soportes de las suspensiones que
conformaran el conjunto de la obra de iluminacién a restaurar.

La Direccién Técnica de la Obra de Iluminacion estara a cargo de un Profesional inscripto en la Categoria
“A"” del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con el titulo de
Ingeniero Electromecanico orientacion Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en
Instalaciones eléctricas, con matricula habilitante en la jurisdiccidon de la obra, conincumbencia en la
materia de la referencia y que cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de energia
eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecucién
de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la obra de iluminacién por parte del Contratista.
El costo de este se contempla como dentro del global de la obra.

Debera realizarse segun las normas de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en
un todo al pliego de especificaciones técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo O - Secc.
2.2 Documentacion del Proyecto Ejecutivo - Secc. 2.5.2 Requisitos Eléctricos - Secc. 2.5.3
Requisitos Mecanicos - Secc. 6.1 Planos de Obra - Secc. 6.2 Plande Trabajos - Secc. 6.3 Planos
Conforme a Obra)

PUESTA EN MARCHA Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

A la finalizacidn de los trabajos la Inspeccion de Obra procedera a verificar en presencia del Contratista
0 su Representante Técnico los siguientes ensayos:

Continuidad - Secuencia de Fases R-S-T - Aislacion entre conductores y con tierra - Resistencia de
Puesta a Tierra - Caida de tensidén - Medicién de niveles de luminancia, iluminancia y uniformidades, a
fin de verificar los valores exigidos (luego de 100 hs de uso normal de las |[dmparas). - Verificacién de
verticalidad de columnas y alineacion de artefactos. - Verificacion dereglas del buen arte.

Para la ejecucion de los ensayos y verificaciones el Contratista debera prestar la colaboracion necesaria
para tal fin, brindando la mano de obra, instrumentos de medicidon, material, movilidady todo lo que
fuere necesario para las tareas descriptas, no pudiendo reclamar pago alguno por los costos que
demandare la realizacion de los mismos. En caso de surgir inconveniente y a fin deun mejor proveer, la
Inspecciéon de Obra podrad solicitar y efectuar otros ensayos no indicados eneste Pliego, los que
mientras se trate de ensayos complementarios a los indicados, seran por

cuenta y cargo del Contratista. El Contratista comunicard en forma fehaciente con una anticipacion
minima de quince (15) dias habiles la fecha de terminacién de los trabajos. A la finalizacion de los
ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se podra solicitar la Recepcion
Provisoria de las Obras. El costo de este se contempla como dentro del global de la obra.

La obra se divide de la siguiente manera:

ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS ELECTRICOS Y DE COMUNICACION.
a) Iluminacién rotonda

b) Traslado de Servicios Rotonda (Telecomunicacidn, Baja y Media Tensidn, Retiro de
Columnas y Semaforizacién)
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PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS DE ACERO PARA ALUMBRADO VIAL Y @
ORNAMENTAL

Estas columnas serdn provistas con los respectivos orificios para acometida subterranea y puestaa
tierra. Seran pintadas en nimero RAL 7001 que corresponde con el color gris plata y la correspondiente
numeracion.

En situaciones especiales tales como cruces de rutas, caminos, vias férreas, paralelismo con lineas
telefonicas, fibras o6pticas, gasoductos, etc. estas disposiciones podran variar a fin de satisfacer
exigencias de los entes u organismos competentes (Vialidad, Ferrocarriles, Empresas Distribuidoras de
gas, agua, etc.).

Los proyectos para la tramitacion de autorizaciones de estas travesias deberan elaborarse enforma
prioritaria por el Contratista.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segln las normas
de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones
técnicas para obras de iluminaciéon de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.1 Columnas -Secc. 3.1.1
Conformacion - Secc. 3.1.2 Ventana de Inspeccidon - Secc. 3.1.3 Tablero de derivacion - Secc.
4.1.6 Izado de Columnas - Secc. 4.1.8 Pintura y humeracion de las columnas)

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:

1) Columna de acero de 8 m de altura libre. Brazo SIMPLE recto de 1.5 m.
2) Columna de acero de 8 m de altura libre. Brazo DOBLE recto de 1.5 m cada brazo.

EXCAVACION Y FUNDACION DE HORMIGON PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO VIAL
Las dimensiones de las fundaciones seran las que resulten del calculo por el método deSulzberger para
las columnas a instalar en cualquier tipo de terreno.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacion de los mismos deberdn realizarse segun las normas
de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones
técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo O - Secc. 4.1.1 Bases deFundacioén - Secc.
4.1.2 Bases Especiales - Secc. 4.1.3 Excavacion para bases decolumnas - Secc. 4.1.4
Fraguado de Bases - Secc. 4.1.5 Materiales para la construcciéon de las Bases - Secc. 4.1.7
Fijacion de las Bases)

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:

3) Fundacion de hormigon para columna de 8 m de altura libre.
PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA LED
El Contratista debera proveer las luminarias LED para columnas VIALES y ornamentales, debiendo
instalar y dejar funcionando las mismas. Debera proveer los demas tipos de luminariasLED detalladas
a continuacién.
Las caracteristicas de los materiales y la instalacion de los mismos deberan realizarse segun las normas
mencionadas en Anexo 1 y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones técnicaspara obras de
iluminacion de la DNV (Anexo 0 - Secc. 3.2 Luminarias - Secc. 3.2.1Condiciones fotométricas y
documentacion adicional - Secc. 3.2.3 LED - Secc. 4.2Colocacién de Luminarias - Secc. 5.2
Muestras y Ensayos)

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:
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4) Luminaria LED para alumbrado VIAL de 200 W con un flujo mayor a 22000 Lm, Indice de
reproduccién cromatica mayor a 70, temperatura de color igual a 4000 °K, con posicion de
montaje regulable.

PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO DE DERIVACION, TAPA DE COLUMNA Y CAJA DE
ACOMETIDA SUBTERRANEA

Contempla la provisidn e instalacion de tableros de derivacién alojados en el interior de las columnas,
tapas de ventana de inspeccidén y cajas metalicas de guirnaldas subterraneas, para elloel Contratista
dimensionara los tableros acordes a la seccidn de los conductores por luminaria y colocara la proteccion
térmica correspondiente, teniendo en cuenta la selectividad necesaria de las protecciones eléctricas del
sistema. El tablero ird colocado dentro de la ventana de inspecciéndonde rematan las acometidas
subterraneas y la alimentacién a la luminaria. Al terminar los trabajos las tapas quedaran soldadas con
2 puntos y pintadas

Se realizara sobre:

- Placa base tablero de pertinax a base de resina epdxica, espesor minimo 5 mm, con agujeros de
montaje y virolas para porta-fusible

- Proteccion diferencial y térmica acorde a la potencia de la luminaria, se instalardn sobre
conductores vivo y neutro.
- Riel porta-conectores con la inscripcién R-S-T-N. Con capacidad hasta 6 conectores

- Conectores del tipo aislado con cubierta plastica, a base de poliamida, con aditivos que otorguen
autoextinguibilidad a la llama, proteccion contra rayos UV, evite el contacto indirecto encaso de
exposicion.

En ningun caso se permitira la utilizacion de bornes compuestos acero niquelado, bronce o
material conductor de energia eléctrica, debido a que no evitan el contacto encaso de
exposicion. No se permitira el uso de cinta aisladora ni tampoco bornera monoblock de
baquelita apoyada sobre la base de la columna metalica

A los efectos deI Analisis de precios, este punto corresponde a:
5) Tablero de derivacion para luminarias alojado en tapa de columna.
CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA

Contempla la provisién e instalacién del sistema de puesta a tierra tipo TN-S en las columnas de
alumbrado publico, farolas, tableros, sub-estaciones y todos los componentes aterrados.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacion de los mismos deberdn realizarse seguin las normas
de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones
técnicas para obras de iluminaciéon de la DNV (Anexo O - Secc. 3.5 Puesta a Tierra - Secc. 4.5
Puesta a Tierra)

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:

| F-2023-03474894-GDEM ZA-DPV

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500

TELEFONO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.arpawgv}/rv{/é/lgadgg.gfndoza.gov.ar

e



A\ MENDOZA @ 5 J/J VIALIDAD
B

¢/ GOBIERNO MENDOZA

6) Conjunto de puesta a tierra. «
PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION, COMANDO Y MEDICION

Contempla la provisién e instalacion de tableros de proteccién, comando y medicién en cada unode los
puntos de alimentacion del sistema de alumbrado publico.

Para ello el Contratista dimensionard y construird el gabinete adecuado a las necesidades de cada
comando, que debera instalarse a una altura no menor a 5m sobre la subestacién que lo alimente,
poste de alumbrado o columna de hormigén

La interconexién de los tableros se han de ejecutar mediante conductores de cobre con seccion
adecuada al circuito conectado y aislacién termoplastica.

La ubicacion de los puntos de toma de la presente obra, debera ser confirmada y verificada por el
Contratista ante la Empresa prestadora de la energia eléctrica local.

La caja de medicidn se instalara en el puesto aéreo de transformaciéon conforme a las normas dela
empresa prestataria del servicio eléctrico.

Se instalard un descargador de voltaje tipo Schneider DOMAE Quik correspondiente a la potenciade
cada gabinete

Las caracteristicas de los materiales y la instalacion de los mismos deberan realizarse segun las normas
de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones
técnicas para obras de iluminaciéon de la DNV (Anexo O - Secc. 3.4 Tablero deComando - Secc.
3.4.1 Tomas de Energia - Secc. 4.4 Tablero de Comando)

A la izquierda: Foto de tablero con circuitos ramificados apto para LED, instalado por DPVA la
derecha: Foto de tablero sin ramificacion.

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:

7) Equipo de Proteccidon, Comando y Medicion

APERTURA, TAPADA DE ZANJAS, TENDIDO Y PROVISION DE CABLES DE BAJA TENSIONPARA
ALIMENTAR SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

Las excavaciones tendran una profundidad de 0,70 m y de un ancho minimo de 0,30 m y variable,
seglin sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a cielo abierto, respetando la traza
del proyecto, si las condiciones del terreno determinan por algin motivo quela profundidad minima sea
modificada, se resolvera en forma conjunta con la Inspeccién de Obra.Las excavaciones no podran ser
efectuadas en las banquinas.
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Para la instalacidn del cable se empleard mano de obra especializada, debiendo cuidarse de no doblarlo
en un radio menor del admitido de acuerdo a su tamafio, ni golpearlo o dafiar su proteccidn en cualquier
forma. En todos los casos en que se deba pasar de material de aluminio acobre, latén u otro material
qgue dé lugar a la formacion de un par termoeléctrico, se utilizardn accesorios de unién adecuados con
elementos bimetalicos protegidos.

Para la certificacion del tendido, se considerara la longitud correspondiente a la medicién en planta de
la obra ejecutada, es decir no se tomara en cuenta a efectos de la certificacién, el porcentaje de
desperdicio de conductores ni el plus originado por la catenaria.

Cables en el interior de la columna: A partir del tablero de derivacion, por el interior de la columna,
debera hacerse con conductor flexible de cobre aislado en PVC, protegido con vaina exterior de PVC
apto para lugares hiimedos, de 2,5 mm2 de seccion. Los elementos constitutivos deberan responder a
Normas IRAM 2183 - 2143. E/ conductor de Tierra estard conectado rigidamente entre la luminaria y el
bloguete de la jabalina de puesta a tierra.

Cables subterraneos: Seran conductores de cobre, su aislacidon y cubierta en PVC. apto para tensiones
hasta 1 kV entre fases y 600 V entre fase y tierra, fabricados conforme a Normas IRAM2178 y 2022.

Cables interconexion de jabalinas de puesta a tierra: Seran conductores de acero desnudo,apto
para instalaciones subterraneas, de 6 mm? de seccidon como minimo, para interconectas las jabalinas

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberdan realizarse segln las normas
de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones
técnicas para obras de iluminacién de la DNV (Anexo O - Secc. 3.3 Conductores Eléctricos - Secc.
4.3 Conductores Eléctricos - Secc. 4.3.1 Tendido de Conductores - Secc. 4.3.2 Excavacion de
Zanjas para el Tendido de Conductores)

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:

8) Cable con doble aislamiento tripolar 2 x 2,5 mm?2 + T x 2,5 mm?

9) Cable subterraneo bipolar 2x4 mm? (R + N)

10) Cable subterraneo tripolar 3x4mm?(R+S+N)

11) Cable subterraneo tetrapolar 4x4mm?>(R+S+T+N)
12) Cable subterraneo tetrapolar 4x6mm2(R+S+T+N)
13) Cable subterraneo tetrapolar 4x10mm2(R+S+T+N)

PRO\,IISIéN E II"ISTALACI(’)N DE CRUCE DE CALZADA SUBTERRANEA, EXPUESTA A LA
ATMOSFERA Y CAMARA SUBTERRANEA

El Contratista efectuara los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se consideren
necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizaran en forma subterrdnea no permitiéndose la rotura
de la calzada para efectuarlos a cielo abierto y serdn ejecutados con tunelera.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacion de los mismos deberdn realizarse seguin las normas
de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones
técnicas para obras de iluminacion de la DNV (Anexo O - Secc. 4.3.3 Cruce Subterraneo)

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:

14) Cruce de calzada subterrédneo a base de PVC
15) Cruce de calzada expuestas a la atmosfera a base de H°G®
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16) Camara y/o cabezal con sello y sonda de nylon. @
MEDICION Y FORMA DE PAGO
El presente item se medira en forma global de modo que terminado y aprobado se pagara al precio de
Contrato del mismo.

Dicho precio serd compensacién total por la provisidn, carga, transporte, descarga de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de las tareas antes descriptas y la mano de obra, equipos,
herramientas, etc. y cualquier otra operacién que requiera el correcto desarrollo de los trabajos en la
forma especificada.

RETIRO DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO - TRASLADO DE SERVICIOS DE LINEADE
BAJA TENSION AEREO A SUBTERRANEO

El Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo ante la empresa prestataria del servicio eléctrico
en la zona. Luego de su aprobacion se ejecutaran los trabajos de traslado.

Para el soterramiento de lineas de baja tension, se solicitarda un proyecto ejecutivo que debera ser
aprobado por la empresa prestataria del servicio en la zona y a posterior presentado a la inspeccion
para ser visado y aprobado, dando cumplimiento a las normativas vigentes nacionales,provinciales y
municipales correspondientes

La obra consiste en trasladar TODOS los cables AEREOS EXISTENTES a SUBTERRANEOS. Estos trabajos
incluyen la distribucion de tendidos de baja tension, la construccion y la realizacion de las nuevas
acometidas domiciliarias, colocacion de gabinetes de distribucién a nivel.

Se deberdn cambiar todos los cables de alimentacién segun los calculos que resulten del proyecto
ejecutivo.

Se debera dejar prevista la posibilidad de poder realizar una futura ampliacion sin tener que realizar
roturan en el futuro. Es decir, dejar cafieros de reserva disponibles para ampliar la RED DE
DISTRIBUCION.

Los trabajos de tendido subterraneo en baja tension se extenderan a vereda norte.

La travesia por la vereda debera tener la siguiente distribucién: una canalizacion longitudinal condos
caneros de PVC @ 100 espesor 3,2 mm, un cafiero sera activo y el otro quedara disponible por alguna
futura ampliacion. El cafiero activo se va a cablear con un conductor de una seccion determinada en el
proyecto ejecutivo.

El Contratista debera presentar planos generales y de detalle como parte del proyecto ejecutivo para
ser revisados y aprobados por la inspeccion de obra antes de realizar cualquier tarea. Ademas, el
Contratista debera contar con asesoramiento profesional adecuado y con experiencia en proyectos
similares comprobable para elaborar la documentacion y llevar adelante la ejecuciéonde estos trabajos.
La Inspeccion de Obra podra solicitar mas asesoramiento o diferente en el proyecto ejecutivo o durante
la obra.

El Contratista debera clasificar y depositar los elementos retirados de los desmontajes segun lo que
disponga la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera realizar las gestiones y obras complementarias para mantener los serviciosdurante

la obra. Las interferencias que puedan surgir durante el transcurso de la obra seran resueltas segun
expresas instrucciones impartidas por la Inspeccion de Obra y el prestador del servicio.
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A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a: @

1) Soterramiento, traslado y retiro de lineas de baja tensién
2) Retiro de columnas de acero, madera, hormigén de alumbrado publico y otros postes de
madera.

PODA Y DESRAME DE ARBOLES

Se realizara tareas de poda y desrame en los arboles que interfieran con las luminarias de alumbrado
publico y las lineas de energia eléctrica correspondientes al sistema de alumbrado publico.

El Contratista debera contar con un Ingeniero Agronomo, que estara a cargo de la ejecucién del trabajo.

Previo al inicio de dichas tareas, el profesional debera acordar con la Inspeccién de Obra, los
trabajos a ejecutar.

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:
3) Poday Desrame de Arboles
MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se medira en forma global de modo que terminado y aprobado se pagara al precio de
Contrato del mismo.

Dicho precio serd compensacién total por la provisidon, carga, transporte, descarga de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de las tareas antes descriptas y la mano de obra, equipos,
herramientas, etc. y cualquier otra operacidén que requiera el correcto desarrollo de los trabajos en la
forma especificada.

PROVISION E INSTALACION DE CANOS DE PVC 0110 PARA CABLES SUBTERRANEOS EN
CRUCES BAJO CALZADAS Y CAMARAS SUBTERRANEAS

El Contratista efectuara los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se consideren
necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizaran en forma subterranea no permitiéndose la rotura
de la calzada para efectuarlos a cielo abierto y seran ejecutados con tunelera.

Las caracteristicas de los materiales y la instalacién de los mismos deberan realizarse segln las normas

de la compafiia prestataria del servicio eléctrico y se ajustaran en un todo al pliego de especificaciones
técnicas para obras de iluminacién de la DNV (Anexo 0 - Secc. 4.3.3 Cruce Subterraneo).

A los efectos del Analisis de precios, este punto corresponde a:
1) Cruce de calzada subterraneo a base de PVC
2) Cruce de calzada expuestas a la atmdsfera a base de H°G®
3) Camara y/o cabezal con sello y sonda de nylon.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se medira en forma global de modo que terminado y aprobado se pagara alprecio
de Contrato del mismo.
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Dicho precio serd compensacién total por la provisidon, carga, transporte, descarga de todos Ios@
materiales necesarios para la ejecucion de las tareas antes descriptas y la mano de obra, equipos,
herramientas, etc. y cualquier otra operacién que requiera el correcto desarrollo de los trabajos en la

forma especificada

ITEM N° 13: PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

DESCRIPCION

El Contratista de esta obra esta obligado a proveer un local para la Inspeccién, para ello construird o
alquilara uno que estara habilitado desde la iniciacion de las obras, hasta un mes después de la medicion
final.

El inmueble deberd estar ubicado en las inmediaciones de la obra y estard construido con material
cocido y conforme a los cédigos vigentes en la provincia. Tendrad un minimo de tres habitaciones: dos
habitaciones destinadas a oficinas de 4 m x 4 m como minimo, y una para laboratorio de 4 m x 4 m,
gue tenga pileta con agua corriente y una mesada de hormigon; una cocina comedor y pileta de lavar
con agua fria y caliente; un bafio equipado con los artefactos indispensables: inodoro, bidet y ducha
con instalaciones de agua caliente y fria.

El inmueble propuesto por el Contratista y su ubicacién deberan ser aprobados por la Inspeccidn.

Todos estos locales deberan tener piso calcareo o similar y contar con instalaciones y conexiones
eléctricas, y un garaje cubierto destinado al vehiculo.

Correra por cuenta del Contratista la conservacion, limpieza, funcionamiento, reposicion ycolocacion de
elementos, enseres, etc., que por el uso sufran roturas o desperfectos, provision decombustibles liquidos
y solidos, reposicion de los tubos y garrafas de gas que se consuman, provision de agua potable (ya
sea por alimentacion desde tuberias o transportada) para el consumo de la vivienda y el laboratorio, y
todo otro insumo necesario para el correcto funcionamiento de todas las instalaciones completas del
local para la Inspeccion y laboratorio de campafa; incluido el grupo electrégeno, si existiese. Ademas
de lo especificado en la seccidn Laboratorio de campana, el Contratista proveera a la Inspeccion, a la
fecha del replanteo los siguientes elementos:

1)- Seis (6) sillas de madera o metalicas.
2)- Una (1) mesa de cocina de 1.00 m. x 0.75 m. como minimo.

3)- Elementos de cocina que solicite la Inspeccion, como ollas de aluminio, sartenes, plancha para bifes,
parrilla, cucharén espumadera, colador de fideos, fuentes, jarros etc. Las cantidades y caracteristicas
de estos elementos seran fijados por la Inspeccion.

Todos los elementos seran provistos en buen estado.

La Inspeccion procedera a la aceptacién o no de los elementos que provea el Contratista, debiendo
reponer este en forma inmediata aquellos que no sean aceptados. Una vez finalizada laobra estos
elementos quedaran en propiedad del Contratista, un mes después de la fecha de la medicion final de
la obra.

En el local de la Inspeccién debera existir en forma permanente, una carpeta de obra, incluyendoplan
de trabajo y un grafico demostrativo del mismo.

Estara a cargo del Contratista, si existieran, abonar las facturas de consumo de gas, energia eléctrica,
servicios sanitarios y municipales; como asi también cualquier otra tasa o cifra a aplicaral local para la
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Inspeccion. @
Transcurrido un mes, después de la recepcidon provisoria, este inmueble quedard en poder del
Contratista.

En caso de incumplimiento a lo establecido anteriormente, el Contratista se hara pasible de una multa
diaria equivalente a veinticinco (25) jornales pedén (excluidas las cargas sociales) vigentes en el
momento de su aplicacién a partir de la fecha vencida. Ademas este incumplimiento facultara a esta
DPV a contratar estos servicios. El importe de las contrataciones estara a cargo del Contratista y junto
con la multa le seran descontados del primer certificado que se emita conposterioridad al hecho. -

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibira pago directo alguno por lo que su costo debera prorratearse en los
Items que integran la obra.

ITEM N° 14: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

DESCRIPCION:

El Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) camioneta doble cabina,
modelo 2010 en adelante. La movilidad sera provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada
con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras.

El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran
a exclusivo cargo del Contratista.

El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo
gue dure la ejecucion de las obras, con pdliza de la mas amplia cobertura emitida por Compafiia de
reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, el Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacidn
de la obra hasta un mes después de la Recepcidn Provisoria y estara disponible durantetodos los dias y
horario en que la empresa trabaje en la obra.

La falta de provisidon de la camioneta hara pasible al Contratista de una penalidad diaria equivalente a
cien (100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicaciény ademas facultara
a la DPV a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estard acargo del Contratista y le
sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad alhecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberanllevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique
y dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE "

y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
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CONSTRUCCION ROTONDA IINTERSECCION RP N°© 50 - RP N° 63 «

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. conun
espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibira pago directo alguno por lo que su costo debera prorratearse en los
Items que integran la obra.

ITEM N© 15: DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 1: Movimiento
de Suelos, Seccion 1.1.: Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno.

DESCRIPCION

El punto 1.1.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda complementado
con lo siguiente:

- Los trabajos especificados en punto 1.1.1 se amplian a la zona de camino. Donde existan yuyos,
vegetales, raices, cafias, arbustos, etc. deberd emplearse obligatoriamente productos liquidos de
eliminacién del mismo tipo “matayuyos”.
- Comprende también los trabajos de:

A) Trabajos necesarios de limpieza para alcanzar el correcto funcionamiento de losdrenajes

existentes (alcantarillas, cunetas, préstamos, etc.)

B) Trabajos de limpieza y desobstruccion de cauce en todas las alcantarillas existentesque
lo necesiten y detalladas en los planos.

)] Trabajos de relleno con sobrante de excavacidon en cantero central e isletas. El
material a utilizar no debera poseer piedras mayores a 1”

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 1.1.3 MEDICION y 1.1.4 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales queda anulado y sustituido por lo siguiente:

Este ITEM no recibe pago directo, y su precio debe incluirse en los demas Item especificados
que formaran parte del Contrato.

° kkhkkkkkkkkkkkhkkkkkx
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GOBIERNO DE MENDOZA

cpJ

COMPUTO METRICO

OBRA: Construccion Rotonda R.P. N°50
interseccion Calle Miguez

Ubicacion: Departamento de San Martin.
PROVINCIA DE MENDOZA
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B) Lot dpd Maiee
OBRA: CONSTRUCCION DE ROTONDDA INTERSECCION CALLE MIGUES Y RP 50
UBICACION: SAN MARTIN - Prov. de MENDOZA
COMPUTO Y PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
DEMOLICIONES
1 A- De pavimento asfaltico m? 4280,00
B- De obras de H¢ m 42,00
2 EXCAVACION PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE 3 87,75
3 BASE DE AGREGADO PETREOQ Y SUELO 3 598,80
4 IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO 2| 4191,60
5 PAVIMENTO DE HORMIGON: ESPESOR e=0,20 m. m? | 3992,00
6 CONSTRUCCION DE CORDON INTEGRAL DE H2A?2 m 483,54
7 HORMIGON H-21 m? 130,68
8 ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO Tn. 6,53
9 REJAS PARA BOCA DE LIMPIEZA Un 2,00
10 SENALIZACION VERTICAL m? 10,40
DEMARCACION HORIZONTAL
11 11.a- POR PULVERIZACION m? 40,37
11.b - POR EXTRUSION, e= 3 mm m? 64,00
12 ILUMINACION Y SERVICIOS ELECTRICOS Gl 1,00
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PLANILLAS
COMPLEMENTARIAS
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PLANILLA OBRAS DE ARTE

O- DIMENSIONES DE
41211-1 ALCANTARILLA

a b Ion; Ion; de e e

. . . a a L H Y T Pendiente ancho ancho X . y
Calzada Alcantarilla Progresiva Tipo J endiente platea final de losa platea

fund muro )

dealas alaafinal

ala
' [iGrados Im] [ [m] [ [m] [ [ml [ Iml [ [ [ Im] [ [m] [ [m] [ Iml [ [m] [ [m]
Principal - +43 C | 70°00'00" 70,0000 | 16,00 1,50 1,00 0,40 0,00 ___ 0,20 0,45 0,25 1,38 . 426 0,22 0,10
,,,,,, P . ceeeeeo. C |110°00000" _______| .. ... ... -.._... 000 S N I - iiee —ee_... 010

+160 11,0000 | 23,00 1,50 1,00 0,40 0,20 0,45 0,25 4,26 0,22

O-41211-1 | DIMENSIONES DE ALAS Y CABEZALES |

P g ! S k [ Le=sLl  m
Cantde espesor espesor espesor longitud .
) . . . - L .. longitud alto alto  espesor
Calzada Alcantarilla Progresiva Tipo alas final del fundacion inicial ~ Fundacion ) )
ala final ala finalala cabezal
ala ala ala ala
lundad] [ [m] [ [ml [ [m [ [m [ [m [ [m [ [m [ [m [ [m]
- +43 C 4 [ 015 ] 033 [ 009 [ 025 | 217 | —~ | -~ [ 110 [ 0,10
Principal +160 C 4 0,15 0,33 0,09 0,25 2,17 0,00 0,10
0-41211-1 VOLUMENES
Vol Vol Vol Alas Vol Vol Losa Vol H°- Vol H°-  Acero | Excavacion
Calzada Alcantarilla Progresiva Tipo | Platea Muros Fundaciones 13 21 (m) Fundacion
m3 [ [m3] [ [m3] ] [m3] [ m3] [ [m3] [ [m3] [ tn m3
o 443 c 584 | 1020 | 357 | 27,50 | 704 | 4711 | 704 | 271 36
Principal +160 c 12,58 14,40 2,31 37,12 10,12 66,41 10,12 3,83 51,75
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LANILLA DE SENALIZACION VERTICAL

OBRA: “ROTONDA EN R.P. N°50 Y CALLE MIGUEZ”

. . CANTIDAD
DESIGNACION P |DIMENSIONES| Unidad BARCIAL | TOTAL
SENALIZACION VERTICAL

Prevencion P.2(b) - Panel de Prevencion de Obstaculo 4 0,0795 m2 0,32

Rigido

Prevencion P.5 -senda peatonal- 4 0,3495 m2 1,40
Prevencion P.21 - Rotonda 4 0,561 m2 2,24
Restriccion R.15 - Limite de Velocidad Maxima 4 1,14 m2 4,54
Restriccion R.28 - Ceda el paso - 4 0,3495 m2 1,40
Imprevistos 5,00%

Total sefializacién vertical = 10,396|m2
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PLANILLA DE DEMARCACION HORIZONTAL

OBRA: “ROTONDA EN R.P. N°50 Y CALLE MIGUEZ”

CANTIDAD
DESIGNACION PARTES DIMENSIONES UNIDAD
PARCIAL TOTAL m2
a)Pintura Blanca por Pulverizacion
1) Linea discontinua médulo 12m, ancho = 0,10m
4,50m/ 7,50m - borde de calzada
188,5 1 (188.50/12) x 4,50 x 0,10 m m2 7,07
1 (210/12) x 4,50 0,10 m m2
2) Linea discontinua médulo 12m, ancho = 0,10
4,50m/ 7,50m - eje de calzada
Derecha - 1 (140/12) x 4,50x 0,10 m m2
Izquierda - 1 (150/12) x 4,50x 0,10 m m2
Total Linea Blanca Discontl 7,07
3) Linea blanca continua en borde Izquierdo de calzada, ancho=0,10m
333,00 1 333,00 m
a descontar en (lzquierda) :
Acceso Lateral Prog. 46 de Prog: aProg: 1 0 m
Total Linea Blanca Cont. Izquierdo 333,00
4) Linea blanca continua en borde Derecho de Calzada, ancho=0,10m
a 1 0,00 m
a descontar en (Derecha):
Acceso Lateral Prog. a Prog: 1 0 m
Total Linea Blanca Cont. Derecho m 0,00
| Total Linea Blanca Continua en borde de calzada | 33,30
b)_Pintura Blanca por Extrusion e =3mm
Sendas Peatonales
8 (0,5mx 3.5m) +5x (2,5mx 0,5m) m2 64,00

Total Demarc. 64,00
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GOBIERNO DE MENDOZA
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CARPETA DE PLANOS

OBRA: Construccién Rotonda R.P. N°50
Interseccion Calle Miguez

Ubicacion: Departamento de San
Martin.

PROVINCIA DE MENDOZA
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Plano
3

PROYECTO: CONSTRUCCION INTERSECCION ROTATORIA
{ ! RP N° 50 - RP N° 63 (CALLE MIGUEZ)
| Dpto.: SAN MARTIN - MENDOZA

i PLANO PUNTOS CALZADA ACOTADA
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Plano
4

PROYECTO: CONSTRUCCION INTERSECCION ROTATORIA
RP N° 50 - RP N° 63 (CALLE MIGUEZ)

@D per ion horizontal (©2 Pintura termoplastica ® @ Dpto.: SAN MARTIN - MENDOZA
plistica aplicada aplicada por extrucion en P
8 i

i6n S/especi caliente espesor= 3mm

)
1) @ ®

PLANO DEMARCACION HORIZONTAL-SENALIZACION VERTICAL
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Perfil tipo N° 1 Plataforma rotonda

a5 . _ ANCHO.11.00m
20% .

(1) Pavimento de hormigén, H21 - e= 0,20m. A construir S/especificaciones
(2) base granular de 0,15m de espesor CBR > 80%
(3) Riego de Imprimacion con material bituminoso
(&) Preparacion de subrasante e= 0,3m.

() Cordon integral de H°A® a construir Siplano tipo.
() Cuneta de H° simple a construir Siplano tipo.

(7 Luminaria alumbrado publico Siproyecto

@) Isleta central

Plano
5

PROYECTO: CONSTRUCCION INTERSECCION ROTATORIA
RP N° 50 - RP N° 63 (CALLE MIGUEZ)
Dpto.: SAN MARTIN - MENDOZA

PLANO DISENO DE JUNTAS-PERFIL TIPO 1
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PLANOS TIPOS
Y DE DETALLES
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0.
‘ X 1 i L - 2E"
" VARIABLE |

PILAR INTFRMFDIO

?

[

D

FSTRBOS & 8mm
CADA 0.20m (1)

CORTE B-B LUCES MULTIPLES (6
[2 @ 8Bnm (1) - 0.3L __:__ O.BL\

3@ 12mm P/L=0.80m Y 1.00m(2)
4 @ 12mm P/L=1.50m Y 2.00m

0°< o< £85°)
28

DISPOSICION DE ARMADURA DE ALCANTARILLA
VALURL: DEC< ENIRE 45°

ALCANTARILLA DE 2 LUCES

PILAR INTERMEDIC N o 26 G/0.30 EN C/DIRECCION
PARLANOFEIRDILTIPLFS GUARDARFD %

Y 85°

SECCON b-b
GUARDARRUEDA

e

VARIABLE

CBLICUA

ARMADURA RESSTENTE
SEGUN CUADRQ Nro 2

mm o+ 2 @ 12mm (137(2)

C

e

BARRA DE REPARTICION
SEGUN CUADRO N-o 2

ESTRIBO

SFMICORIC A—A o % o / %(2; ~Y
FLFCHA S/ CALCULOS | B £.R. % /// ..‘ :
flecne I CUADRC Nro 1 CUADRQO Nro 2
e ] ALCANTARILLA RECIA — DIMENSIONES ARVADURA LOSA | “ApAon
. o . L]n]e]|o]c s el r[al il ilw]|]t]m LUz | ESP RrcSTENTE REPARTC. (mex)
e 4040 ALCANTARILLA CBLICUA DERLCHA f<d) 0.50 0.45| 0,20 0.84|L:1.68 0.15 | 0.29 | 0.07 | 0.20 | 1.36 | 1.18 | 0.25 | 0.08 1PQ Lo|LOSA v v tlan
0.55 P/L = 4.00m 0.75 0.45] 0.25 | 1.04 | Lr2.08 0.5 0.33 | 0.09 | 0.25| 1.61 | 1.47  0.38] 0.10 R S B
0.65 P/L = &.00m 0,80 1.00 0.45 0.25 1.23|Li2.46 0.15]0.33 | 0.09 | 0.25 | 1.88 [ 1.72 | 0.51| 0.10]] m|m|mm|mmm m | m | m
A |1.25] 060 030 1.¢4|1+2.88 0.20 | 0.42 | 0.11 0.30 | 2.26 | 2.04 | 0.64|0.12 - [o.80 0.1¢] 10 [014] 8 [0.33]5.00
, 2,00 1.50 | 0.60 0‘3021.63 L+3.26 c; 0.20|0.42]0.11/0.30 | 2.53 | 2.31 | 0.77 | 0.12 | BARA EAM‘ON 1.000.16| 10 |0.13] 8 |0.33|4.50
’ % 1,75 0.65|0.35| 1.83 | L13.65  Z |0.25/0.49 012 0.35|2.81|2.590.90|0.14 or o9 Ton, -0 0.18] 10 |0.13| 8 |0.32/3.50 3.00
i o 12.00]0.70| 0,40 2.03 | L+4.06 % 0.30 | 0.54 | 0.12 | 0.40 | 3.10 [ 2.88 | 1.03 | 0.14 2.00 0.20| 10 (013 & [0.23]2.25]2.00
' z 1.00 | 0.60 | 0.25 | 1.23 | L+2.46 § 0.15_0.29 0.07 | 0.25|1.88 1.74_0.51 o.ml g 0.80 0.18| 10 |0.16| 8 |0.33|7.00
o% ’_ T ARRBLE > © . 125 070 0.30| 144|L:288  z |0.20 042|0.11 0.30(226|2.04 064|012 |PARA APLANA- 100 0.13] 10 [0.14] & [0.33]6.00
40C|1.50 0.70|0.30|1.63|Li3.26 | & |0.20]0.42|0.11]/0.30|2.53|2.31|0.77|0.12 DORA DE 16 150 0.21| 10 |0.13 & |0.32|4.25|3.00
175 080 0.35]1.83[L-3.65 | | [0.25] 049|012 0.35|2.81] 250 0.00 014 | | TONFLADAS 2,00 0.22] 10 [0.13) & |0.23|3.00]2.00
DEALLE Il CORTE AR 1200 090 | 0.40 2.03 | Lr4.06 g 0.30 | 0.54|0.12  0.40 |3.10|2.88 1.03|0.14 | e 0.80 0.18] 10 |0.15] 8 |0.33|7.00
APLICACION DF 2 MANOS DF PINTURA 1.00 065 0.30 123|246 £ |0.15]0.29]0.07 0.25[1.88[1.7¢ 0.51]0.10| |PaRa APLANA- |1.00 0.19] 10 |0.13] & [0.33]6.00
b ._|9.'29__9'05 BLANCA AL CEMENTO [N LAS 4 CARAS 125 0.75] 0.35 | 1.44 | L-2,88 020 0.42| 011|030 | 2.26 | 2.04 | 0.64|0.12| | DORA DE 20 [1.50 0.22| 12 |0.15] 8 |0.30|4.50|3.00
500[1.50]0.75 0.35]1.63]1=3.26 020|042 0.11 030|253 | 2.31|0.77|0.12| | TONELADAS (200 0.25] 12 [0.15 & |0.30|3.25]2.00
0.35 F/0.80m s S em . ESIRIE0S 4 8 /025 0.05 1.75 | 0.85 0.40|1.83|L:3.65 0.25|0.48]0.12 0.35| 2.81|2.59 | 0.90|0.14 "D’ 4.000.36| 16 [0.13] 8 |0.30|2.00|2.00
0.60 P/L = 5.00m} [ 5] 0.40 P/0.80 < L < 2.00m 2.00| 0.95| 0.45 2,03 | L 4.02 0.30 | 0.54 [0.12 | 0.40 | 3.10 | 2.88 | 1.03 | 0.14 | [APLAN. A — 30/500 0.40| 20 [0.135 & |0.25/2.00 2.00

.......... 5 le(=) | 0.55 P/L = 4.00m
b )

EARRAS RESIS ENIES| [BARRA DE REPARIICION

ARMACURA DC LOSA SLCCION B-B

(CUADRC Nro | |EJE P/ LUZ | |EJE P/2 LUCES
\

0.65 P/L = 5.00m
(*) S/CUADRO Nro 2

COR E BB LUCES SIMPLES
(45°< o <60 °)

|CLJE P/3 LUCES L\i\%IRIBOS @ &nm C/0.20m (1)

oz S Lo ZLoa
1 _‘ | 2) — f _J®

ﬂ

©®

|
I
!
| |
& 6 C/0.3C EN C/DIRECCION

| ‘ / ®\@100%
Nso%: 5(2%@’/ | \i(;!sfm °

F : L_E_J‘ZL_;__CEI:_I i

i

e
1r

(60°< o <85 °)

CSTRIBOS & 8mm C/0.25m (1)

I

50% S/CUADRO BARRA DF

S L Nz REPARTICION PILAR NIFRMEDIO |

70 00 L /453 Jolloit

b L o L/2 |
T 1

3@ 12mm (2)

2 2 8mm(1)

|

3 8 12mm PARA L=0.80m Y 1.00m
4 2 12mm PARA L=1.50m Y 2.00m

2 2 8mm(1)

CORTE B-B:

(1) ¥ (2) SE RECMPLAZARAN FOR IGUAL NUMERO DE BARRAS OF @ Bmm PARA (1) ¥ @ 16mm

PARA (2) CON L - 4.00m Y @ Bmm PARA (1) ¥ @ 20mm PARA (2) CON L - 5.00m

DETERMINACION DEL TIPG A APLICAR

PARA T<0.90m DE ACUERDO CON EL IREN DE CARGA ADOFIADD PARA EL CAMINQ

PARA T130.90m SF APLICARA FL 1IPO "A", CUALQUIFRA SFA FL TRFN ADOPTADO Y SIEMPRE QUE EL VALOR
DE "T" NO EXCEDA CL MAXIMO FJADO CN CL CUADRQ PARA CSTC TIPO. SI EL VALOR DE "T" EXCEDE ESE

MAXIMO SE APLICARA EL TIPO "8" O BIEN EL TIPO "C”

DATOS A FIJAR EN EL PROYECTQ

ALCANTARILLA {DXZX3) L= @ m; H= m; Y= m; J= {5 m; {0 -INDICAR "A","B","C" o "D"; 4 —INDICAR C/$
PLATEA; B) ~INDICARS® i= ooxd=; @ CJOMPLO = 0.80m; 2x1.50m; ¥ REDONDCAR A MULTIPLOS DC 0.10m

NQTAS
Nro 1: ALCANTARILLA OBLICUA

CORTE o-a ; b-b

SECCION Y SEPARACION DE BARRAS (DX2(@) SEGUN DETALLE VALIDO EN TODOS LOS CASOS
BARRA (@ SMILAR A (T) FN SECCION Y SFPARACON VALDO FN TODOS LOS CASOS

Nro 2: o< ANGULO DC QBLICUDAD EN'RC CJC DC CAMNG Y CJC DE ALCANIARILLA

L LUZ DE LA ALCANTARILLA ENTRE PILARES

J: LONGITUD DE LA LOSA MEDIDA PARALELAMENTE AL EJE DE LA ALCANTARILLA

PARA LA FIUACION DE LOS VALORES MAXIMOS DE T SE HA CONSIDERADO:

Nro 3: CN LAS, LUCES SIMPLES, LA RESISTENCIA AL CORTE T ékg/em? O A LA FLEXON Ub-SOkg/em?;
Ge=2400xg/cm? ;ACFRO B.1.5. -

Nro 4: EN LAS LUCES MULTIPLES LA MAXIMA FATIGA ADMISIBLE EN EL TERRENC DE FUNDACION DEBAJO DE
LAS ZAPATAS DE LOS PILARES ES IGUAL A 2,5 kg/cm?

Nro 5: EN TODOS LOS CASOS SE HA CONSBERADO oUF BL PESO

ESPECIFICO DEL MATERIAL DE RELLENC ES DE 2 3

Nro 6: S| ALGUNA DE ESTAS CONDICIONES NO SE GUMPLEN SE

IN RUDUCIRAN LAS MODIF CACIONES NECESARIAS

CALEULO DF "J" kg/cm

J - AC. - 050 + 3 [TAP —(0.40m + FLFGA)]

J = AC. - 0.50 (PARA L = 4.00m Y | = 5.00m SIN
SEN o<

TAPADA)

CUALRC Nro 3
ALCAN TARILLA QELICUA
VALOR DE L" EN FUNCION DE

ot 080|100 \ 1.50 ‘ 2.00 ‘ 4,00 | 5.00
45° 113 1.41 212 2.83 5.66 7.07

50° 1.04|1.31 196 261 5.22 6.52

55% 098 |1.22 1.84 2.44 4.88 6.10
60° 0.92[1.1% 1.725 2.30 4.60 5.77

65° 0.88|1.10 1.65  2.20 4.40 5.52

70° 0.85[1.07 1.60 | 2.13 4.26 5.32
75° 0.825 1.03 1.55 2.05 4.10 5.18

80° 0.815 1.02 1.53 2.04 4.08 5.08

85° 0.801.00 1.51 2.01 4.02 5.02

m

1.5C

H

r
0.15

0.20

0.20

0.25

0.30

L

0.20

0.30

0.30

0.35

0.40

CUACRO Nro 4

ALCANTARILLA OBLICUA — DIMENSICNLCES
H E L [o=3 v K
0.09 0.125 0.40 0.84 1.12 0.57

0.84 1.06 0.57

55° 0.83 0.98 0.58

60° 0.83 0.90 0.58

65° 0.83 0.85 0.59

0.82 0.79 0.60

75° 0.82 0.74 0.61

80° 0.81 0.70 0.61

85° 0.81 0.67 0.63

0.07 0.10 0.55 45° 1.04 1.70 0.79
50° 1.04 1.51 0.80

55° 1.03 1.40 0.80

1.03 1.30 0.81

B65° 1.03 1.23 0.84

70° 1.02 1.14 0.85

75° 1.02 1.06 0.86

1.01 1.01 0.87

1.01 0.96 0.90

0.07 0.10 0.55 1.34 2.46 1.12
1.34 2.24 1.14

55° 1.33 2.05 1.14

60° 1.33 1.90 1.15

65° 1.33 1.80 1.19

1.32 1.67 1.21

1.32 1.56 1.24

1.31 1.46 1.25

85° 1.31 1.40 1.30

0.11 0.15 0.80 1.59 3.00 1.36
50° 1.58 2.72 1.38

559 1.58 2.49 1.40

B60° 1.57 2.29 1.40

1.57 2.18 1.43

70° 1.56 2.02 1.45

75° 1.56 1.89 1.51

1.55 1.79 1.52

85° 1.55 1.70 1.56

0.1 0.15 0.90 1.89 3.79 1.69
50° 1.89 3.45 1.71

1.88 3.14 1.74

60° 1.87 2.89 1.74

659 1.87 2.74 1.81

70° 1.86 2.54 1.83

75° 1.86 2.35 1.89

80° 1.85 2.26 1.91

85° 1.85 2.15 1.98

0.12 0.15 1.05 2.13 4.31 1.93
50° 213 3.90 1.96

212 3.57 1.97

B60° 212 3.31 2.00

2.1 3.10 2.07

2.10 2.89 2.09

2.10 2.71 2.186

80° 2.09 2.58 2.18

85° 2.08 2.44 2.25

0.12 0.15 1.15 45° 2.48 5.09 2.29
50° 2.47 4.61 2.31

55° 2.47 4.22 2.34

60° 2.46 3.90 2.37

2.45 3.67 2.43

70° 2.44 3.42 2.47

2.43 3.20 2.55

80° 2.42 3.04 2.57

2.42 2.88 2.67

y .
$1 fd’ MENDOZA

i

: FIFFLTIF
H}j

W
0.36
0.37
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.49
0.52
0.52
0.53
0.55
0.57
0.59
0.63
0.66
0.71
0.76
0.64
0.67
0.71
0.75
0.78
0.84
0.90
0.96
1.02
0.76
0.80
0.84
0.87
0.92
0.93
1.08
1.14
1.20
0.89
0.94
0.e9

1.21
1.30
1.39
1.49
1.01
1.086
1.12

1.26
1.57
1.47
1.59
1.69
1.17
1.23
1.30
1.40
1.41
1.59
1.72
1.84

1.30
1.16
1.01
0.93
0.83
0.77
0.71
0.65
0.59
1.78
1.61
1.45
1.34
1.24

1.01
0.94
0.86
2.50
2.28
2.03
1.85
1.72
1.54
1.42
1.29
1.18
312
2.76
2.49
2.22
2.06
1.84
1.71
1.55
1.41
3.84
3.41
3.7
2.74
2.32
2.21
2.10
1.91
1.75
4.13
3.73
3.40
3.12
2.87
2.57
2.39
2.07
1.97
4.86
4.39
4.01
3.68
3.38
3.04
2.80
2.53
2.32
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((R)\ MENDOZA
\ey/ GOBIERNO

VIALIDAD

MENDOZA

DETALLE CORDON TIPO PARA BORDES DE ISLETAS

0,90

| 0,68 0,22 |
| 296

Hormigén
Tipo H-21

166 ¢/20cm

DETALLE CORDON CUNETA TRAPECIAL

\/QA 196 c/20cm %

Tipo H-21 _ Sellad ti / /
e
/

\

7
Hf)rmig(’)n simple ///////// 7 /

Tipo H-21

Kq Dg DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD i
DIBWO:

MENDOZA

PROYECTO:

JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CORDONES DE HORMIGON

|E-2023-03474894-GDEMZA-DP\._.

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500

TELEFONQO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www wahzdad .mendoza.gov.ar
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MENDOZA

@ oY

VIALIDAD
MENDOZA

e/ GOBIERNO -

JUNTA TRANSVERSAL DE DILATACION O EXPANSION

80 mm minimo

Relleno ¢/ material elastico s/ especificaciones tope rebajado
| |

h2 Capsula de expansion
h ——
\ 30 mm minimo

Barra pasador s/especificaciones 13a25mm Esta mitad del pasador debera ser
engrasada para permitir su
desplazamiento en la losa

Relleno incompresible s/especificaciones
(madera blanda)

JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION, ASERRADA

Corte aserrado yca'cmoﬂ/Relleno ¢/ material elastico s/ especificaciones
| |
s |
h L AL 4
i

Barra pasador
slespecificaciones

JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION

Relleno ¢/ material elastico s/ especificaciones

s/célculo
| |

2 S ;
! ' ZZ5om

1 1
Barra de union s/especificaciones

JUNTA LONGITUDINAL ASERRADA

| Corte aserrado Relleno ¢/ material elastico s/ especificaciones |
jL ]hl2 ‘é ] W3 %

I 1

t T

) \

\_ Barra de union s/especificaciones

Ed

JUNTA DE DILATACION , CONTRA-ESTRUCTURAS

Relleno c/ material elastico s/ especificaciones

- |
2
(&) h
5 12h
14
=
%] 1
w
min. 1,50m
= a NOTA:
Junta de madera de blanda de 2 cm De requerirse otro tipo de juntas, las mismas se ejecutaran
espesor ¢/ tratamiento fungicida segun las recomendaciones del manual de Disefio y

Construccion de Pavimentos de Homigén -Edicion 2014 del
Instituto del Cemento Portland Argentino.

= VIALIDAD
g9 MENDOZA

JUNTAS TIPO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON

PLANO TIPO

|E-2023-03474894-GDEMZA-DP\._.

TELEFONQO: +54 0261 4411900 - dpvmza@mendoza.gov.ar - www Vi

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
idad.
agina 83q de 92
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A\ MENDOZA ='= /] VIALIDAD
(g) GOBIERNO & D7 MENDOZA

Planta Vista Isométrica

e il ) LR
N =1 8 L

\
J
g':
1y
IR
B4

Detalle Pasador.

£x.110

Detalle Barra de Union.

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

MENDOZA

DETALLE DE UBICACION DE PASADORES Y BARRAS DE UNION

PLANO TIPO

IF-2023-03474894-GDEMZA-DPV
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A\ MENDOZA
©y/ GOBIERNO

25

s |

VIALIDAD
MENDOZA

Planta

Corte B-B

metélicos de 2 mm

i 0 HOHHM
}

[~ Luz entre marcos
| metélicos de 2mm

[ —Desbaste
de ajuste

2,

Esc 1:10
Esc 1:5
1315 680
5 PNU2"x 14" x 5mm
Cordén de soldadura vertical Cordén de soldadura horizontal ‘ i 4
~ s Y o - Cordén de soldadura vertical ~—Planchuela 13" x 3"
j — b 5
R —— | - desa,j:re Nl - Cordén de soldadura hcnzantarlv' p // Y SR N B
Luz entre marcos— [} | oy
. —

D00 HAE S \

Desbaste—
deajuste \ |[ / #

PNU 2"x 13" 5mm

\_Anclaje @12, 2 por lado

Marco metélico removible
L PNL 13" x 3"

Cadena de sequridad cuya longitud i
. a
debe permitir girar la reja 180° N M T ;

PNL 2"x 55"

—Cordén de soldadura honzontal

s \— Marco metélico removible

—Luz entre marcos

metalicos de 2 mm

Desbaste
de ajuste

e i< DO A A A ABAAHAAHA o0 b+ § e s
Lo a

L :l N H — — S

50 \

i HHHHHHE HHHEHHAA \Anclaje @12, 4 por lado

/1 L7
Planchuela 13" x3" % < \ 1}
Bl Tl \_Pranchuels 137x3"
PNU 2" x 15" x 5mm- )
\ Marbomiatalivs o Marco metélico removible
PNL2"x 5" PNL13"x 75"
Corte A-A
Esc 155
1315
Planchuela 15" x3"
—Cordon de soldadura vertical S T
Cordén de soldadura BCLUC L AE |
hornizontal entre /,Cmddn de soldadura horizontal \
- Planchuela 14" x 1" o Yl
2 IO 10 XY, Planchuela 13" x}"'—_ PU 2°x 1 7 Smm —_ \ |/

Anclsje 012, 2porlado |

Marco metdlico fijo
PNL 2" x4

Anclaje @12, 4 por lado—!

Corte C-C

Esc 15
~ 680 _
= % —Luz entre marcos
—Planchuela 11" x 3" | metalicos de 2mm
—Cordén de soldadura vertical Panchueia 13 x5 [
Desbaste— _ 2, /' codsn de soldadura horizontal // __Cordén de soldadura horizontal | —Desbaste
de gjuste N A | de ajuste
4 Ll / \
fa ? / —i == B, 474 \
__Cordon de soldadura horizontal 4 2
< R e / |
7 A Maroo metafico remvitie Mo inetalicd §o— 4 <
p . PNL13 x5 PNL2"x7%" P 2 3
/ el < \
( | Y
( W L. {
\_Anclaje @12, 4 por lado Anclsje @12, 4 por lado |

— MENDOZA

@r 'E v/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD RLANG

REJA PARA BOCA DE LIMPIEZA

PLANO TIPO

IF-2023-03474894-GDEMZA-DPV
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/1

MENDOZA
/ GOBIERNO

5

s |

VIALIDAD
MENDOZA

SENALAMIENTO VERTICAL

CODIFICACION (Anexo L de ia Ley Nacienal)

SENALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS: R1 a R32.

SENALES PREVENTIVAS® P1a P34

'SENALES INFORMATIVAS: 1.1 a .22 mas otras con nombres especificos segun el
caso

DIMENSIONES Y FORMAS (4nexo | de la L ey Nacianal) Sefiales de advertencia sobre cancttriﬁicat dela via

TIPOGRAFIA
~enlos indcadores viles uwhanos. HELVE TICA MEDIUM.

en la serie que La leyenda
oxplicativa <cada caso, las
Tamafio de la tipografia: En las sefales informativas, la altura minima para las letras
serdla sngulama'
Laterales

runrcnal(m 0 25m (Series C - D)
- tros renglones: 0,18m (Sories G - D)
Sefisles aér

- dos o res renglones: 0.25m (Sene D)
UBICACION
La sefial RS y P2b deben colocarse a ambos lIados de la rutay su cars posterior serd

cebreada con cinta reflectiva

Angulo de colocacién:

s gasa

|

Nota: todas las medidas de este plana tipo estan dadas en metros, a excepcién de
aquellas en las que se especifique una unidad ciferente

Distancia lateral y altura:

Zovm utbora Zonarua
e
i s R
P —r
caea wn 10 L 1o
P s
030y, Versda caisaiatl Sanquin
N |

Min

Galzada

Sefses séiess

Punta mas ate
de la calzacs

o

Banauina
Saymentsda

R7() P e Pas P PiNa)
SENALES REGLAMENTARIAS O PRESCRIPTIVAS: :
Giculres. Colores bianco. o, nogroy 3zl El dimalro minimo o do 0,75m y a ol o
0.06m. Las diaganalcs de las orlas.
Excepcin ;
R27 Pare: actogonal; la distancia minima entre ladas paralelos es de 0.76m Fonda rojo Plom Pl PiUE Pite P12 P13
con letras blancas. Leyenda: PARE. Orta blanca de 0,02m  una distancia de 0,02m del
borde de la scl\al
su lado horizontal o fados do
0,.90m minmo, con punlas redonceadas de 0.025m de racto. Fondo blanko con ofta foja
de 0.06m. Leyenda: CEDA EL PASO, en lefras negras.
R30 Vara que puede adoptar la posicién horizontal sobre la calzada L P1s P PAE: Lad L P20 P2
¥ que vista desde ésta, tiene un ancho minima aparents de 0, 10m con colores fojo ¥
blanco de aita reflectivicad (punto 7 a) en franjas altemadas de 0,40 a 0.50m de espesor
¥ una inclnacion NE-SO de 45°. Cubre. por lo menas, of 80 % del senlido do circulacion
que previene y sin dejar espacios de circulacion mayor a 1.50m. En calzadas muy anchas
puede haber una barrera en ambos costados de cada uno de los sentidos de circulacion. baie PN PIEE  PI
Sefales de prot
R1 R3{1) 302 Rxa\ Rz\a,
7
1 , Sofiales do posibilidad do iosgo ovontual.
140 o] [rocme] frocmans a-w- pdusn Boba)  B2sb) RIS P2 P2y B2Na) P2l P
R3) R0 R3S R¥) R0 <> 3; c . éis é E :: <:>
Poxa)  P23b) P28
Sofialos do anticipo a otros dispositivos do control.
Sefiales de restriccion.
par PR P  PAE PN P P
Rit@  Rilb)  R1Z K13 j@ : : : ' g e
=180 Risie) | maw raie =z SENALES INFORMATIVAS:

Rectangulares. Las medidas recomendadas son: 1,80m x 1,20m; 0,70m x 0.90m; 1.20m x

0,90m y 0,70m x 0,70m Colares: fonda verde con textas blancos en vias pavimentadas, y

fonco blanco con letras negras en vias de tierra. Los angulos de las esquinas deberdn

con un radio entre 0.025m y0,04m

Toda soal informatva deberd toner una ota de mismo colr quo fa leyenda. que so

sjustara a las siguientes reglas:

- El ancho de Ia orla serd aproximadaments igual a la octava parte de la altura de laletra
mayscula

- El espacio entre la orla y el borde del cartel serd igusl a la mitad del ancho de la orla.

Fitamafia de a sefial serd el resultado del respectivo diagramado de los textos utiizando

para eflo las ahturas de letras indicacas.

s 15
":‘ felelW[[N:lged| [COQUIMBITO

haicacion o6 cesting
en via doterra

R22ia) R22ib) R2¢

1
(]
Nomera de cales

Indicacién de desting
oniéa pavmentad:

Grentacionco secinos.
Excepciones:

Ruta Nacional (cuadrado con base triangular), distancia entre paralelas de 0,30m. Fondo
Blanco con texto y borde (de 0,07m) en negro,

1.3 Rula Provincal. cuadrado de 0,30m de lade de color blanco con lexto y borde (de
0,02m) en negro.

Solkales do fin do proscripcién.

R3 R%2

SENALES PREVENTIVAS:
Cuadradas con una diagonal vertical. Colores: amarillo (fondo) y negro (rla y pictograma).
Tamario: la distancia minima entre lades o5 do 0,75m y la orla de 0,06m. Los angulos
seran redondeados en un radio entre 0,025m y0,04m
Excepcién: Advertencias de maximo peligra
P1, P4, P5 y P6. Tridngulo equildtero con su lada horizontal en la parte inferior; lados de
0.90m minimo, con puntas redondeadas de 0.025m de radio. Fondo blanco con orfa roja
de 0, Dﬁm Pictograma en negro
P2 Panoles proventvos. En of caso de P2b, en cabocoras de alcantaniia y en extremos do 120
dv.lu\s.h metalcas serdn do 0.20m x 04D en cabeceras de pucnk: de 0,30m x 0,60m.

fRales deberén estar orientadas de manera tal que indiquen de qué
Ik cabe ser soteado ol cbatacuts naicada oo s miama
P3 Cruz de San Andrés: Cruz con aspas de un largo minimo de 1,20m, terminadas en
punta, formando al cruzarse 2 angulos laterales iguales de 45° a 559, de color blanco con
ora o 0,02m roja  ngra. El ancho ol brazo londriun relscion e 1161 1,10 tespeclo  cuadrado blanc (do 0,50 do lado) equiistanto do los latealos y do la parto superior on

Otras sefiales informativas (caracteristicas de Ia via)

Rectangulo azul de 0,80m x 0.70m minimo. con el lado menor harzontal, o circulo azul de
didmotro do 0.75m minimo, conleniendo on ambos casos un pictograma blanco conirado
Sin arla

121(a) 20 l22m) 122 122(9)

Informacién turistica y de serviclos. o -
Rectangulo azul de 0,90m x 0,70m minimo. con el lado menor horzontal, contervendo un

12200 12206

9
T,

Craps de slumiria de 3

in 510
Purto ms
ol car ae0
et
=
s
[
. arera de cantercizn
cummn o Barera de e

savimentads

del largo. Cu 2 vias fémess se duplicara &l dngulo inferior de la el cual s figuras en color negro. £n el sector inferior del rectngulo, se colocan
ez, debajo de ella y & una distancia igual al ancho. las )eyendas aciaratorias en color blanco.

Sefiales de advertencia de maximo peligro.

Py

MATERIALES - CONSTRUCCION
MATERIALES

La cnapa 98 1SS0 D 0 o S M 8 i o W 40
cumpliendo con las la Nor

MERCOSUR N 97:96.

o . con un
dualmclro maxime de 40mm.

mnumlmo.
a) Lami

Se sdmmran lirins de grados de relomefexion sl o mayor 8 e csndsd de sita
intensidad pris conste en las

Elnvelde seajustard, ) alos vdkm,s
establecidos ena tabla Il de fa Norma IRAM 10.033/73. Cuando las sefiales requieran
materiales de alta reflectividad deberan ajustarse, como minimo, a los valores
determinados en las tablas Il y Il de la Norma IRAM 3.952184, seqin sus métados de
ensayo.

Las liminas deberdn contar can la marca IRAM de canformidad con Noma ASTI
D4956-09. punto 4.2.8 Tipo VIl (Tabla 8 de la Normay, cerificado gue debera haber sico
emitido por el IRAM

D) Pintura
Las sefiales en su reverso deben estar pintadas y/o tener elementos retromeflectivos
cuando pusdan encandilar al ser iluminadas o deban ser adverticas en la oscuridad, por
quienes se acercan por detrés de ellas. El ente responsable, sdemas, puede inscribir su
nombre, simbolo yio oddigo de inventario vial

Seu un todo de Ia Norma IRAM No
1.107. de acuerdo a la carta de colores cofrespondiente al Golor giis codigo 09-1-170
(Norma IRAM Def. D 1.054). Se aplica este color en el reversa ce las placas y postes, a
los que 5o afiadiré dos bandas reflectivas.

iizard e

Sostenes
Se utifzardn postes de madera con peso especifico de 0,85g/cn? o superior, de seccin
cuadrada, de una longitud tal que cumplan con fa profundicad de entierro y fa altura de
colocacien previstas y cubrira la totalidad del alto de la placa. Las Gimensiones minimas de
Ia seccion soran do 75mm x 7Smm y para carteles de 1,80m do ancho sera de 100mm x
100mm. Para aquellos cepillados se admitira por maquinado que puede reducir su seccion
+1- 4mm por cara.
Les el gt 00, 0 ncho'd s e fcos s poste.

es i “Anchica colorado”
:Pampwmenm i), “Oueovachn festn iSpldaspefma quebracho-blanco),
). Rabo" feucanthus) o

‘v:replla" (Peuophofum auwm)

Los postes irdn asentados en un dado de homigén fipo H-17, de 0,40 x 0,40 x 0,40m de
aito y llevarén dos pasadares ce hiermo de 12mm de didmetra y 0,30m de largo, cruzados,
auna distancia de 0. |0ma 0,15m de la base del poste: cichas hierras irén pintados con
pintura s del
misimo donde van los pds-\dulca iris mpormeabiizados con pinura asftica

Los bulones de fijacion de los carteles, seran tipo “carroceros” galvanizacos de 9,5 mm
(3187) de didmetro con cabeza esférica, cuello cuadrado, arandels y tuerca galvanizacas y.
Ia tuerca ira scldada al buldn en todo su perimetro con soidadura eléctrica o sutbgena.

EMPLAZAMIENTO DE LAS SENALES

A

——Exmaite negro
sl banco
Esmate negro

Min 140

Madera de 33" o 4"
‘segin especicacionss

Nivel el terens

FUENTES TIPOGRAFICAS

Las siguientes Upogralias, que estan en lamaio de 0,5 cm, servirdn de modeio.
Las se respetac parala delas

sefiales.
Las fuenlos estan disponibles on o Departamento Estudios y Proyeclos de fa D.PY.

HELVETICA MEDIUM

ABCDEFGHYJKLMNNOPQRSTUVWX
YZ 1234567890

ROADGREEK €

ABCDEFGHYJKLMNRNOPQRSTUVWX
YZ 1234567890

ROADGREEK D

ABCDEFGHYJKLMNROPQRSTUVWX
YZ 1234567890

FLECHAS

Se usard el modelo adjunto para las sefiales informativas de orientacion
do dstino,

Entodos los casos. la flecha (cualquiera sea su orientacion) debe lener fa

altura de Ia tpografie.

Las mismas se ubicardn de la siguiente manera cuanda la orientacién a sefislar se ubique

desde el eje del camino hacia la izquierda. 1a flecha va a la izguierda del texto. Si el

destino se ubica cesde el eje de camina a la derecha, la flecha va a la derecha del texto

VIALIDAD
MENDOZA

(GN=)

SENALES CAMINERAS

PLANO TIPO
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CARTEL DE OBRA

OBRA: Construccion Rotonda
R.P. N°50 interseccion Calle Miguez

Ubicacion: Departamento de San
Martin.

PROVINCIA DE MENDOZA

IF-2023-03474894-GDEMZA-DPV

CARLOS W. LENCINAS N° 842 - CAPITAL - MENDOZA - CP. M5500
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NOMBRE DE LA OBRA:
TRAMO :

N® EAP.;

EMPRESA CONSTRUCTORA:
PLAZO DE OBRA:

-y a)\ MENDOZA
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VIALIDAD
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PLANILLAS DE EQUIPOS

OBRA: Construccion Rotonda R.P.
NO°50 interseccion Calle Miguez

Ubicacion: Departamento de
San Martin.

PROVINCIA DE MENDOZA
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GOBIERNO MENDOZA

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD-MENDOZA NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A UTILIZAR

De propiedad de: ....cuenremrmmmmmnensssessessnenns

A) EQUIPO NO MOTORIZADO

N° DE TIPO
ORDEN DESIGNACION MARCA CAPACIDAD SE ENCUENTRA EN

IF-2023-03474894-GDEMZA-DPV
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PLANILLAS DE PROPUESTA

OBRA: Construccion Rotonda R.P.
NO°50 interseccion Calle Miguez

Ubicacion: Departamento de
San Martin.

PROVINCIA DE MENDOZA
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OBRA: CONSTRUCCION ROTONDA RP N° 50 INTERSECCION CALLE MIGUEZ
Ubicacion: Departamento de San Martin. Provincia de Mendoza

Planilla de Propuesta

Sefior Administrador de la Direccién Provincial de Vialidad
............................................................................................................... que suscribe, de
profesion

habiendo examinado
el terreno, los planos, co6mputos métricos, pliegos de condiciones y especificaciones relativos a la obra del rubro, se compromete a ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo a los mencionados documentos por los
precios unitarios de la propuesta que a continuacién se detallan:

) PRECIO UNITARIO COTIZADO IMPORTE PARCIAL
ITEM DESIGNACION DE LOS ITEMS UNIDAD |  CANTIDAD
NUMEROS LETRAS NUMEROS
DEMOLICIONES
1 A- De pavimento asfaltico m? 4280,00
B- De obras de H? m 42,00
2 EXCAVACION PARA FUNDACION DE OBRAS DE ARTE m3 87,75
3 BASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO m3 598,80
4 IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO m? 4191,60
5 PAVIMENTO DE HORMIGON: ESPESOR e=0,20 m. m? 3992,00
6 CONSTRUCCION DE CORDON INTEGRAL DE HeA¢ m 483,54
7 HORMIGON H-21 m3 130,68
8 ACERO ESPECIAL ADN 420 COLOCADO Tn. 6,53
9 REJAS PARA BOCA DE LIMPIEZA Un 2,00
10 | SENALIZACION VERTICAL m? 10,40
DEMARCACION HORIZONTAL
11.a - POR PULVERIZACION m? 40,37
1 11.b - POR EXTRUSION, e= 3 mm m? 64,00
12 | ILUMINACION Y SERVICIOS ELECTRICOS Gl 1,00
Importe total de la obra propuesta en nimeros: Matricula Consejo Profesional:
Importe total de la propuesta en letras: Titulo Profesional
Plazo de ejecucion de la Obra: Categoria:

Firma de los Proponentes:

Aclaracion sin abreviaturas:

Firma del Representante Técnico:

Aclaracion sin Abreviaturas:

Domicilio Legal de los Proponentes

Impuestos de los Ingresos Brutos - de Inscripcion:

Registro Nacional de la Industria de la Construccion - N° de Inscripcion:

IF-2023-03474894-GDEMZA-DPV
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
Republica Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Namero: 1F-2023-03474894-GDEMZA-DPV
Mendoza, Jueves 11 de Mayo de 2023

Referencia: Pliego Construccion Rotonda RP 50 y calle Miguez - Dpto. San Martin

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 92 pagina/s.
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